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Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU 

Secretaria/Setor Requisitante: Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico 

Objeto: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e 

Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

1.1. Necessidade (demanda) a ser atendida:  

1.1.1. Segurança: resguardar a vida da população e servidores públicos que utilizam o Paço 

e Câmara Municipais de Jahu; 

1.1.2. Interesse Público: resguardar a utilização do Paço e Câmara Municipais, tendo em 

vista a vasta gama de serviços prestados à população no local; 

1.1.3. Objetivo Almejado: instalação dos componentes de Prevenção e Combate a 

Incêndio com a respectiva obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); 

1.1.4. Necessidade da Contratação: trata-se de uma obra de grande vulto e a prefeitura 

não conta com materiais/mão de obra para tal serviço. 

 

1.2. Beneficiários/usuários/interessados na contratação: 

1.2.1. Toda a população do Município de Jahu/SP. 

 

1.3. Resultados esperados da aquisição: 

1.3.1. Regularização da situação do Paço Municipal e Câmara Municipal perante o Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
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1.4. Existência de Estudo Técnico Preliminar: 
(  X  ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se Aplica 

 

1.5. Existência de Análise de Riscos: 
(  X  ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

 

1.6. Existência de Projeto Básico: 

(  X  ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

 

1.7. Existência de Projeto Executivo: 

(  X  ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

 

1.7.1. Em caso de substituição de Projeto Executivo pelo Projeto Básico, justificar:  

O projeto encaminhado já se trata do executivo e já é suficiente para a caracterização do 

objeto a ser executado. 
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2. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM 

CONTRATADOS 

2.1. Detalhamento do Objeto.  

- Instalação dos componentes de prevenção e combate a incêndios conforme o projeto 

aprovado de número 080139/3525300/2024, protocolo n.° 132425-1/2024, sendo eles: 

- Instalação de extintores; 

- Instalação de porta corta fogo junto a reserva técnica de incêndio; 

- Sinalização de emergência; 

- Execução de guarda-corpos e corrimãos; 

- Iluminação de emergência; 

- Sistema de alarme de incêndio; 

- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Provisório); 

- Conjunto motor-bomba do sistema de hidrantes; 

- Instalação de tubulação em aço galvanizado; 

- Instalação de sistema de hidrantes; 

- Treinamento de brigada de incêndio; 

- Mão de obra técnica para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro 

(Definitivo). 
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2.2. Documentos em Anexo: 

2.2.1. Análise de Riscos; 

2.2.2. Composição de Preços Unitários; 

2.2.3. Cotações; 

2.2.4. Critério de Medição; 

2.2.5. Cronograma; 

2.2.6. Documento de Formalização de Demanda; 

2.2.7. Estudo Técnico Preliminar; 

2.2.8. Ficha de Aprovação do Projeto junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo; 

2.2.9. Memorial Descritivo; 

2.2.10. Memória de Cálculo do BDI; 

2.2.11. Memoriais Básicos de Construção; 

2.2.12. Planilha Aberta (Editável); 

2.2.13. Planilha Orçamentária; 

2.2.14. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

2.2.15. Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto Contratado, devidamente 

registrada junto Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

 

2.3. Estimativa de Valores 

Conforme Anexo Planilha Orçamentária. 

 

2.4. Sujeição às normas técnicas: 

- Conforme Memorial Descritivo; 

- Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

- Decreto Estadual n.° 69.118, de 09 de dezembro de 2024; 

- Lei Federal n.° 13.425, de 30 de março de 2017; 
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- Norma Regulamentadora n.° 23 do Ministério do Trabalho; 

- Critério de Medição dos Respectivos Boletins de Custo Utilizados na Planilha 

Orçamentária; 

- ABNT NBR 9050; 

- Boas práticas de engenharia, arquitetura e construtivas. 

 

2.5. Especificação de garantia/assistência técnica: 

2.5.1. Garantia da Contratação: Conforme disposto no Artigo 96, parágrafos 1° ao 3° da 

Lei Federal n° 14.133/2021, onde o Instrumento Convocatório (Edital) da Licitação trará 

maior detalhamento; 

2.5.2. Garantia dos Serviços: O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele 

estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

2.6. Natureza do Objeto da Contratação/Aquisição: 

(      )  Serviço não continuado 

(      )  Serviço continuado  

(      )  Material de consumo 

(      )  Material permanente / equipamento 

(  X  )  Obra de engenharia 

(      ) Outros 

 

2.6.1. Em se tratando de obra de engenharia, manifestar: 

(      ) Comum 

(  X  ) Especial 
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2.7. Necessidade de Agrupamento de Itens: 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(  X  ) Não se aplica 

 

2.7.1. Em caso de necessidade de agrupamento de itens, justificar:  

Não se aplica. 

 

2.8. Possibilidade de subcontratação: 

(  X  ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

 

2.8.1. Em permitindo a subcontratação, especificar as condições:  

2.8.1.1. A subcontratação poderá ser feita mediante comunicação e anuência prévia da 

Gestão e Fiscalização do Contrato, devendo ser feita por escrito; 

2.8.1.2. A Gestão e Fiscalização do Contratado podem ou não aceitar o pedido de 

subcontratação; 

2.8.1.3. Solicitações verbais serão consideradas nulas; 

2.8.1.4. A empresa subcontratada deverá atender a regularidade fiscal, previdenciária e 

trabalhista, além de todas as condições de habilitação previstas em edital; 

2.8.1.5. A subcontratação sem a comunicação e anuência prévia da Gestão e Fiscalização do 

Contrato ensejarão as penalidades contratuais cabíveis. 

2.8.1.6. A qualquer momento a Gestão ou Fiscalização poderão solicitar cópia da 

documentação que comprove a habilitação técnica, jurídica, fiscal, trabalhista, previdenciária 

ou de qualquer outro item exigido previamente em Edital ou na legislação pertinente. 

2.8.1.7. O Edital e desta licitação disciplinará em maior detalhe o trâmite da subcontratação. 
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3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

3.1. Para habilitação jurídica, a empresa de melhor proposta deverá entregar os 

seguintes documentos: 

3.1.1. ( X ) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa 

individual. 

3.1.2. ( X ) Documento de identidade do preposto ou do representante da empresa 

responsável pela execução do contrato. 

3.1.3. ( X ) Inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF). 

3.1.4. ( X ) Comprovante de residência. 

 

3.2. Para qualificação econômico-financeira, a empresa de melhor proposta 

deverá entregar os seguintes documentos: 

3.2.1. ( X ) Certidão negativa de falência ou concordata com sua expedição nunca superior 

a 90 (noventa) dias de sua emissão, referente à comarca de domicílio da empresa licitante. 

3.2.2. ( X ) Balanço Patrimonial. 

3.2.3. ( X ) Capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor 

estimado da contratação. 

3.2.4. ( X ) Certidão negativa expedida pelo Cartório distribuidor do domicilio, 

demonstrando inexistência de quaisquer ações de execução ou insolvência civil. 
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3.3. Para regularidade fiscal e trabalhista, a empresa de melhor proposta deverá 

entregar os seguintes documentos: 

3.3.1. ( X ) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ). 

3.3.2. ( X ) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto desta contratação. 

3.3.3. ( X ) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação. 

3.3.4. ( X ) Certidão de regularidade para com a fazenda estadual.  

3.3.5. ( X ) Certidão de regularidade para com a fazenda municipal do domicílio da empresa 

licitante.  

3.3.6. ( X ) Certidão conjunta de regularidade da receita federal e tributos federais e dívida 

ativa da União e INSS. 

3.3.7. ( X ) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

3.3.8. ( X ) Declaração de Empregador de Pessoa Jurídica e de Situação Regular no 

Ministério do Trabalho, conforme inciso VI, art. 68 da Lei 14.133/21; 

 

3.4. Qualificação Técnica 

3.4.1. ( X ) Registro ou inscrição na entidade profissional competente para a pessoa jurídica, 

com validade vigente na data de apresentação do documento ao presente certame licitatório. 

3.4.2. ( X ) Registro ou inscrição na entidade profissional competente para a pessoa física 

constante como responsável técnico da empresa, com validade vigente na data de 

apresentação do documento ao presente certame licitatório. 

3.4.3. ( X ) Contrato de trabalho, instrumento equivalente ou compromisso de contratação 

futura que comprove o vínculo profissional do responsável técnico com a pessoa jurídica 

interessada na participação do certame; 

3.4.4. ( X ) Os profissionais que constam no registro ou inscrição na entidade profissional 

competente para a pessoa jurídica deverão ser os mesmos que constam no Contrato de 
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Trabalho ou Instrumento Similar aqui apresentado, ou, ainda, compromisso de contratação 

futura, quando aplicável; 

3.4.5. ( X ) Somente quando apresentado o Compromisso de Contratação Futura, a 

empresa deverá se comprometer nesse termo, também, em registrar tal profissional como 

Responsável Técnico da empresa, caso venha a ganhar o presente certame licitatório, junto 

ao Respectivo Conselho de Classe, e apresentar à Administração a certidão atualizada da 

pessoal jurídica junto ao respectivo conselho de classe nessa hipótese; 

3.4.6. ( X ) Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, juntamente com o Atestado, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, com os quantitativos mínimos abaixo elencados, referentes às Atividades Técnicas 

de DIREÇÃO ou EXECUÇÃO.  

Tabela 1 – Certidão de Acervo Técnico 

Descrição Unidade Quantidade 50% Qtd. 
Percentual Sobre o 

Valor da Contratação 

Tubo Galvanizado M 317,00 158,50 17,36% 

Eletroduto Galvanizado M 990,00 495,00 10,55% 

 

3.4.6.1. Aceitam-se itens de execução similar, equivalente, ou superior aos indicados na 

Tabela 1; 

3.4.6.2. Aceitam-se unidades de medida distintas das exigidas na Tabela 1, desde que seja 

possível aferir sua compatibilidade com as quantidades mínimas exigidas; 

3.4.6.3. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá ser munida de identificadores que 

permitam a aferição de sua veracidade e ser vigente e atualizada na data de apresentação da 

documentação para a participação do presente certame licitatório. 

3.4.6.4. Se o Servidor Público designado para realizar a análise da Qualificação Técnica não 

conseguir aferir a veracidade da documentação, poderá considerá-la sem efeito para fins de 

qualificação. 

3.4.6.5. Documentos ilegíveis serão considerados nulos; 
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3.5. Demais Comprovações 

3.5.1. Nas hipóteses previstas no art. 70, III da Lei 14.133/21 ou caso seja necessário 

estabelecer condições específicas em relação a habilitação, descrever aqui:  

(   X   ) Conforme artigo 51 do Decreto Municipal 8637/2023 

 

3.6. Para conhecimento do local de execução do objeto, a empresa que vier a 

participar do presente certame licitatório, segue: 

3.6.1. A Prefeitura do Município de Jahu/SP orienta pela realização da visita técnica; 

3.6.2. Em atendimento ao § 3º do Artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021, tem-se que: “Para 

os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição 

da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação”. Caso o participante não faça a visita técnica aplicar-

se-á o seguinte: 

3.6.2.1. Não poderá alegar posteriormente que desconhecia as condições de execução do objeto, sendo passível 

de aplicação das penalidades contratuais cabíveis caso venha o fazer; 

3.6.2.2. Não poderá alegar posteriormente a falta de visita técnica para se escusar de qualquer forma na 

omissão da execução do objeto, sendo passível de aplicação das penalidades contratuais cabíveis caso venha o 

fazer; 

3.6.2.3. Não poderá alegar posteriormente a falta de visita técnica para se escusar da execução da garantia 

contratual, sendo passível a aplicação das penalidades cabíveis caso venha o fazer; 

3.6.3. Optando por realizar a visita técnica, deverá agendá-la com a Fiscalização Técnica do 

Contrato ou outro servidor designado pela Prefeitura de Jahu, para visitar o local, das 9h00 

às 13h00, em dias úteis; 

3.6.4. A visita técnica poderá ser feita em horário fora do especificado neste item, devendo 

a empresa acionar a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, neste caso, com ao 

menos 48 horas de antecedência, de forma a permitir que seja alocado Servidor Público para 

acompanhar a Visita; 
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3.6.5. Recomenda-se evitar que a Visita Técnica seja marcada para os dois últimos dias 

previstos em edital, de forma a garantir que todos os participantes tenham horários distintos 

para a realização dessa vistoria; 

 

4. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

(  X  ) Menor Preço 

(      ) Melhor Técnica 

(      ) Melhor Técnica e Menor Preço 

 

4.1. Regras para Aceitação das Propostas 

4.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA 

preferencialmente, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, ou 

conforme estiver disposto no Instrumento Convocatório (Edital); 

4.1.2. O máximo valor unitário de um item, será o orçado pela administração na planilha 

orçamentária. 

4.1.3. O máximo valor global para a obra, será o orçado pela administração na planilha 

orçamentária. 

4.1.4. Alterar os quantitativos da planilha orçamentária implicará na desclassificação da 

empresa participante; 

4.1.5. Alterar a descrição dos serviços é motivo de desclassificação da empresa; 

4.1.6. Propostas com três ou mais casas decimais serão desclassificadas; 

4.1.7. Preços unitários com três ou mais casas decimais implicarão na desclassificação da 

empresa; 

4.1.8. Preços totais com três ou mais casas decimais implicarão na desclassificação da 

empresa; 

4.1.9. Alterar a ordem dos serviços da planilha orçamentária implicará na desclassificação 

da empresa. Por exemplo, um item que está previsto para a etapa de serviços preliminares, 

não pode ser remanejado para outra etapa; 



 

 
Termo de Referência 

 

Página 12 de 37 

 

4.1.10. BDI fora do exigido pelo Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, ou legislação 

que venha a substituir, implicarão na desclassificação da empresa; 

4.1.11. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional 

do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis (Lei Federal 14.133, Art. 59, Parágrafo 5°); 

4.1.12. No caso de obras e serviços de engenharia, a proposta contiver valores inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, o órgão ou entidade 

contratante dará ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta 

antes de deliberar acerca de sua desclassificação, cabendo ao Analista de Licitações tal análise 

(Decreto Municipal 8.637/2023 e Lei Municipal Complementar 525/2018); 

4.1.13. Constatada a inexequibilidade dos preços ofertados, nos termos do artigo 59, III e 

IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a conduta do licitante poderá ser apurada 

na forma prevista no artigo 148 do Decreto Municipal 8637/2023 caso também seja 

tipificada como ato lesivo pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

4.1.14. Eventuais alterações no BDI pelas participantes do certame licitatório deverão seguir 

as diretrizes estabelecidas pelo Acórdão 2.622/2013 do Plenário do Tribunal de Contas da 

União ou de nova legislação e/ou jurisprudência e/ou acórdão que venha a ser estabelecida, 

acompanhada de cópia do texto legal que embasou a alteração; 

4.1.15. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos 

e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito 

de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 
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4.2. Dos questionamentos à documentação licitatória: 

4.2.1. Caso a participante possua algum questionamento sobre a documentação licitatória 

deve o fazer durante o prazo previsto no Instrumento Convocatório (Edital); 

4.2.2. Embora seja facultativa a Visita Técnica, reitera-se sobre sua importância para que a 

participante possa elaborar corretamente sua proposta e, que caso suja alguma dúvida, faça 

eventuais questionamentos enquanto o Certame Licitatório o permitir, conforme Edital; 

4.2.3. Posteriormente ao momento previsto no Instrumento Convocatório (Edital) a 

empresa não poderá questionar os itens do Edital e seus anexos, isto é, ficará subentendido 

que está integralmente de acordo aos termos do presente certame licitatório e deverá 

cumprir fielmente com o objeto contratado. 

4.2.4. A Prefeitura do Município de Jahu/SP não fará revisão de quantitativos durante a 

execução do objeto, isto é, após a assinatura do contrato, salvo fato superveniente 

impossível de ser analisado durante a elaboração do projeto (Código Civil Artigo 619; 

Acórdão n.° 1.977/2013 do Plenário do TCU em seu Item n.° 59); 

4.2.5. Na hipótese do aparecimento de supostos fatos supervenientes (após a assinatura do 

Contrato), a Contratada deverá protocolar Requerimento do Público (RP) junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura do Município de Jahu/SP, situado à Rua Paissandu, n.° 444, Centro, 

aos Cuidados da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, assim que tiver 

conhecimento do fato supracitado, para que tal questão seja analisada pelo Gestor do 

Contrato; 
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4.3. Da Emissão da Ordem de Início de Serviço 

4.3.1. A Ordem de Início de Serviço será emitida pela Secretaria de Economia e Finanças; 

4.3.2. Quando o trâmite do certame licitatório estiver finalizado e restar apenas a emissão 

da Ordem de Início de Serviço, a Secretaria de Economia e Finanças alertará ao Gestor ou 

Fiscal, por escrito, para que entrem em contato com a empresa vencedora de forma a 

definirem data para a emissão da Ordem de Início de Serviço; 

4.3.3. A Secretaria de Economia e Finanças deverá entregar cópia do Contrato assinado à 

Gestão e Fiscalização do Contrato ao solicitar o início do trâmite para a emissão da Ordem 

de Início de Serviço; 

4.3.4. A Secretaria de Economia e Finanças deverá fornecer todos os Contatos 

disponibilizados pela Empresa ganhadora do certame, à Gestão e Fiscalização do Contrato, 

ao solicitar o início do trâmite para a emissão da Ordem de Início de Serviço; 

4.3.5. O Fiscal Técnico do Contrato deverá emitir a Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), devidamente recolhida junto ao Respectivo 

Conselho de Classe, atestando a atividade de Fiscalização da Execução; 

4.3.6. Ao receber o pedido de entrar em contato com a empresa vencedora do certame 

licitatório, o Fiscal ou Gestor do Contrato alertarão a Secretaria de Governo e a Câmara 

Municipal de Jahu, de forma a comunicar o início das atividades e para que se tomem as 

medidas cabíveis; 

4.3.7. O Gestor ou o Fiscal do Contrato acionarão a Secretaria de Comunicação do 

Município de Jahu, por escrito, para que informem o modelo da Placa de Obra a ser adotada; 

4.3.8. Antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, a empresa que vier a se sagrar 

vencedora do presente certame licitatório deverá entregar os seguintes documentos:  

4.3.9. Cópia da respectiva Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou 

RRT), referente à Direção da Execução dos serviços que serão executados, devendo ser 

obrigatoriamente recolhida junto ao Respectivo Conselho de Classe (CREA ou CAU); 

4.3.9.1. A ART ou RRT com a tarja “Sem Efeito” ou similares não será aceita; 

4.3.9.2. A ART ou RRT deverá ser entregue ao Fiscal ou Gestor do Contrato, 

preferencialmente por meio eletrônico; 
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4.3.9.3. A ART ou RRT deverá ser emitida pelo detentor da Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) entregue durante a Qualificação Técnica do presente certame licitatório, sob pena de 

nulidade e da aplicação das penalidades contratuais cabíveis; 

4.3.9.4. Em caso de dúvida no preenchimento da ART ou RRT, a empresa vencedora do 

certame licitatório poderá contatar a fiscalização do contrato para orientar no preenchimento 

da documentação. 

4.3.10. Documento comprobatório do registro da presente obra no Cadastro Nacional de 

Obras (CNO); 

4.3.11. Cópia da Carta de Preposto, devidamente preenchida conforme modelo anexo à 

presente licitação. 

4.3.12. Cópia da Ficha do Registro do Empregado dos funcionários que atuarão na obra; 

4.3.13. Cópia do Atestado Médico de Saúde Operacional dos funcionários que atuarão na 

obra; 

4.3.14. Cópia da carteira Profissional com o devido registro, dos funcionários que atuarão 

na obra; 

4.3.15. Munidos da documentação indicada neste item “Da Emissão da Ordem de Início de 

Serviço”, o Fiscal ou Gestor do Contrato repassarão tais documentos e informações à 

Secretaria de Economia e Finanças para a emissão da Ordem de Início de Serviço. 

4.3.16. É vedado a empresa iniciar as atividades sem autorização formal que se dará com a 

Emissão da Ordem de Início de Serviço; 

4.3.17. Caso a emprese inicie as atividades antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, 

estará sujeita às penalidades contratuais cabíveis; 

4.3.18. É vedado executar quaisquer atividades sem a ART ou RRT de Direção da 

Execução devidamente recolhida junto ao respectivo Conselho de Classe; 

 

 

 

 

 

 



 

 
Termo de Referência 

 

Página 16 de 37 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Da Execução do Objeto 

5.1.1. Executar as obras e/ou serviços descritos no Termo de Referência/Projeto Básico e 

atender as demais condições do Edital e anexos, cujos documentos passarão a integrar o 

presente contrato, para todos os efeitos de direito, como se nele fossem transcritos. 

5.1.2. Executar todos os serviços contratados, além do disposto no item 5.1.1., sempre em 

conformidade com a Legislação Vigente, Normas Técnicas, Critério de Medição do 

Respectivo Boletim de Custos e Boas Práticas Construtivas; 

5.1.3. O Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista que assinar a ART ou RRT de Execução 

deverá vir a obra ao menos uma vez por semana, por pelo menos 4 (quatro) horas e, deverá 

alertar a Fiscalização do Contrato com ao menos 48 horas de antecedência quando o fizer – 

independentemente de previsão em planilha orçamentária; 

5.1.4. Instalar canteiro de obras em conformidade com as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho; 

5.1.5. Instalar a placa da obra conforme modelo repassado pelo Setor Competente da 

Prefeitura do Município de Jahu e dar a devida manutenção na placa; 

5.1.6. Providenciar contêiner ou outro local adequado para guarda e depósito dos materiais; 

5.1.7. Responder, obrigatoriamente, por todos os encargos decorrentes da execução dos 

serviços objeto deste contrato, cumprindo com todas as obrigações sociais, trabalhistas, 

fiscais e securitárias, devendo demonstrar mensalmente ou quando solicitado pela 

Administração, a documentação provando estar quites quanto ao pagamento de tais 

obrigações. 

5.1.8. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência no local 

da execução dos serviços, tenha sido considerada inconveniente pela Administração, 

inclusive: o preposto, o responsável técnico, a equipe administrativa, o proprietário da 

empresa, sócios da empresa ou membros de equipe subcontratada; 

5.1.9. Responder em todas as esferas pelos danos, perdas e prejuízos, que por dolo, culpa 

ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente, 

provocar ou causar, por si ou seus empregados, à Administração ou a terceiros. 

5.1.10. Manter “Livro de Ordem” nos termos do Ato Normativo CREA/SP n.° 06/2012; 
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5.1.10.1. Será solicitada cópia do Livro de Ordem de forma a liberar as medições 

para o período solicitado; 

5.1.11. Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos serviços executados. 

5.1.12. O responsável deve inscrever a obra no CNO assim que solicitado pela Prefeitura do 

Município de Jahu/SP, de forma a permitir a emissão da Ordem de Início de Serviço; 

5.1.13. Arcar com todas as despesas de locomoção própria ou dos técnicos de sua equipe. 

5.1.14. Verificar a integridade dos equipamentos e acessórios antes de fazer uso. 

5.1.15. Paralisar por determinação da Administração, a execução das obras e/ou serviços, 

em desacordo com a boa técnica e/ou que ponha em risco a segurança pública e/ou bens de 

terceiros. 

5.1.16. Responder por todas as despesas com energia elétrica, abastecimento de água, 

consumo de combustíveis, escritório, expediente, mão-de-obra, maquinário necessário, 

encargos sociais trabalhistas, transportes, seguros, administração, benefícios, liquidação de 

responsabilidade por qualquer acidente no trabalho ou que causem danos os prejuízos ao 

Município ou a terceiros, por motivo de dolo, negligência, imprudência, imperícia da 

proponente vencedora, de seus propostos e qualquer outro encargo financeiro, bem como a 

sinalização viária do local. 

5.1.17. A CONTRATADA assume, expressa e formalmente, a total e exclusiva 

responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

infortunísticas, fiscais e fundiárias da mão de obra e/ou pessoal utilizado na execução das 

obras (ou serviços) objeto deste contrato. Obriga-se a cumprir a legislação citada, inclusive 

quanto às normas de proteção do meio-ambiente e medicina e segurança do trabalho, não 

gerando qualquer vínculo dos seus trabalhadores para com a Contratante, respondendo a 

empregadora por todos os direitos dos mesmos, inclusive em Juízo, ficando a Contratante 

exonerada de qualquer responsabilidade, mesmo que de forma subsidiária nos termos do 

Enunciado/Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho; 

5.1.18. Remover do canteiro, durante execução das obras e serviços e ao seu término, todo 

material imprestável ou inaceitável referente a entulhos, pedras e outros, dando-lhes 

destinação adequada, de modo a conservar a área sempre limpa e em perfeitas condições de 
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higiene. Obriga-se, ainda, a refazer as benfeitorias eventualmente danificadas no mesmo 

padrão anteriormente existentes. 

5.1.19. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) para construções iniciais e 

50% (cinquenta por cento) para reformas do total do serviço contratado, conforme a Lei 

14.133/2021, Artigo 125. 

5.1.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 

fim de evitar desvio de função. 

5.1.21. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

5.1.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

5.1.23. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

5.1.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância do local, dos materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

5.1.25. Uma vez assinado o contrato, a Contratada assume a responsabilidade pela execução 

fiel do objeto, isto é, eventuais questionamentos aos serviços aqui contratados devem ser 

feitos antes da assinatura do Contrato; 

5.1.26. Emitida a Ordem de Início de Serviço, a Contratada terá até 5 dias úteis para iniciar 

as atividades contratadas; 

5.1.27. Caberá à licitante vencedora cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à 

Segurança e Medicina do Trabalho e às Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho (NR), objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a 

preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão de obra contratada 

de terceiros; 
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5.1.28. Caberá ainda a licitante vencedora treinar seus funcionários para a prática de 

prevenção de acidentes, fornecer os equipamentos de proteção individual necessários, bem 

como tornar obrigatória e fiscalizar sua utilização; 

5.1.29. O Município de Jahu/SP se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, 

verificar por meio de agente técnico se as condições estão sendo cumpridas pela licitante 

vencedora, devendo está a garantir livre acesso às dependências da obra, bem como, 

apresentar toda a documentação relativa à Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.1.30. A Contratada manterá no local da execução do contrato, lista que deverá ser assinada 

por todos os trabalhadores por ela designados, contendo nome completo, RG com a 

indicação da Unidade Expedidora e Unidade da Federação, devendo ser entregue 

mensalmente quando for solicitar medição dos serviços realizados; 

5.1.31. Executar os serviços previstos no contrato, caso a empresa vencedora do certame 

solicite pagamento de itens não executados, estará sujeita às penalidades contratuais 

aplicáveis; 

5.1.32. Se a obra ficar paralisada, sem aviso ou justificativa prévias, por período igual ou 

superior a 5 dias úteis, serão aplicadas as penalidades contratuais cabíveis; 

5.1.33. É de responsabilidade da Contratada acionar a Concessionária de Energia Elétrica 

para efetuar tanto a ligação provisória, quando prevista, bem como, a ligação definitiva, 

incluindo toda a tramitação necessária. 

5.1.34. Tanto para a ligação de energia elétrica, como para a de água e esgoto, durante o 

curso da obra, tais contas deverão estar em nome da Contratada. 

5.1.35. No término da obra, para as contas de Energia Elétrica, Água Fria e Esgoto, a 

Contratada deverá protocolar junto à Prefeitura Municipal de Jahu/SP solicitação de 

transferência de titularidade dessas contas juntamente com documento que comprove a 

regularidade dos pagamentos e ausência de débitos, devidamente emitido pela respectiva 

Concessionária. 

5.1.36. A Fiscalização e Gestão será exercida pela Secretaria de Habitação e Planejamento 

Urbanístico, o que não exime a Contratada da responsabilidade pela Execução dos serviços 

ou danos dele advindos; 
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5.1.37. Tratar com Urbanidade o Gestor, Fiscal, Servidores Públicos e Munícipes, instruindo 

que toda a sua equipe também o faça. A falta de urbanidade, ameaças e afins poderá ensejar 

a aplicação das penalidades contratuais cabíveis; 

 

5.2. Das Medições e Pagamentos 

5.2.1. A medição deverá ser protocolada junto ao Departamento de Protocolo da Prefeitura 

do Município de Jahu/SP à Rua Paissandu, n° 444, Centro, devendo ser adereçada à 

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico; 

5.2.2. A Gestão, Fiscalização Técnica, Fiscalização Administrativa e Fiscalização Setorial 

não farão o protocolo da documentação da medição em nome da Contratada caso 

encaminhe a documentação via e-mail ou aplicativo de mensagens instantâneas; 

5.2.3. Medições encaminhadas via e-mail ou aplicativo de mensagens instantâneas não 

serão apreciadas e serão descartadas; 

5.2.4. Eventuais complementações de documentação poderão ser realizadas por e-mail, 

desde que haja Requerimento do Público (RP) já protocolado junto à Prefeitura do Município 

de Jahu/SP; 

5.2.5. Caso a Contratada necessite protocolar a documentação à distância, deverá entregar 

via Postal (correios) a integralidade dos documentos necessários à medição aos cuidados da 

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, situada à Rua Paissandu, 444, Centro, 

Jahu/SP, CEP 17201-900, Complemento: “Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico”;  

5.2.6. Protocolar Planilha de Medição aprovada pela Fiscalização Técnica; 

5.2.7. Protocolar Nota Fiscal, indicando o objeto da licitação, número do certame 

licitatório, número do contrato e número do convênio (somente quando custeado por 

convênios), com o exato valor da planilha aprovada pela Fiscalização Técnica; 

5.2.8. Protocolar Guia de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias em Favor do 

INSS, com o respectivo comprovante de pagamento, referente ao mês indicado na Nota 

Fiscal; 

5.2.9. Protocolar Guia de Recolhimento dos Depósitos de FGTS, com o respectivo 

comprovante de pagamento, referente ao mês indicado na Nota Fiscal; 
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5.2.10. Protocolar Comprovante de Pagamento do Salário de TODOS os trabalhadores que 

atuam na presente contratação, referente ao período indicado na Nota Fiscal; 

5.2.11. Protocolar Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND Federal) atualizada 

(vigente); 

5.2.12. Protocolar lista com o nome de todos os funcionários que estão trabalhando na obra 

em questão, devendo constar nome completo, número do RG com unidade expedidora e 

Unidade da Federação, e assinatura do colaborador; 

5.2.13. Protocolar, para todos os funcionários que assinaram o documento mencionado no 

item 5.2.12: 

5.2.13.1. Ficha de Registro do Empregado; 

5.2.13.2. Cópia da Carteira Profissional com o devido Registro; 

5.2.14. Protocolar Relatório Fotográfico, com fotos com data e hora, mostrando todos 

os serviços que se solicitam o pagamento; 

5.2.15. Para o período solicitado na medição (mês da medição) apresentar cópia do Livro de 

Ordem, sob pena de indeferimento da medição se não for apresentado; 

5.2.16. Anualmente, ao solicitar medição no mês de dezembro, ou em janeiro, caso não seja 

solicitada em dezembro, a Contratada deverá comprovar o pagamento do Décimo Terceiro 

salário aos seus trabalhadores, ou o comprovante de agendamento desse pagamento; 

5.2.17. Em obras que durem um ano ou mais, ao complementar um ano de obra e após isso, 

uma vez ao ano, a Contratada deverá comprovar a concessão de férias à sua equipe ou o 

comprovante de agendamento desse direito, inclusive, o pagamento ou agendamento do 

pagamento do terço constitucional; 

5.2.18. Os itens exigidos nos itens 5.2.6 a 5.2.15 devem ser entregues em todas as medições, 

caso contrário, não serão efetuadas; 

5.2.19. A inadimplência das obrigações patronais (pagamento de salários, férias, 13°, FGTS, 

INSS e afins) poderá ensejar a aplicação das penalidades contratuais cabíveis; 

5.2.20. Eventuais dúvidas com relação aos documentos de ordem contábil e/ou 

previdenciária e/ou trabalhista devem ser sanadas com a Secretaria de Economia e Finanças 

no telefone (14) 3602-1742, (14) 3602-1718 ou sef@jau.sp.gov.br;  

mailto:sef@jau.sp.gov.br
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5.2.21.  É de competência da Secretaria de Economia e Finanças a aferição dos documentos 

de ordem contábil, financeiro, previdenciário e/ou trabalhista, uma vez que, a Secretaria de 

Habitação e Planejamento Urbanístico (SHPU) apenas solicita a documentação prevista em 

contrato, tendo em vista que a SHPU não possui profissional legalmente habilitado para a 

aferição de documentos de ordem contábil, financeiro, previdenciário e/ou trabalhista. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Disposições Preliminares 

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e pelo Decreto Municipal n.° 

8.637/2023; 

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.1.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

6.1.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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6.2. Gestão do Contrato 

6.2.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

6.2.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

6.2.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

6.2.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 

pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, VIII).  

6.2.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, VI).  

6.2.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.2.7. O gestor do contrato deverá verificar mensalmente a demanda de serviço dos 

servidores atuantes como fiscais técnicos, administrativos e setoriais, aferindo o 
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comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que os 

fiscais responsáveis fiquem sobrecarregados devido a muitos contratos sob sua 

responsabilidade (Acórdão 1.094/2013-TCU-Plenário); 

 

6.3. Fiscalização Técnica 

6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.3.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 

§1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

6.3.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 

que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, IV); 

6.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

6.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

6.3.7. O fiscal técnico poderá em caso de controvérsias acerca da execução de algum item 

do contrato, sem ônus adicional à Contratante, solicitar Ensaios, Amostragens, Notas Fiscais, 

Contratos, Fotografias, Relatórios, Laudos e Afins à Contratada. 
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6.4. Das Atribuições da Fiscalização Técnica 

6.4.1. Qualquer Servidor Público que venham a desempenhar a função de Fiscal Técnico, 

atuará estritamente dentro das atribuições previstas na Lei Municipal de Criação do Cargo 

desse profissional; 

6.4.2. O Fiscal Técnico poderá apenas realizar a Fiscalização da Execução e/ou Elaboração 

de serviços para os quais possua atribuição no âmbito municipal para tal; 

6.4.3. Ao atestar uma medição, o Fiscal Técnico poderá apenas autorizar o pagamento de 

itens dos quais possua atribuição no âmbito municipal para tal; 

6.4.4. Os atos realizados fora das premissas deste item: “Das Atribuições da Fiscalização 

Técnica” serão considerados nulos; 

 

6.5. Fiscalização Administrativa 

6.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 

6.6. Critério de Medição 

6.6.1. A medição dos serviços observará o previsto no Memorial Descritivo e nos Critérios 

de Medição dos respectivos boletins utilizados na elaboração da Planilha Orçamentária, nela 

indicados. 

6.6.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.6.3. Não produzir os resultados acordados, 

6.6.4. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

6.6.5. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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6.6.6. Concreto Usinado só poderá ser pago com a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

devendo atestar a resistência característica à compressão (fck) conforme indicado em projeto 

ou planilha orçamentária, além de que, o volume indicado no referido documento fiscal deve 

ser o mesmo pleiteado na medição.  

6.6.7. Não será aceito concreto com fins estruturais executado (“batido”) na obra, o 

desrespeito a este item pode ensejar a demolição de elementos estruturais construídos com 

tal material; 

 

6.7. Do Recebimento 

6.7.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

6.7.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade, em conformidade com o Memorial Descritivo e o critério de medição do 

respectivo boletim de custos referenciais. 

6.7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 

23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.7.4. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se 

referem a parcela a ser paga. 

6.7.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

(Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 
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6.7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

6.7.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021); 

6.7.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo à entrega dos Manuais, Instruções exigíveis, as built e notas ficais 

pertinentes. 

6.7.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

6.7.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

6.7.12. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

6.7.13. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

6.7.14. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

6.7.15. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 

e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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6.7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

6.7.17. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato. 

 

6.8. Do Pagamento 

6.8.1. A medição dos serviços executados será feita a cada 30 (trinta) dias entre si, no 

mínimo, sob pena de nulidade caso sejam feitas em período inferior a esse. Este item não se 

aplica à última medição. Tal prazo é contado da data do protocolo. 

6.8.2. A primeira medição deverá ser feita no mínimo 30 dias corridos após a data indicada 

para o início das atividades indicada na Ordem de Início de Serviço.  

6.8.3. Não serão analisadas medições inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sob pena 

de indeferimento total da medição. Excepcionalmente na última medição, tal montante 

poderá ser de no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

6.8.4. A partir do recebimento da medição por parte da fiscalização, esta terá o prazo de 

até 15 (quinze) dias úteis para análise e conferência. 

6.8.5. Após análise das medições, atingido o porcentual equivalente a cada etapa e sendo 

aprovadas, a fiscalização autorizará a emissão da Nota Fiscal. Caso a fiscalização não aprove 

parcialmente ou totalmente a medição, a contratada será informada sobre as possíveis glosas 

e alterações necessárias e deverá reapresentar a medição corrigida no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis. 

6.8.6. Em seguida, essa Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Gestor do Contrato. 

6.8.7. O Gestor encaminhará a Medição ao Departamento de Licitações da Secretaria de 

Economia e Finanças que terá prazo de até 10 (dez) dias úteis para encaminhamento da nota 

fiscal ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Economia e Finanças. Este, por 

sua vez terá até 10 (dez) dias úteis para efetivação do pagamento.  
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6.8.8. O critério a ser utilizado para análise e quantificação dos serviços apresentados nas 

medições levará em conta os critérios de medição e remuneração da codificação de cada item 

da Planilha Orçamentária, conforme disponibilizado pelo respectivo boletim referencial de 

custos; 

6.8.9. Cabe à Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico a aceitação dos serviços 

executados, o pagamento em si da Nota Fiscal é efetuado pelo Departamento Competente 

da Secretaria de Economia e Finanças; 

 

6.9. Do Recebimento do Objeto Contratado 

6.9.1. O objeto do contrato será recebido: 

6.9.2. a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico; 

6.9.3. b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

6.9.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 

6.9.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

6.9.6. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo 

serão definidos em regulamento ou no contrato. 

6.9.7. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 

os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos 

por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

6.9.8. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não 

eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados 

por falha de projeto. 
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6.9.9. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o 

contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia 

superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança 

dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 

recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

6.10. Dos pedidos de Adição ou Supressão 

6.10.1. Caso a Contratada veja como imprescindível a necessidade de aditivo ou supressão 

contratual, seja de valor, ou de prazo, deverá protocolar junto ao Setor de Protocolo da 

Prefeitura do Município de Jahu/SP, justificativa técnica explicando tal necessidade, 

solicitando o encaminhamento desse documento ao Fiscal Técnico do Contrato; 

6.10.2. A Prefeitura de Jahu/SP NÃO faz revisão de quantitativos após a assinatura do 

Contrato, atentar-se aos prazos previstos no Edital para tanto; 

6.10.3. A Prefeitura de Jahu/SP NÃO faz revisão de serviços após a assinatura do Contrato, 

atentar-se aos prazos previstos no Edital para tanto; 

6.10.4. A Justificativa técnica deverá conter: 

6.10.4.1. Justificativa por escrito explicando a necessidade do aditivo, mencionando 

toda a normatização e legislação pertinentes a tal solicitação; 

6.10.4.2. Relatório Fotográfico que auxilie a embasar/compreender o pedido, se não 

for necessário, justificar; 

6.10.4.3. Planilha orçamentária, com todos os itens solicitados no aditivo, explicitando 

a quantidade necessária; 

6.10.4.4. Apresentar memorial de cálculo do pedido de aditivo, caso contrário, todo o 

pedido será rejeitado; 

6.10.4.5. O memorial de cálculo deve permitir a compreensão de como foram obtidos 

todos os quantitativos informados na planilha, ou seja, detalhar o equacionamento 

matemático da obtenção dos valores acompanhado de texto detalhando o raciocínio 

desenvolvido; 
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6.10.4.6. Para pedidos de Aditivo de Prazo a empresa deverá elaborar o cronograma 

físico-financeiro contendo desde o início da obra até a data final com o aditivo de prazo 

pleiteado; 

6.10.5. O Fiscal Técnico terá até 20 dias úteis para a análise do pedido de aditivo, podendo 

ou não a aceitar. Se a documentação for enviada por e-mail ou qualquer outro meio digital, 

em vez do Protocolo Municipal, os prazos de análise da fiscalização técnica serão dobrados; 

6.10.5.1. Caso o Fiscal Técnica entenda que o pedido do aditivo é procedente, 

encaminhará a documentação via e-mail para a Contratada para fornecerem o aceite do 

aditivo; 

6.10.5.2. A Contratada tem até 5 dias úteis para o fornecimento do aceite, sob pena de 

rejeição do pedido de aditivo caso extrapolem este prazo; 

6.10.5.3. Caso a Contratada negue a documentação apresentada pela Fiscalização 

Técnica e solicite alterações, a Fiscalização Técnica terá mais até 20 dias úteis para reanálise; 

6.10.6. Caso o Fiscal Técnico entenda ser um pedido procedente, encaminhará ao Gestor do 

Contrato, este, terá mais até 20 dias úteis para tal análise; 

6.10.7. Se tanto o Gestor do Contrato, como Fiscal Técnico estiverem de acordo quanto a 

necessidade do aditivo, elaborarão uma justificativa solicitando o referido aditivo ou 

supressão, o qual será encaminhado à Secretaria de Economia e Finanças para fornecerem 

resposta com prazo a depender da complexidade da demanda. 

 

7. ENTREGA/PRESTAÇÃO DO OBJETO 

7.1. Forma de entrega/prestação: 

(      ) Prestação Única 

(  X  ) Prestações Sucessivas 

(      ) Outras 
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7.1.1. Em caso de serviços, prestados de forma sucessivas com cumprimento em 

etapas, cronograma ou planilha, informar etapas e prazos de forma individual e seus 

critérios de medição (pode ser documento anexo): 

(  X  ) Vide Anexo Cronograma; 

 

7.2. Local de entrega/prestação: 

(      ) Almoxarifado 

(      ) Secretaria Demandante 

(  X  ) Local Específico 

 

7.2.1. Em caso de local específico de entrega/prestação, favor indicá-lo:  

Paço Municipal e Câmara Municipal de Jahu/SP – Rua Paissandu, n.° 444, Centro, CEP 

17201-900, Jahu/SP. 

 

8. PAGAMENTO DO OBJETO 

8.1. Condição de Pagamento:  

(      ) Parcela Única 

(  X  ) Parcelas Sucessivas 

 

8.1.1. Caso seja em parcelas sucessivas, indicar a periodicidade (mensal, bimestral, 

cumprimento de etapas etc.):  

Por etapas, conforme Anexo Cronograma. 

 

8.2. Forma de Pagamento:  

(  X  ) Padrão (Transferência Bancária) 

(      ) Especial 
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8.2.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo:  

Padrão. 

 

8.3. Prazo de Pagamento: 

(  X  ) Padrão (15 dias) 

(      ) Especial 

8.3.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo:  

Padrão 

 

9. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Informar período de vigência do contrato: 1 (um) ano. 

 

10. Da Aplicação de Advertências por Escrito 

10.1. Tanto o Gestor do Contrato, quanto o Fiscal Técnico e o Administrativo podem 

aplicar Advertência por Escrito; 

10.2. Exclusivamente para a Advertência por escrito, não é necessária a apreciação da Junta 

Administrativa de Primeira Instância da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico; 

10.3. Previamente à aplicação da Advertência por Escrito, é necessário que o Gestor ou 

Fiscais do Contrato abram Processo Geral (PG) de forma a registrar a aplicação de 

penalidades, servindo como o Processo Administrativo Sancionador; 

10.4. Na Advertência por Escrito deverá ser mencionada a suposta irregularidade 

cometida; 

10.5. Na Advertência por Escrito deverá constar o prazo para exercer o direito à defesa e 

ao contraditório, em dias úteis, se não for mencionado, será de 5 (cinco) dias úteis das 

seguintes datas: 

10.5.1. Confirmação de recebimento do e-mail pela Contratada; ou 

10.5.2. Recebimento do Aviso de Recebimento (AR Positivo) da via postal pelo Gestor ou 

Fiscal do Contrato; 

10.6. A Administração encaminhará a Advertência por escrito via e-mail e via postal com 

aviso de recebimento, servindo como citação válida para tal fim; 
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10.7. Na ausência de outra regulamentação a ser editada pela Administração, este item 

servirá como Regulamento Publicado pelo Órgão Contratante que disciplina o rito da 

aplicação de Advertência por Escrito; 

10.8. Ignorar as orientações e/ou comunicações da Gestão e/ou Fiscalização do Contrato 

também ensejará a aplicação da Advertência por Escrito; 

10.9. A reincidência do exposto no item 10.8 motivará o envio do Processo Geral 

informado no item 10.3 à Junta Administrativa competente para aplicação das penalidades 

cabíveis; 

10.10. Em caso de revelia por parte da Contratada à resposta da presente advertência, os 

autos do Processo Geral de Aplicação de Penalidades serão submetidos à Junta 

Administrativa de Primeira Instância da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico 

para análise da situação; 

 

11. Da Guarda e Zeladoria do Local 

11.1. Durante o curso da obra, isto é, entre a data autorizada para o início das atividades 

indicada na ordem de início de serviço até o recebimento final, a empresa contratada deverá 

arcar com a guarda, proteção e isolamento correto do local objeto do contrato; 

11.1.1. Entende-se que caso a obra venha a ser paralisada ou o contrato venha a ser rompido, 

terá o mesmo efeito do termo de recebimento final, isto é, será cessada a responsabilidade 

da Contratada sobre o local; 

11.1.2. Em caso de paralisação, ao contrato ser retomado, a responsabilidade pelo local 

voltará a ser da empresa contratada; 

11.2. Antes do início das obras, que se dará conforme a data autorizada na Ordem de Início 

de Serviço, a responsabilidade do local que receberá as benfeitorias aqui contratadas é 

integralmente da Secretaria que responde pelo imóvel, conforme disposto nas Leis 

Municipais Complementares 447/2013 e 519/2018 em suas versões com alterações 

(compiladas). 
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11.3. Após a finalização da obra, ou em caso de paralisação dos serviços ou em caso de 

rompimento do contrato, a responsabilidade do local que receberá as benfeitorias aqui 

contratadas retornará a ser integralmente da Secretaria que responde pelo imóvel, conforme 

disposto nas Leis Municipais Complementares 447/2013 e 519/2018 em suas versões com 

alterações (compiladas). 

11.4. A Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico não responde nem responderá 

por guarda, zeladoria, proteção, manutenção ou isolamento do local objeto da presente 

contratação; 

 

12. Da Medição Final 

12.1. A vistoria final da obra deve ser agendada previamente com a Gestão ou Fiscalização 

do contrato, por escrito, com ao menos 48 horas de antecedência; 

12.2. O Responsável Técnico pela Direção da Execução é obrigado a estar presente 

nessa vistoria, sob pena de indeferimento da medição e do não recebimento do 

objeto; 

12.3. Por parte da Administração, devem estar presentes a Equipe de Fiscalização, bem 

como, o Gestor do Contrato ou outro membro da Chefia da Secretaria de Habitação e 

Planejamento Urbanístico; 

12.4. O restante do trâmite de medição segue o já disciplinado neste Termo de Referência. 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1. A participante não poderá alegar desconhecimento das informações apresentadas 

neste Termo de Referência, Edital, Contrato e TODOS seus anexos; 

13.2. Embora seja facultada a realização da visita técnica, o Município de Jahu reforça a 

importância de sua realização para uma melhor elaboração da proposta; 

13.3. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que tem pleno conhecimento 

que eventuais questionamentos ao Edital da presente licitação e de TODOS seus anexos, 

deverão ser efetuados EXCLUSIVAMENTE durante o período previsto para tal no 

Instrumento Convocatório (Edital), isto é, caso venha a ganhar o presente certame licitatório, 
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compromete-se a cumprir fielmente com o Objeto Contratado, seguindo o Contrato e 

TODOS seus Anexos, Legislação Vigente, Normas Técnicas e as Boas Práticas Construtivas; 

13.4. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou o presente Edital e 

TODOS os seus anexos e está de acordo com TODA a documentação apresentada; 

13.5. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou o Edital e TODOS 

os seus anexos e tem ciência que sua documentação permite a correta e total execução do 

objeto; 

13.6. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou TODOS os 

Serviços da Planilha Orçamentária e está de acordo; 

13.7. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou TODOS os 

Quantitativos da Planilha Orçamentária e está de acordo; 

13.8. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou TODAS as folhas 

do Projeto anexo ao presente Edital e está de acordo com a documentação apresentada; 

13.9. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou integralmente o 

Memorial Descritivo e está de acordo; 

13.10. Ao participar desta licitação, a empresa DECLARA que analisou integralmente o 

Termo de Referência e está de acordo; 

13.11. O Contrato e seus anexos deverão ser seguidos, caso a participante que vier a ganhar 

o certame não o faça, estará sujeita às penalidades contratuais cabíveis e não receberá pelos 

serviços até que siga o Contrato e seus anexos; 

13.12. Não obedecer aos comandos da Fiscalização e Gestão do Contrato ensejará 

nas penalidades contratuais cabíveis; 

13.13. Todos os prazos para o andamento do objeto desta licitação estarão dispostos no 

Contrato, Edital de Licitação, Lei Federal 14.133/2.021, Decreto Municipal 8.637/2.023, Lei 

Orgânica do Município de Jahu/SP e casos específicos serão deliberados pelo Gestor do 

Contrato; 

13.14. A Contratada não tem poder para estipular prazos e ao assinar o Contrato, implica 

na concordância dos prazos aqui estipulados; 
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13.15. Todos os serviços contratados são completos, isto é, contemplam materiais, mão de 

obra, equipamentos, acessórios, diárias, transporte, impostos, lucro, encargos, taxas, enfim, 

TODAS as despesas diretas e TODAS as despesas indiretas e são suficientes à completa e 

total execução do objeto do contratado de forma a atender a Legislação Vigente, Normas 

Técnicas, Critério de Medição dos Boletins de Custos utilizados e às Boas Práticas de 

Engenharia e Arquitetura. 

 

Jahu/SP, 18 de setembro de 2025 

 

Norberto Leonelli Neto 
Secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico 

Gestor do Contrato 

 

 

 

Tiago Capobianco Morando 
Engenheiro Civil I 

Responsável pelo Termo de Referência 

 

 

 

Julio Cesar Aun 
Engenheiro Civil I 

Responsável pelo Termo de Referência 

 


