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1. Introdução 
1.1.  Características: O presente Termo de Referência trata das diretrizes a serem 

seguidas para a contratação de empresa especializada para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de materiais, equipamentos, mão de 
obra e acessórios para a elaboração de projetos para impermeabilização, 
recuperação estrutural e SPDA da cobertura da prefeitura do município de 
Jahu/SP. 

1.2. Endereço: Prefeitura do Município de Jahu/SP – Rua Paissandu, n.° 444, Centro 
1.3. Anexos: 

1.3.1. Projeto do Paço Municipal em formato dwg; 
1.3.2. Memória de Cálculo do BDI; 
1.3.3. Memorial Descritivo; 
1.3.4. Cronograma Físico-Financeiro; 
1.3.5. Planilha Orçamentária; 

 

2. Justificativa 
2.1. Higiene e Saúde do Trabalho: durante as chuvas, há severa percolação de água 

no interior do Paço Municipal; 
2.2. Atendimento ao Público: tratando-se de edificação de grande interesse público, 

é imprescindível que ela esteja em condições de atender aos munícipes; 
2.3. Proteção aos Próprios Públicos: deve-se proteger aos documentos e 

equipamentos públicos da ação da água das chuvas; 
2.4. Objetivo Almejado: segurança e higiene do ambiente de trabalho e de 

atendimento à população; 
2.5. Necessidade da Contratação: o sistema de impermeabilização adotado, 

permanentemente inundado, não é usual, tratando-se de sistema único e 
personalíssimo desta edificação, portanto, requer-se a contratação de projetista 
especialista em impermeabilizações para este serviço. Quanto a recuperação 
estrutural e ao SPDA, a Prefeitura não conta com materiais e equipamentos para 
fazer a análise desses itens. 

 

3. Descrição dos Requisitos de Contratação: 
3.1. Atendimento ao disposto no Memorial Descritivo; 
3.2. Atendimento ao disposto no documento denominado Critério de Medição nos 

boletins de custos referenciais indicados na Planilha Orçamentária (CDHU, 
SINAPI, FDE, SIURB, SICRO, DER); 

3.3. Atendimento aos quesitos deste termo de referência (projeto básico); 
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3.4. Pleno cumprimento do projeto licitado; 
3.5. Respeito da Contratada às orientações e notificações da Fiscalização; 
3.6. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem 
como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

3.7. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na 
condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da 
responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 

 

4. Estudo Preliminar 
4.1. Descrição da Edificação: edificação em concreto armado, com vedações em 

alvenaria, com telhado em laje permanentemente inundada; 
4.2. Uso do Local: institucional; 
4.3. Área: 8.000,00 m² aproximadamente; 
4.4. Estado de Conservação: ruim; 
4.5. Infraestrutura Urbana: distribuição de água fria, coleta de esgoto, pavimento 

asfáltico, energia elétrica, telefonia, internet, coleta de lixo, transporte público; 
4.6. Imagens:  

  



 

Página 4 de 15 

 

  

5. Garantias 
5.1. Garantia da Contratação: Conforme disposto no Artigo 56, Parágrafos 1º ao 5º 

da Lei Federal 8.666/93, onde o Instrumento Convocatório (Edital) da Licitação 
trará maior detalhamento; 

5.2. Garantia dos Serviços: O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele 
estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 

6. Vistoria (Visita Técnica) 
6.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 
sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia 
(opcionalmente), acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 12:00 horas. 

6.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 
vistoria prévia, desde que haja disponibilidade de horários e que a empresa 
interessada haja tempestivamente. 

6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria. 

6.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas, dificuldades, alegações de 
inviabilidade ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 
dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. Mesmo com a vistoria, não serão aceitas posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas, dificuldades, alegações de 
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inviabilidade ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 
dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

7. Execução do Objeto 
7.1. Início das Atividades: até 5 dias úteis da emissão da ordem de serviço; 
7.2. Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT): até o pedido de medição do respectivo item; 
7.3. Em caso da emissão de ART, essa deverá ser devidamente recolhida junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/SP); 
7.4. Em caso da emissão de RRT, essa deverá ser devidamente recolhida junto ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP); 
7.5. O prazo total para a execução dos serviços seguirá o estipulado no cronograma 

físico-financeiro; 
7.6. Posicionar a placa de obra em local indicado pela fiscalização, em até 5 dias úteis 

após a emissão da ordem de serviço; 
7.7. É de inteira responsabilidade da Contratada a instalação dos Equipamentos 

de Proteção Coletiva (EPC) de forma a eliminar ou minimizar os riscos à equipe 
da obra; 

7.8. É de inteira responsabilidade da Contratada a sinalização adequada da obra, 
bem como, o seu correto isolamento, de a proteger a vida dos munícipes que 
passem pelo local; 

7.9. É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) à sua equipe, bem como a correta 
instrução do seu manejo e a observância de seu uso. 

7.10. É vedada a execução de Serviços em Altura quando o tempo estiver instável ou 
durante chuvas. 

7.11. Em caso de dúvidas, consultar a fiscalização; 
 

8. Gestão e Fiscalização do Contrato 
8.1. Gestor: Norberto Leonelli Neto 

8.1.1. Cargo: Secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico; 
8.1.2. CPF: 308.206.108-79 
8.1.3. Email: norbertoleonelli@jau.sp.gov.br 

8.2. Fiscal: Tiago Capobianco Morando 
8.2.1. Cargo: Engenheiro Civil 
8.2.2. CPF: 443.879.688-18 
8.2.3. Email: tiago.morando@jau.sp.gov.br 

8.3. Fiscal: Rafael Pavan 
8.3.1. Cargo: Engenheiro Eletricista 
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8.3.2. CPF: 433.854.128-89 
8.3.3. Email: rafael.pavan@jau.sp.gov.br 

8.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 8.666/93, e cada parte responderá 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

8.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim. 

8.7. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

8.8. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

8.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

8.10. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 
os melhores resultados para a Administração. 

8.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para 
a correção. 

8.12. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 
para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

8.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. 

8.14. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 
prorrogação contratual. 

8.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 
contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 
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medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. 

8.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 

8.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. 

8.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 
contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 
valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8.19. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do 
serviço para representá-lo na execução do contrato. 

8.20. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pela 
fiscalização ou pelo gestor do contrato, devendo a empresa designar outro para 
o exercício da atividade. 

 

9. Forma de Pagamento 
9.1. A medição dos serviços executados será feita a cada 30 (trinta) dias. Será admitida 

com período menor que 30 (trinta) dias a última medição, desde que 
compatibilizada com o cronograma de execução e o mês do calendário. A partir 
do recebimento da medição por parte da fiscalização, esta terá o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para análise e conferência; 

9.2. Após análise das medições, atingido o porcentual equivalente a cada etapa e 
sendo aprovadas, a fiscalização autorizará a emissão da Nota Fiscal. Caso a 
fiscalização não aprove parcialmente ou totalmente a medição, a contratada será 
informada sobre as possíveis glosas e alterações necessárias e deverá 
reapresentar a medição corrigida no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

9.3. Em seguida, essa Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Gestor do Contrato e 
encaminhada ao Departamento de Licitações da Secretaria de Economia e 
Finanças que terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para encaminhamento da nota 
fiscal ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Economia e Finanças. 
Este, por sua vez terá até 10 (dez) dias úteis para efetivação do pagamento. A 
Nota Fiscal deverá conter as seguintes informações (exemplo): 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E SPDA DA COBERTURA 

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP 

Licitação Modalidade XXX/2023 

Contrato nº XXXX/2023 

Convênio xxx/2023 (Quando Aplicável) 

01ª medição – Período de 01/XX/2023 a 30/XX/2023 

 

9.4. O critério a ser utilizado para análise e quantificação dos serviços apresentados 
nas medições levará em conta os critérios de medição e remuneração da 
codificação de cada item da Planilha Orçamentária, conforme disponibilizado 
pelo respectivo boletim referencial de custos. 

9.5. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

9.6. Não produzir os resultados acordados, 
9.7. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 
9.8. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade 
inferior à demandada. 

 

10. Do Recebimento dos Serviços 
10.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços 
executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade, em conformidade com o Memorial Descritivo e o critério de 
medição do respectivo boletim de custos referenciais. 

10.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
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que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 
no Recebimento Provisório. 

10.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas. 

10.5. A obra será recebida: 
10.5.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

10.5.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93: O contratado é 
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 

 

11. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor 
11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade Convite, Tomada de Preços ou Concorrência, 
conforme disposto no Instrumento Convocatório (Edital), com adoção do critério 
de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

11.2. O máximo valor unitário de um item, será o orçado pela administração na planilha 
orçamentária. 

11.3. O máximo valor global para a obra, será o orçado pela administração na planilha 
orçamentária. 

11.4. A obra será considerada inexequível caso o valor global da proposta seja inferior 
a 70% de um dos valores a seguir, conforme disposto na Lei Federal 8.666/93, 
Artigo 48, Parágrafo Primeiro: 

11.4.1. a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do 
valor orçado pela administração, ou 

11.4.2. b) valor orçado pela administração. 
11.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 

80% (oitenta por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis, conforme a Lei Federal 8.666/1993, Art. 48, Parágrafo 
Segundo. 
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11.6. É vedada a alteração do BDI proposta pela Administração. 
 

12. Qualificação Técnica 
12.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
12.2. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional 

competente.  
12.3. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) 

no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também 
abaixo indicado(s): 

12.4. Para o (Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, o Arquiteto e Urbanista): serviços 
de Execução dos serviços; 

12.5. Para o (Técnico Industrial): serviços de segurança do trabalho, quando previstos 
em planilha orçamentária; 

12.6. Para o Arquiteto e Urbanista: serviços de urbanismo; 
12.7. Em demais subsistemas prediais: arquitetônico, fundações, estrutura, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas e lógicas, admite-se Engenheiro Civil, 
Engenheiro Eletricista, Arquiteto e Urbanista, de acordo com as competências de 
cada profissional; 

12.8. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

12.9. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo 
conselho profissional competente, quando for o caso. 

12.10. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA 

Projeto Executivo Unidade 5,00 2,00 
 

12.11. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação 
e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

12.12.  Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 
matriz ou da filial do fornecedor. 
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12.13.  O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 

 

13. Obrigações da Contratada 
13.1. Executar as obras e/ou serviços descritos no Termo de Referência/Projeto Básico 

e atender as demais condições do Edital e anexos, cujos documentos passarão a 
integrar o presente contrato, para todos os efeitos de direito, como se nele 
fossem transcritos. 

13.2.  Responder, obrigatoriamente, por todos os encargos decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, cumprindo com todas as obrigações sociais, 
trabalhistas, fiscais e securitárias, devendo demonstrar mensalmente ou quando 
solicitado pela Administração, a documentação provando estar quites quanto ao 
pagamento de tais obrigações. 

13.3. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência no 
local da execução dos serviços, tenha sido considerada inconveniente pela 
Administração, inclusive o preposto. 

13.4. Responder em todas as esferas pelos danos, perdas e prejuízos, que por dolo, 
culpa ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou 
indiretamente, provocar ou causar, por si ou seus empregados, à Administração 
ou a terceiros. 

13.5. Manter “Livro de Ocorrências”, sempre atualizados, à disposição da fiscalização, 
para anotações das exigências a serem cumpridas. 

13.6. Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos serviços executados. 
13.7. Arcar com todas as despesas de locomoção própria ou dos técnicos de sua 

equipe. 
13.8. Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação 

pertinente e aprovação da Administração. 
13.9. Instalar, obrigatoriamente, todos os Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC’s) 

de forma a eliminar ou limitar os riscos à equipe. 
13.10. Fornecer, obrigatoriamente, todos os (Equipamentos de Proteção Individual) 

(EPI’s) necessários à segurança dos trabalhadores, assim como os dispositivos de 
sinalização, necessários à segurança na execução dos serviços e dos pedestres 
(faixas, placas de sinalização) e apresentar os empregados devidamente 
identificados por meio de crachá. 
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13.11. Paralisar por determinação da Administração, a execução das obras e/ou serviços, 
em desacordo com a boa técnica e/ou que ponha em risco a segurança pública 
e/ou bens de terceiros. 

13.12. Manter canteiro de obras sempre à disposição da Administração. 
13.13. Responder por todas as despesas com energia elétrica, abastecimento de água, 

consumo de combustíveis, escritório, expediente, mão-de-obra, maquinário 
necessário, encargos sociais trabalhistas, transportes, seguros, administração, 
benefícios, liquidação de responsabilidade por qualquer acidente no trabalho ou 
que causem danos os prejuízos ao Município ou a terceiros, por motivo de dolo, 
negligência, imprudência, imperícia da proponente vencedora, de seus propostos 
e qualquer outro encargo financeiro, bem como a sinalização viária do local. 

13.14. A CONTRATADA assume, expressa e formalmente, a total e exclusiva 
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
infortunísticas, fiscais e fundiárias da mão de obra e/ou pessoal utilizado na 
execução das obras (ou serviços) objeto deste contrato. Obriga-se a cumprir a 
legislação citada, inclusive quanto às normas de proteção do meio-ambiente e 
medicina e segurança do trabalho, não gerando qualquer vínculo dos seus 
trabalhadores para com a Contratante, respondendo a empregadora por todos 
os direitos dos mesmos, inclusive em Juízo, ficando a Contratante exonerada de 
qualquer responsabilidade, mesmo que de forma subsidiária nos termos do 
Enunciado/Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 

13.15. Remover do canteiro, durante execução das obras e serviços e ao seu término, 
todo material imprestável ou inaceitável referente a entulhos, pedras e outros, 
dando-lhes destinação adequada, de modo a conservar a área sempre limpa e 
em perfeitas condições de higiene. Obriga-se, ainda, a refazer as benfeitorias 
eventualmente danificadas no mesmo padrão anteriormente existentes. 

13.16. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) para construções 
iniciais e 50% (cinquenta por cento) para reformas do total do serviço contratado, 
conforme a Lei Federal 8.666/1993, Art. 65, Parágrafo Primeiro. 

13.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, 
devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência 
neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

13.18. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços. 

13.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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13.20. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância do local, dos materiais, ferramentas, 
e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 
contrato. 

13.22. Providenciar a ligação definitiva de energia elétrica, água fria e esgoto, quando 
cabível. 

 

14. Das Prerrogativas da Fiscalização 
14.1. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
14.2. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 

sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências 
necessárias ao cumprimento do contrato; 

14.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 
serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos 
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais 
eventualmente contratados pelo Contratante; 

14.4. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre 
que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais 
de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

14.5. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 
aplicável ao objeto do contrato; 

14.6. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

14.7. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 
ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

14.8. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar 
as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para 
pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

14.9. Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada 
pela Contratada, com base na comprovação da equivalência entre os 
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Memorial 
Descritivo e Critério de Medição; 
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14.10. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 
dificulte a ação da Fiscalização, desacate-a, ou cuja presença no local dos serviços 
e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

14.11. Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 
registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 
documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

14.12. Demais itens constantes no Edital e Contrato. 

 

15. Documentação Técnica Obrigatória 
15.1. Conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

Item Documentos Exigidos
ART, recolhida junto ao CREA/SP, relativa ao Laudo
Laudo da Estrutura
Documentos Consultados
Memoriais de Cálculo
Memoriais Descritivos
Ensaios Realizados
Demais Documentos Gerados
ART de Elaboração do Projeto Executivo
Projeto Executivo da Recuperação Estrutural
Memorial Descritivo
Memorial de Cálculo
Planilha Orçamentária
ART/RRT de Elaboração do Projeto Executivo
Projeto Executivo de Impermeabilização a Seco
Memorial Descritivo
Memorial de Cálculo
Planilha Orçamentária
ART/RRT de Elaboração do Projeto Executivo
Projeto Executivo do Escoamento das Águas Pluviais
Memorial Descritivo
Memorial de Cálculo
Planilha Orçamentária
ART, recolhida junto ao CREA/SP, relativa ao Laudo
Relatório do Sistema de SPDA
Documentos Consultados
Memoriais de Cálculo
Memoriais Descritivos
Ensaios Realizados
Demais Documentos Gerados

RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO 
DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 

Checklist de Documentação a ser Apresentada

Parecer técnico de estruturas e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²

Projeto executivo de estrutura em formato A1 (Recuperação 
Estrutural)

Projeto executivo de arquitetura em formato A1 
(Impermeabilização)

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 
(Escoamento das Águas Pluviais da Cobertura)




