



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



Processo nº 2.947-PG2022

Requerente: Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO, NO MUNICÍPIO DE JAHU-SP

Trata-se de solicitação da empresa TFT Participações, Administração e Incorporação de Imóveis Ltda. EPP, para que seja efetuada a atualização dos valores unitários da planilha orçamentária.

Ao consultarmos o último boletim disponível da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, nº 188 – NOV/2022, disponibilizado em 26/12/2022, o item de maior relevância da planilha orçamentária (Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado à quente) apresenta deflação em relação ao boletim anterior, como demonstrado no quadro a seguir:

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                               | UNID. | 187 –<br>AGO/2022 | 188 –<br>NOV/2022 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 2.8  | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO<br>BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ<br>– ESPESSURA DO PAVIMENTO = 4CM | M³    | 1.704,31          | 1.488,09          |

Desta forma, é hialino que a atualização dos valores unitários da planilha não compensaria o suposto aumento nos preços de combustíveis alegado pelo requerente.


Ademais, o boletim CDHU nº 187 - que foi utilizado para a elaboração da planilha orçamentária - possui data base AGO/2022 e o instrumento convocatório foi publicado em 12/12/2022, ou seja, atende à recomendação dos órgãos de controle de que o período entre a data-base do orçamento e a publicação do aviso de edital não exceda 6 (seis) meses.

Assim, encaminhamos os autos para que seja dada sequência aos trâmites, visando o interesse do município.

Sem mais para o momento e à disposição para maiores esclarecimentos.

Remete-se ao Departamento de Licitações e Contratos.

Jahu, 06 de janeiro de 2023.

  
Ana Paula Módolo Santos  
Engenheira Civil



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"

