

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL							TOTAL	R\$ 173.759,37
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO(VALOR TOTAL (R\$)	
1								
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon					
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	2,00	907,29	1.814,58	
1.3	CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	36,17	10,72	387,74	
1.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	85,47	29,53	2.523,92	
1.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	55,25	28,29	1.563,02	
1.6	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	5,26	315,02	1.655,74	
TOTAL DA ETAPA 1							7.945,00	
2								
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS								
2.1	CDHU	11.20.050	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	87,47	11,77	1.029,52	
2.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	142,18	56,73	8.065,87	
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,20	211,23	463,73	
2.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m³	2,20	267,87	588,08	
2.5	CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista	m²	73,18	143,77	10.521,08	
2.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	10,06	133,15	1.339,82	
2.7	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	10,06	16,84	169,45	
2.8	CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	98,51	199,79	19.681,71	
2.9	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento (contrapiso 5 cm)	m³	4,01	535,68	2.150,48	
2.10	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (comprimento das floreiras)	kg	46,37	10,49	486,42	
2.11	FDE	16.05.048	Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm	m	68,76	180,95	12.442,18	
2.12	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas)	m³	2,93	524,35	1.536,34	
2.13	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	11,96	90,38	1.080,89	
2.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)	m³	5,02	500,13	2.508,15	
2.15	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	17,60	228,84	4.027,58	
TOTAL DA ETAPA 2							66.091,30	
3								
ELEMENTOS METÁLICOS								
3.1	FDE	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	37,45	683,17	25.584,72	
3.2	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	4,00	1.358,04	5.432,16	
TOTAL DA ETAPA 3							31.016,88	
4								
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO								
4.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	26,79	109,37	2.930,12	
4.2	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente)	m²	94,93	78,50	7.452,00	
4.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)	m	18,00	79,12	1.424,16	
4.4	FDE	16.05.045	Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)	M	15,00	781,37	11.720,55	
4.5	CDHU	34.02.070	Forração com Lirio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	35,18	83,79	2.947,73	
4.6	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	un	22,00	52,28	1.150,16	
4.7	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jervá - h= 4,00 m	UN	4,00	444,64	1.778,56	
4.8	CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon (segurança dos pedestres)	m²	30,00	26,99	809,70	
4.9	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	205,19	26,97	5.533,97	
4.10	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	2,00	1.151,16	2.302,32	
TOTAL DA ETAPA 4							38.049,27	
SUBTOTAL							R\$ 143.102,45	
BDI 23,50%							R\$ 33.629,07	
TOTAL							R\$ 176.731,52	
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO(VALOR TOTAL (R\$)	
1								
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon					
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	2,00	907,29	1.814,58	
1.3	CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	53,38	10,72	572,23	
1.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	92,48	29,53	2.730,93	
1.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	64,45	28,29	1.823,29	
1.6	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	5,95	315,02	1.874,52	
TOTAL DA ETAPA 1							8.815,55	
2								
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS								
2.1	CDHU	11.20.050	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	100,12	11,77	1.178,41	
2.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	143,90	56,73	8.163,44	
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,58	211,23	544,52	
2.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m³	2,58	267,87	690,54	
2.5	CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista	m²	85,93	143,77	12.354,15	
2.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	46,37	133,15	6.174,16	
2.7	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	46,37	16,84	780,87	

2.8	CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	114,79	199,79	22.934,29
2.9	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento (contrapiso 5 cm)	m³	4,01	535,68	2.150,48
2.10	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras)	kg	454,78	10,49	4.770,61
2.11	FDE	16.05.048	Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm	m	69,13	180,95	12.509,13
2.12	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas)	m³	2,86	524,35	1.499,64
2.13	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	13,77	90,38	1.244,48
2.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)	m³	6,90	500,13	3.448,39
2.15	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	22,45	228,84	5.136,31
					TOTAL DA ETAPA 2		83.579,42
3			ELEMENTOS METÁLICOS				
3.1	FDE	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	47,60	683,17	32.518,90
3.2	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	4,00	1.358,04	5.432,16
					TOTAL DA ETAPA 3		37.951,06
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO				
4.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	30,63	109,37	3.349,65
4.2	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente)	m²	93,46	78,50	7.336,61
4.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)	m	18,00	79,12	1.424,16
4.4	FDE	16.05.045	Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)	M	14,00	781,37	10.939,18
4.5	CDHU	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	44,85	83,79	3.757,98
4.6	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	un	22,00	52,28	1.150,16
4.7	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	4,00	444,64	1.778,56
4.8	CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon (segurança dos pedestres)	m²	30,00	26,99	809,70
4.9	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	222,55	26,97	6.002,17
4.10	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	2,00	1.151,16	2.302,32
					TOTAL DA ETAPA 4		38.850,49
					SUBTOTAL		R\$ 169.196,52
					BDI 23,50%		R\$ 39.761,18
					TOTAL		R\$ 208.957,70
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO(VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon				
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	907,29	2.721,87
1.3	CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	46,37	10,72	497,08
1.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	86,80	29,53	2.563,20
1.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	50,45	28,29	1.427,23
1.6	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	6,17	315,02	1.942,09
					TOTAL DA ETAPA 1		9.151,47
2			PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS				
2.1	CDHU	11.20.050	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	97,49	11,77	1.147,45
2.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	157,10	56,73	8.912,28
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,08	211,23	438,89
2.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m³	2,08	267,87	556,58
2.5	CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista	m²	69,26	143,77	9.957,51
2.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	11,31	133,15	1.506,25
2.7	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	11,31	16,84	190,50
2.8	CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	103,57	199,79	20.691,85
2.9	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento (contrapiso 5 cm)	m³	3,98	535,68	2.133,88
2.10	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras)	kg	410,31	10,49	4.304,15
2.11	FDE	16.05.048	Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm	m	80,25	180,95	14.521,31
2.12	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas)	m³	3,31	524,35	1.735,59
2.13	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,01	90,38	1.266,54
2.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)	m³	6,72	500,13	3.360,87
2.15	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	17,81	228,84	4.075,64
					TOTAL DA ETAPA 2		74.799,29
3			ELEMENTOS METÁLICOS				
3.1	FDE	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	45,10	683,17	30.810,97
3.2	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	4,00	1.358,04	5.432,16
					TOTAL DA ETAPA 3		36.243,13
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO				
4.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	29,16	109,37	3.189,24
4.2	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente)	m²	93,46	78,50	7.336,61
4.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)	m	18,00	79,12	1.424,16
4.4	FDE	16.05.045	Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)	M	15,00	781,37	11.720,55
4.5	CDHU	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	35,62	83,79	2.984,59

4.6	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	un	22,00	52,28	1.150,16
4.7	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	4,00	444,64	1.778,56
4.8	CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon (segurança dos pedestres)	m²	30,00	26,99	809,70
4.9	CDHU	3.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	208,50	26,97	5.623,24
4.10	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	3,00	1.151,16	3.453,48
TOTAL DA ETAPA 4							39.470,29
SUBTOTAL							R\$ 159.664,18
BDI 23,50%							R\$ 37.521,08
TOTAL							R\$ 197.185,26
ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO(VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²			
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	907,29	2.721,87
1.3	CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	53,31	10,72	571,48
1.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	83,82	29,53	2.475,20
1.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	52,44	28,29	1.483,52
1.6	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	6,26	315,02	1.972,34
TOTAL DA ETAPA 1							9.224,41
2			PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS				
2.1	CDHU	11.20.050	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	98,50	11,77	1.159,34
2.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	154,60	56,73	8.770,45
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,18	211,23	461,38
2.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m³	2,18	267,87	585,10
2.5	CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista	m²	72,81	143,77	10.467,89
2.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	12,38	133,15	1.647,73
2.7	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	12,38	16,84	208,39
2.8	CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	101,82	199,79	20.341,81
2.9	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento (contrapiso 5 cm)	m³	4,26	535,68	2.281,46
2.10	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras)	kg	403,08	10,49	4.228,35
2.11	FDE	16.05.048	Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm	m	78,98	180,95	14.291,50
2.12	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas)	m³	3,24	524,35	1.698,89
2.13	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	13,65	90,38	1.233,59
2.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)	m³	6,15	500,13	3.075,79
2.15	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	17,10	228,84	3.912,01
TOTAL DA ETAPA 2							74.363,68
3			ELEMENTOS METÁLICOS				
3.1	FDE	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	46,65	683,17	31.869,89
3.2	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	4,00	1.358,04	5.432,16
TOTAL DA ETAPA 3							37.302,05
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO				
4.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	29,34	109,37	3.208,41
4.2	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente)	m²	87,06	78,50	6.834,21
4.3	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)	m	18,00	79,12	1.424,16
4.4	FDE	16.05.045	Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)	M	14,00	781,37	10.939,18
4.5	CDHU	34.02.070	Forração com Lúrio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	34,64	83,79	2.902,48
4.6	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	un	22,00	52,28	1.150,16
4.7	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	4,00	444,64	1.778,56
4.8	CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon (segurança dos pedestres)	m²	30,00	26,99	809,70
4.9	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	230,45	26,97	6.215,23
4.10	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	3,00	1.151,16	3.453,48
TOTAL DA ETAPA 4							38.715,57
SUBTOTAL							R\$ 159.605,71
BDI 23,50%							R\$ 37.507,34
TOTAL							R\$ 197.113,05
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 953.746,90

Jahu,09 de dezembro de 2024

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 13706634