



# MUNICÍPIO DE JAHU



## RESUMO DO ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi  
Local: Residencial Bernardi

### PARTE I – PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1.00	Serviços Preliminares				18.982,27
2.00	Terraplenagem e Pavimentação				230.797,54
3.00	Passeio Público				9.178,42
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COM BDI (22,00 %)</b>					<b>258.958,22</b>

### PARTE II – SINALIZAÇÃO

1.00	Serviços Preliminares				6.583,48
2.00	Execução de travessia elevada e lombada				7.075,10
3.00	Sinalização				44.901,67
4.00	Serviços Complementares				7.440,48
<b>TOTAL DA SINALIZAÇÃO COM BDI (22,00 %)</b>					<b>66.000,73</b>

<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (22,00 %)</b>	<b>324.958,95</b>
--	-------------------

Jahu, 05 de Dezembro de 2019

**ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO**  
SECRETÁRIO DE PROJETOS