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INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia trata das diretrizeserem seguidas para a
Contratacdo de empresa especializada para a epegagédbras ddrenagemmas areas criticas

de enxurradas e alagamentos dos bairros do Mumidgdahu, adiante listados.
Os bairros que fazem parte do escopo de projete &g refere o presente Termo de

Referéncia sao:

Jardim Santa Helena;
Jardim Odete;

Jardim Sanzovo;

Chéacara Flora.

O sistema de drenagem faz parte do conjunto deomasitentos publicos existentes
em uma area urbana, assim como redes de abasteximkendgua, de coleta de esgotos
sanitarios, de cabos de transmissdo de energiasedecos de comunicacdes, além da
iluminacdo publica, pavimentagdo de ruas, guiagssgios, parques, areas de recreacao e lazer
(SMDU-SP, 2012)(1).

O sistema usual de drenagem urbana é compostogmwrsdgtemas distintos: O
Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagers, gaquele composto pelos pavimentos
das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, regal@#as de aguas pluviais e canais de pequenas
dimensdes; e o Sistema de Macrodrenagem, constitaid geral, por estruturas de maiores
dimensdes (FCTH; PMSP, 1999).

Tradicionalmente, o sistema de drenagem urbana@reebido visando a rapida
transferéncia dos fluxos de agua dos locais dediagfio para os pontos mais baixos, o que
pode, em muitos casos, apenas transferir o prolpanagjusante (RIGHETTO, 2009).

Ja as tendéncias modernas de drenagem visam aniagéla de medidas voltadas
principalmente ao incremento das condi¢des deraféio e reservacdo, a ampliacdo dos tempos
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de concentracdmas sub-bacias, a melhoria da qualidade das @gudsenagem coletadas, e a
minimizacdo dos impactos da microdrenagem nas arpessainte das sub-bacias.

A demanda por desenvolvimento urbano sustentavel peoduzido impacto
relevante na concepc¢do dos sistemas de drenagefitinoss anos. Os principais objetivos de
um sistema urbano sustentavel estdo associadosimoambiente natural saudavel e livre de
agentes poluidores, com a melhoria das condi¢cdesadde, além da economia de recursos
humanos e financeiros utilizados na manutencaastensa (RIGHETTO, 2009)

A contratagdo descrita nesse Termo de Referéncé dmravante chamada de
“PROJETO".

OBJETIVOS

Os objetivos principais dos trabalhos deste TerenReferéncia séo:

» Elaboracdo dos projetos executivos de drenagem gsatzairros citados, tendo
como base o projeto basico anexo a este Termo.

» Execucao das obras de drenagem do projeto executivo

JUSTIFICATIVA

De acordo com IBGE (2011), as enchentes em arbasas do Brasil vém, ao longo
de vérias décadas, tornando-se um problema croB&se cenario foi se construindo ao longo
dos anos, principalmente, pela falta de planejamaptopriado dos sistemas de drenagem e pela
inadequacao dos projetos de engenharia a real séioatas necessidades das cidades brasileiras.

Para Braga (1997), os principais problemas de demaurbana associada a paises

em desenvolvimento sao:

Tempo de concentracdo: € o tempo de percurso dadégde o ponto mais distante da bacia hidrograféca secéo de interesse (FCTH,;
PMSP, 1999).
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rapida expansao urbana da populagéo que vive exs areanas;

nivel de conscientizacéo baixo da populacao a itesgp@ problema;

planos diretores e planos de longo prazo inefiegnt

precaria utilizacdo dos sistemas de controle deshe

Segundo o Atlas de Saneamento - IBGE (2011), aicdmdda drenagem no
municipio de Jau foi classificada como “Regularéntte as seguintes classificagfes: “Muito
boa”, “Boa”, “Regular”, “Precaria” e “Sem informaga

Com a expanséo urbana no decorrer dos anos e eqoamse impermeabilizagdo do
solo causada por ela, o atual sistema de drenagisterge nos bairros acima citados ja nao é
mais suficiente para suprir a vazao da agua daachaperiodo chuvoso. Assim, € necessario a
construcdo de novas galerias a fim de adequartenssde drenagem para a atual demanda.
Portanto, a realizacdo de tais obras vai ao ercalttrinteresse publico, tendo em vista que a
populacdo sofre as consequéncias e transtornoadwmsupela atual deficiéncia no sistema de
drenagem dos bairros.

De acordo com Colombo (2002), as enchentes urbemrastituem-se em um dos
principais impactos negativos sobre a populacdanabtanto do ponto de vista da salde publica
qguanto da economia. Segundo ele, os prejuizos aasispelas enchentes sao de dificil
mensuracao, levando-se em conta as perdas dirgtdisetas.

Porém, dada a dimensé&o da obra e mao de obrajarséeequipamentos necessarios
para realizi-la, é preciso contratar uma empreasagaxecucao dos servicos, tendo em vista que
0 municipio ndo possui estrutura para isso.

Além disso, a Secretaria de Projetos nao possuiictes disponiveis para a
elaboracdo de tais projetos executivos, que requeomhecimentos especificos, considerando
também que no atual quadro de recursos humanoseeapenas trés técnicos Engenheiros
Civis, que ja estdo responsaveis por acompanhiacaifar as obras e projetos em andamento,
realizar vistorias técnicas e realizar outras @digies pertinentes a rotina da Secretaria.

Por fim, a realizacdo da obra servira para o cumgrto de uma acao civil publica.
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ATIVIDADES PREVISTAS E SUAS DIRETRIZES

As atividades a serem realizadas pela empresaataadrestdo abaixo descritas:

ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

Conforme a Lei n° 8.666/93 o0 projeto executivo dg@aessuir: “conjunto dos
elementos necessérios e suficientes a execucaoletang@a obra, de acordo com as normas

pertinentes da Associacdo Brasileira de Normasidasr- ABNT”.

Segundo ainda a Orientagdo Técnica OT-IBR 001/20iénstituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), o Projeto et@vapresentar conteldos suficientes e
precisos, representados em elementos técnicoscdan®: desenhos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, discriminacdo dos servigoserem executados, or¢camento e
cronograma. Além disso, as pranchas de desenhmaisipecas deverdo possuir identificacéo,
contendo: denominagéo e local da obra, nome ddaglgtiexecutora, tipo de projeto, data, nome
do responsavel técnico, numero de seu registronsetho de classe e sua assinatura.

O projeto executivo devera ainda conter, no minimsaseguintes elementos:

* Planta geral da localizagcdo das obras e com aaigdlc de suas principais
caracteristicas;

* Planta de implantacdo das obras em escala 1:501iou;

» Cortes e detalhes em escalas compativeis com isgeto orcamento;

» Diagramas unifilares de instalacfes elétricas ares;

» Especificacdes dos equipamentos eletromecanic@sseios;

* Memoriais de calculo;

* Quantificagdo dos servigos;

» Descrigéo e especificagdes do método construtsey adotado;
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» Descricdo da necessidade e do tipo de licenciamamtbiental necesséario a
execucao da obra;

» Descricdo da manutencdo e operacao necessarissesnas

e Desenhos, memoriais, relatorios e outros documdatrscos necessarios para a

perfeita execucéo da obra.

Além disso, o0 projeto executivo da obra deve camaig principalmente, os
seguintes requisitos: (Redacgéo dada pela Lei @838de 1994):

* Seguranca,

» Funcionalidade e adequagédo ao interesse publico;

» Economia na execucgéo, conservacgao e operacao;

» Possibilidade do emprego dos recursos (humanospl@egicos e materiais)
existentes na regiao;

» Facilidade na execuc¢do, conservacao e operacagreguizo da durabilidade da
obra ou do servico;

* Adequacéo as normas técnicas, de saude e de sggd@trabalho;

* Impacto ambiental.

Cabe lembrar também que a avaliagcdo ambientaltégita precede o processo de
licenciamento ambiental, e suas resultantes net@s®mte condicionam o0 processo de
desenvolvimento do licenciamento ambiental posterio

O projeto basico anexo a este Termo de Referéunii@léborado pela empresa
Hidrostudio Engenharia. As dlvidas sobre o profgsico deverdo ser encaminhadas para a
Secretaria de Projetos, que entrard em contatoosotécnicos da empresa a fim de sanar tais
guestdes.

Portanto, o Projeto Executivo devera atender apssios legais acima descritos.
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Por fim, cabe salientar que a remocao de interégérdeve ser muito bem planejada
e considerada levando-se em conta outras interesrouie puderem ser realizadas em conjunto.
A empresa devera sugerir a0 municipio um encamiehtonde integracdo de projetos dos
sistemas de servigo publico.

ESTUDO HIDROLOGICO-HIDRAULICO

Antes do projeto executivo ser elaborado, a empmdseera apresentar um
diagnéstico da atual situacdo da bacia e dos sastae drenagem existentes nos bairros,
realizando estudos hidrologicos e hidraulicos pardasar a analise. Além disso, a empresa
devera confirmar, através de calculos hidraulioadimensionamento das obras de drenagem.

Os modelos computacionais de simulagéo hidrologibalraulica serdo usados para

o estudo, dimensionamento e a verificacdo dosteeisd das intervencdes.

LEVANTAMENTOS DE INFORMACOES BASICAS

Deverao ser levantados os documentos de interesbaail, para o conhecimento
abrangente das caracteristicas fisicas dela eusisema hidraulico de drenagem existente,
bem como de todos os problemas e deficiéncias gee funcionamento tem apresentado.

Entre as informagdes bésicas a serem levantaddizadas destacam-se:

Levantamentos cadastrais dos sistemas de drenagetmaaa, com relatério

fotografico;

* Uso e ocupacado do solo atual, para caracterizaaw @de impermeabilizacdo da
bacia e a ocupacgéo das areas marginais aos coagosa;d

o Caracterizacao da cobertura vegetal;

* Populacao atual e previsao de crescimento delebaides a montante;

* Projetos mais recentes relativos ao setor habitaktioao setor viario e de
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transportes; aos servicos de abastecimento deeadeasgotos, com consultas ao
Plano Diretor da cidade e a Secretaria de Mobiédddbana acerca da expansao
urbana na regiao;

» Dados pluviométricos e fluviométricos (niveis dagudescargas);

» Dados atualizados das obras hidraulicas existentes;

» Pontos de alagamento, enxurradas e de inundacao;

e Deveréao ser considerados os potenciais de prodieg@ssoreamento e erosao nas

bacias.

LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS

Devera ser realizado o levantamento planialtimétreadastral nos locais que
sofrerdo intervencgoes.

Devera ser realizado o levantamento da rede deageem existente no local de
implantac&o do projeto de drenagem e do seu edadonservacao. Devera ser apresentado em
planta e perfil o detalhamento dos Pocos de VigRa&s), diametro dos tubos, cotas e demais
elementos necessarios para avaliagdo da capadigadscoamento dos mesmos, nas escalas
1:500 e 1:1000, segundo a ABNT. Também deverdoesdizados os cadastros das galerias e
todos os dispositivos de interesse existentes,retatorio fotografico.

Devera ser realizado o cadastramento de todasesfen@ncias existentes na area de
intervencao, tais como: redes de agua, telefooia {dentificacdo especifica para cabos de fibra
Otica, sempre que houver), esgoto, gas, eletrieidpetroleo e de empresas privadas de
telecomunicacdes.

Com relacdo ao cadastramento das edificacOes, aleeerelaborado um memorial
descritivo e fotogréafico (com data impressa nadaifia) de todo o entorno da area de Projeto,
com a identificacdo de todas as edificacées codstanas condi¢Oes atuais, para constar de um

relatorio consubstanciado de inspecao cautelar.
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DEFINICAO DE PARAMETROS E CRITERIOS HIDROLOGICOS

Para a caracterizagcdo dos parametros a serem aslatad estudos hidrolégicos-
hidraulicos deverdo ser coletados dados junto a#g&oé oficiais e estudos existentes, que
permitam a caracterizacdo climatica e pluviométdearegido de interesse para o projeto.
Deverao ser utilizados prioritariamente dados devat de postos pluviométricos localizados
proximos da &rea em estudo, com informacdes dédacao, entidade operadora, periodo e tipo
de observacgdo, tipo de aparelho e outras cabiXgshipotese da inexisténcia de postos
pluviométricos nas imediacbes da area de projetalendio ser alternativamente utilizadas
equacodes de chuvas intensas validas para a regg@&orehecidas no meio técnico.

Para tanto serdo elaborados os estudos hidrologaas definicdo das vazdes de
projeto, com periodo de retorno de 100 anos pamsale macrodrenagem e 25 e 50 anos para
obras de microdrenagem. Para os estudos hidrokgieofara uso de plantas cartograficas
oficiais (IBGE — escala 1: 50.000 ou IGC escal®1@0) ou, na inexisténcia destas, poderao ser
utilizadas outras existentes para a area de prgata a delimitacdo da bacia de contribuicdo dos
bairros. As chuvas intensas na bacia deverao teragss através da equacado da chuva de Jad.

DETERMINACAO E PROSPECCAO DO CRESCIMENTO DO USO E
OCUPACAO DO SOLO

Deverdo ser efetuadas a determinacéo da situagabeaprojecfes de crescimento
do uso e ocupacédo do solo dos locais, a fim deetrdinar os parametros fisicos da bacia com
relacdo a infiltracdo atual e futura.

Os indices de impermeabilizacdo serdo determinaduartir da relacdo entre area
impermeavel e densidade demografica e atravésrgascpropostas em literatura especializada,
adequadas as condi¢des da bacia em estudo.

Os resultados deveréo ser apresentados em pleotésndo:
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Limites da area urbanizada atual e futura;

Distribuicdo espacial da populagéo atual e futura;

indices de impermeabilizacéo atuais e futuros.

As projecbes de densidades de urbanizacdo e oaupachacia baseando-se em

elementos constituintes no Plano Diretor e Lei deeamento do municipio.

DEFINICAO DE PARAMETROS DE INFILTRACAO DE TEMPOS DE
CONCENTRACAO

Para a determinacdo do Tempo de Concentracdo radarse o uso de formulas
empiricas consagradas ou o emprego do método dicensmplificado, de acordo com as
caracteristicas e condi¢des de ocupacédo da bacia.

CENARIOS HIDROLOGICOS

Os célculos hidrolégicos deverado levar em contsegsiintes cenarios:

» Cenério Atual: nesse cenério sera estudado o imp&ctirbanizagéo atual sobre o
sistema de drenagem existente e sua eficiéncia;

» Cenario Tendencial: devera ser estudado o sistentiethagem necessario para a
bacia, levando-se em consideracdo o impacto danigdggio futura para um
horizonte de 50 anos, empregando-se chuvas desds/periodos de retorno (25,
50 e 100 anos).
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MAPEAMENTO DAS AREAS DE INUNDACAO

Devera ser feito o mapeamento das areas de inumdasdcondi¢cdes atual e futura
da bacia. Além disso, deverd ser feita uma anéfise€ampo a fim de identificar possiveis areas
de inundacdo que ndo aparecam nos estudos. Essamm@ayo servird de embasamento para o

diagndstico das condicdes atuais e futuras da.bacia

PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS

Serdo levantadas as quantidades de materiais ieaseev serem utilizados para a
execucao dos projetos executivos elaborados. Essagidades deverdao ser comprovadas por
meio de memaria de célculo.

Caso 0 projeto executivo indique a necessidade x¢auedo de servicos e/ou
materiais que ndo constem na planilha orcamentdiggnal, a empresa devera apresentar 0s
precos com base em uma Tabela de Custos Unit&iomddrgao publico oficial.

E inadmissivel a apropriacdo genérica ou imprebism como a inclusdo de

materiais e servicos sem previsdao de quantidad&s.sHra aceito orcamento que contenha a
unidade “verba” ou qualquer outra que demonstre um@dade genérica.

O Orcamento devera ser lastreado em composicoessties unitarios e expresso
em planilhas de custos e servicos, referenciaddata de sua elaboragédo. O valor do BDI
considerado para compor o preco total devera g@iceado no orcamento, conforme Acordao
2622/2013 — TCU — Plenério.

Os precos apresentados dos materiais e servicgajré&e Tabelas de Custos
Unitérios de 6rgdos publicos oficiais, sendo prafeialmente o Sistema Nacional de Pesquisas
de Custos e indices da Construcdo Civil, denomir@API, disponibilizado pela Caixa
Econbmica Federal. Para os itens que ndo forerngados no SINAPI, sera permitida como

segunda opcao a tabela SIURB, disponibilizada pe¢éeitura Municipal de Sdo Paulo e como
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terceira opcdo o Boletim Referencial de Custos B®OE — Companhia Paulista de Obras e

Servigos do Governo do Estado de S&o Paulo.

ESPECIFICACOESECNICAS

Através dos materiais e servigos identificados paraxecucdo dos projetos
executivos, a empresa contratada devera apresentaspecificacdes técnicas dos servicos e
materiais, visando orientar a correta aquisicatzatao e implantagéo dos itens escolhidos. A
especificacao técnica é o texto em que se fixarasted regras e condicbes que se deve seguir
para a execucdo da obra. Ela deve caracterizavidndimente os materiais, equipamentos,
elementos componentes, sistemas construtivos ansamicados e o modo como seréao

executados cada um dos servicos, apontando, me|uss critérios para a sua medicao.

MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo corresponde a descricdo Hatd do objeto projetado, na
forma de texto, onde sdo apresentadas as solugbescas adotadas, bem como suas
justificativas, necessarias ao pleno entendimermtopibjeto executivo, complementando as
informacdes contidas nos desenhos técnicos.

Serao elaborados os memoriais descritivos das cbrasndo:

Descri¢ao do projeto;

Descri¢ao das obras;

Especificagbes técnicas;

Quantitativos, pre¢os unitarios e precos globais.
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EXECUCAO DAS OBRAS

Antes e durante a execucgéo dos servigcos deverguaserjados e utilizados todos os
equipamentos de seguranca individual e coletiviy bemo a sinalizacdo de seguranca dentro de
toda a obra. Nenhum servico deve ser executadoasgtifizacdo do adequado equipamento de
seguranca. Deverdo ser respeitadas as normasutarsgge medicina do trabalho do Ministério
do Trabalho.

A execucdo dos servicos devem estar de acordo sdroas praticas da engenharia e
em conformidade com as normas técnicas da ABNThtégeno pais, principalmente as normas
ABNT NBR 12266 e ABNT NBR 15645, que tratam, respeenente, sobre as valas para
assentamento de tubulagdo de drenagem urbanawgaéseate drenagem de aguas pluviais.

A execucdo da obra em si devera iniciar somente ap@ apresentacao integral
do projeto executivo, bem como da memdria de calauldas quantidades dos servigos
constantes no projeto.

As empresas proponentes deverdo considerar a adegé@todos construtivos que
contemplem o minimo impacto ambiental, sejam ecacemmente compativeis com o
escalonamento das acdes de curto, médio e lorgogre que utilizem técnicas otimizadas de
implantacéo, possibilitando, sempre que possive,ajcada nova etapa de obras haja o melhor
reaproveitamento dos recursos disponiveis.

Para cada etapa deverdo ser estudadas alterndévemsplantacdo de canteiros e
areas de empreéstimo, jazidas e areas de dispacBmeitos, minimizando impactos e medidas
compensatorias/mitigatorias. Os locais de bota-fdewerdo ser indicados pela empresa
contratada e devem estar localizados no limite ddamtia de transporte de material
disponibilizada no orgamento.

Os meétodos construtivos a serem utilizados deveorizar a minimizacdo dos
incbmodos causados a populacdo com obras pesatlemdas a céu aberto. A remocao de

material deve ser muito bem planejada. Além dissampresa contratada devera buscar solugdes
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alternativas para quaisquer outros incomodos cassadpopulacdo em decorréncia da obra,
como, por exemplo, poeira e barro.
A execucdo dos sistema de drenagem devera estarcaldo com o projeto

executivo, que envolvem 0s seguintes servigos:

Execugéo e/ou reconstrugdo de meios-fios, sarjewmsaletas, bocas de lobo,

galerias e descidas d'agua nos segmentos em gogetw @ssim identificar;

e Implantacdo de dispositivos de drenagem que pts=ibi a captacdo e
escoamento das aguas pluviais;

» Adequacéo da rede de drenagem existente;

» Implantacéo de dispositivos de dissipacao de emergi

Os tubos utilizados deverdo estar em conformidame as normas da ABNT e
estardo sujeitos a inspecdo na fabrica, nos depdsit nas valas e, sempre que possivel, com
inspecao visual apds o assentamento, de modo wtarrAse a integridade da tubulagédo. Os tubos
de tipo e dimensbes especificadas em projeto sas8entados em bergcos, adequadamente
compactados e acabados, de modo a serem preser@adestas de projeto, que deverao
proporcionar uma camada de cobrimento compativel@oarregamento previsto para a via.

As valas deverdo ser escavadas de acordo comuadan alinhamento e as cotas
indicadas no projeto, bem como deverdo obededtdiréiszes das normas técnicas.

A pavimentagdo serd executada em conformidade c@rojeto executivo a ser
desenvolvido pela contratada. A execucdo da pavagaa devera considerar os elementos
fornecidos pelos estudos geotécnicos. Deles sefidas informacdes sobre o suporte dos
materiais do subleito, bem como de todos os méegae irdo constituir as camadas do
pavimento. Devera ser feito um refor¢co da camadsublikeito se necessario.

A empresa contratada devera fazer a interdicdovdaspublicas que estardo em
obras, comunicando com 5 dias de antecedénciarat&ez de Projetos e o Departamento de
Transito da Prefeitura. Devera ser feita tambémiralizacdo de seguranca da obra,
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principalmente pelos riscos de queda nas valagalasias e pelos riscos de acidentes com as
maquinas.

Para duvidas sobre a execucdo dos servicos a tzmlatralevera consultar o
responséavel pelo projeto executivo e os técnicdSetaetaria de Projetos.

N&o sera permitida a execucdo de servicos que naonstam na planilha
orcamentaria sem a sua devida formalizacdo e desdpie sejam imprescindiveis para a
conclusdo da obra Esses servicos deverdo ser analisados pelosdécda Secretaria de
Projetos e somente poderdo ser executados apdaliftagdio contratual com a Prefeitura.

Toda solicitacdo de mudanca no projeto e na exealg®bra devera ser solicitada a
Secretaria de Projetos para andlise. Junto corficéiasgfio devera ser enviada a justificativa para

a mudanca, projetos complementares e impactosdizsisa orcamento.
ENTREGAS DO PROJETO

Os produtos que deverdo ser entregues, bem cormmomatb de apresentacao dos

documentos, seréo:

* Projeto executivo e documentos que o embasaranud@sttécnicos, estudo
hidrolégico, estudo hidraulico, relatorios, memsride calculo, sondagens,
memoriais e especificacdes técnicas) em meio irmpresnagnético;

» Planilhas de quantificacdo dos servicos de acooto @ projeto executivo, em
meio impresso e magnético;

* Servigcos executados em conformidade com o projgerutivo e as normas
técnicas da ABNT.

Os servigos a serem executados estao divididosaoso itens de trabalho descritos
abaixo e suas entregas devem ser feitas de acomlo cronograma da obra anexo a este Termo
de Referéncia:

(@) Movimentacao de Terra;
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(b) Microdrenagem;

(c) Pavimentacao;

(d) Esgotamento d'agua;
(e) Canteiro de Obras.

Todos os produtos correspondentes a projetos, nesmer demais documentos
pertinentes a obra deverao ser entregues em mpresso (3 vias) e magnético (2 vias). Para os
servicos executados, a empresa deverd apresenteglandrio fotografico detalhado a fim de
mostrar e comprovar a sua execuc¢ao, contendo agéesdo local e data da foto.

Durante o andamento do projeto, ou quando necessarao fornecidos os arquivos

magneéticos dos desenhos e relatorios produzidos.
CRONOGRAMA DE PROJETO

O cronograma do projeto encontra-se anexo ao TderReferéncia.
PRAZO

Os trabalhos descritos neste Termo de Referénéa sealizados em um periodo de
6 (seis) meses, de acordo com o cronograma em .ahakprazo é suficiente para a execucao
dos servicos, pois a execucao de todos os baiewxs ser feita concomitantemente, sendo que a
empresa vencedora do certame devera mobilizarraeeqaipamentos e méo de obra suficientes
para o cumprimento do cronograma proposto, analisaua capacidade operacional para a

adequada participacao no certame.
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DO VALOR

O valor global dos trabalhos aqui descritos é de2R$1.123,05 (dois milhdes,
seiscentos e sessenta e hum mil, cento e vinés egais e cinco centavos).

O detalhamento dos valores de cada frente de h@lpalde ser conferido através do
orgamento em anexo.

A planilha orcamentaria foi elaborada pela empréesdrostudio Engenharia,
contratada para a elaboracdo do projeto basice. @samento foi feito utilizando como base a
tabela de custos SIURB, que € uma planilha deé&ede publica, disponibilizada gratuitamente
pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo. Essa planfibi utilizada por possuir as composi¢oes
dos servigcos necessarios a obra e é usada roteita no orcamento de obras publicas. As
quantidades do orcamento foram levantadas comruageojeto basico em anexo, levando-se em

conta a metragem linear das tubulacdes das galetiaeero de bocas de lobo e pocos de visita.

GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Gestdo do Contrato

A Gestao do contrato ficara a cargo do seguintadset
Nome: Alessando Rodrigo Scudilio

Cargo: Secretario de Projetos

CPF: 254.474.228-33

E-mail: scudilio.arquiteto@gmail.com

Séo atribuicbes e responsabilidades do Gestor do&o:
* O Gestor do Contrato é o representante da Adnmagétr designado para

acompanhar a execucao do ajuste;
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Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos;

Tomar conhecimento do contetudo do edital da ligag seus termos de contrato;
Aprovar o presente Termo de Referéncia;

Verificar o fiel cumprimento do contrato pelas part

Registrar todas as circunstancias que influenciemxecucao do projeto;
Proceder as orientacdes necessarias para corregadabhas observadas na
execucao do contrato;

Receber e atestar as notas fiscais e as medicoes;

Monitorar e controlar o prazo de vigéncia do cdotraomunicando a contratada e
a fiscalizagdo eventuais atrasos;

Monitorar a equipe de trabalho do projeto, comumdcaa contratada eventuais
incompatibilidades, sejam elas contratuais, tésnibam como no cumprimento
de suas obrigacdes trabalhistas e previdenciarias;

Aplicar as sangdes previstas em contrato;

Aprovar os pedidos de alteracdo no projeto ou déseitnos ao contrato, apés
analise da Fiscalizacao;

Encaminhar, em tempo habil, expediente para aqgagdo do contrato ou para a
abertura de nova licitacéo, se for o caso;

Esclarecer duvidas e transmitir instru¢cdes ao atado, comunicando alteracdes
de prazos, cronogramas de execucéo e especificdgiesjeto;

Rejeitar servicos que estejam em desacordo corspasiGcacdes deste Termo de
Referéncia;

Aprovar a paralisacao do contrato, seja ela salleitpela Fiscalizacdo ou pela
Contratada;

Supervisionar e Orientar a Fiscalizacao do projeto;

Receber definitivamente os produtos descrito nesteno de Referéncia;
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Fiscalizacdo do Contrato
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A Fiscalizagdo do contrato ficara a cargo dos segsliservidores:
Nome: Ana Paula Médolo Santos

Cargo: Engenheira Civil

CPF: 174.014.218-79

E-mail: paulaprojetos@jau.sp.qov.br

Nome: Gabriel Henrique Trovao
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 355.067.398-18

E-mail: gabrieltrovao@jau.sp.gov.br

Sao atribuicdes e responsabilidades dos Fiscatodurato:
Apresentar a ART/RRT de fiscalizagao;
Tomar conhecimento do contetdo do edital da liéitee seus termos de contrato;
O acompanhamento e controle da execugéo dos s&rvico
Apresentar, mensalmente ou quando solicitado, orédatcircunstanciado de
acompanhamento de execucao do projeto;
Realizar as avaliacbes e medi¢cdes dos servicossuatéconclusdo, observadas
todas as condi¢des expressas nos documentos qpé@ono Contrato;
O monitoramento do prazo de vigéncia do contratheCa fiscalizacdo informar
ao Gestor do Contrato eventuais atrasos, a fim we ¢ possa tomar as
providéncias necessarias;
Informar ao Gestor do Contrato a equipe atuanterojeto contratado;
Encaminhar ao Gestor do Contrato pedidos de a#teragp projeto ou de
acréscimos ao contrato, acompanhado da devidasamgjustificativas;

Comunicar ao Gestor do Contrato as providénciasutitegpassem suas atribuicdes
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e sua esfera de competéncia;

Dar imediata ciéncia ao Gestor do Contrato incielem ocorréncias da execucao
do contrato que possam acarretar a imposicao @éessou a rescisdo contratual;
Compete a Fiscalizacéo ter prévio conhecimento aar@ncia operacional das
frentes e fases dos servicos, a fim de que sejdoobtelhor rendimento, sem
prejuizo da boa execuc¢édo dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durargereico obrigara a Contratada a
fazer comunicacdo escrita dos fatos, cabendo aaliscdo e a Gestdo do
Contrato a decisdo sobre as ocorréncias;

Rejeitar servicos que estejam em desacordo corspaesicacOes deste Termo de
Referéncia;

A Fiscalizacéo, constatando inoperancia, desléwapacidade, falta de exacéo ou
ato desabonador, podera determinar o afastamenfregmsto ou de qualquer
empregado da Contratada, bem como de subcontratados

Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demeés @a Prefeitura, resolver
as duvidas e as questdes expostas pela Contrdtatidn-lhes solucbes rapidas e
adequadas;

A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacaosdoscos, por razao relevante
de ordem técnica, de seguran¢ca ou motivo de ingdiseia e/ou desobediéncia as
suas ordens e instrucdes, cabendo a Contratadas tosl 6nus e encargos
decorrentes da paralisacdo. A determinacdo daigmgab, citada no paragrafo
anterior, vigorard enquanto persistirem as raz@ededisdo, cabendo a Prefeitura
formalizar a sua suspensao;

Receber provisoria e definitivamente os produtosci® neste Termo de
Referéncia;
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DA MODALIDADE DE CONTRATACAO

A modalidade de contratacdo escolhida para a ¢agfa objeto deste Termo de
Referéncia sera a de menor preco, conforme arfigta4 ei 8.666/93.

LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servi¢os serdo realizados mamgalperante a apresentacdo de
uma medicdo, contendo os produtos descritos no TENTREGAS DO PROJETO” deste
Termo de Referéncia. Essa medicdo devera ser platlac na Prefeitura aos cuidados da
Secretaria de Projetos, até o 5° dia util do mésexuente & medicdo, de acordo com o
cronograma apresentado anexo.

A medicao dos servicos executados sera feita a3a@ainta) dias. Serdo admitidas,
com periodo menor que 30 (trinta) dias, a primeraa ultima medicdes, desde que
compatibilizadas com o cronograma de execucao ésocalendario.

A partir do recebimento da medig&o por parte dafizacdo, esta terd o prazo de até
10 (dez) dias uteis para analise e conferéncia eésma. Caso a medicdo seja aprovada, a
empresa sera liberada para a emissdo da Nota.Hsnaseguida essa Nota Fiscal devera ser
Atestada pela Gestor do Contrato, que a encamird@ar®epartamento de Licitacbes para
pagamento. Caso a fiscalizagdo ndo aprove parciggnoel totalmente a medigéo, a contratada
sera informada sobre as possiveis glosas e aleragiessarias e devera reapresentar a medicao
corrigida.

O critério a ser utilizado para analise e quarfdm dos servicos apresentados nas
medicbes levara em conta os critérios de medig&émeneracdo da codificacdo de cada item da
Planilha Orcamentaria, além das solicitacdes castiib item “ENTREGAS DO PROJETO”,
que deverdo estar de acordo com os requisitosetrizids descritas no item “ATIVIDADES
PREVISTAS".
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Os servicos executados somente serdo pagos aptstaca@o das medicbes pela

Fiscalizacéo e pelo Gestor do Contrato.

Os pagamentos serao feitos pelo Departamento dal@iisiade da Secretaria de

Economia e Financa em até 10 (dez) dias Uteisrtat ga recebimento da Nota Fiscal atestada

pelo Gestor do Contrato.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo da empresa pavares servicos descritos sairdo

da dotacédo orcamentaria da Secretaria de Projetos.

DOS REQUISITOS

|
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* A empresa interessaddeverd obrigatoriamente realizar visita técnica para

conhecer os locais das obras. Os responsaveisapelopanhamento da visita
serdo os Engenheiros Civis Ana Paula Mddolo Saetos Gabriel Henrique

Trovao. A visita devera ser agendada pelo telefbig3602-1803. A saida para a
visita técnica terd& como ponto de encontro ini@alSecretaria de Projetos,
localizada a Rua Paissandu, 444 — Centro;

A empresa contratada e o profissional responsé&ilal gxecucédo da obra e pela
elaboracdo dos projetos executivos deverdo esgainiente habilitados pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CR&A)pelo Conselho de

Arquitetura e Urbanismo (CAU), devendo ainda asgsitmalas as pecas que
compdem os projetos especificos, indicando o nurdarmscricdo de registro e
das ART’s no CREA ou dos RRT’s no CAU, nos ternosa n° 6.496/1977 e

da Lei n° 12.378/2010. As exigéncias descritas acsdo para a empresa

vencedora do certame.
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DAS CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

Para a habilitacdo técnica, a empresa interessadad

» Apresentar declaracédo de que nédo existe nenhunmfptalitivo para a habilitacédo
da empresa nesta licitagcdo e que a mesma nao satmnanpedida de ser
contratada pelas Administracdes Publicas Fedestddbal e Municipal;

» Apresentar Registro de Inscricdo na Entidade Riofigl competente através de
certiddo de registro da empresa e de seus resmisidéenicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou €lbnsde Arquitetura e
Urbanismo — CAU, com validade na data da apres&otata proposta e
devidamente atualizada em todos os seus dadostregslasos termos da Lei n°
6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010;

e Comprovar que a empresa possua em seu quadroaégoaimanente, na data
prevista para a entrega da proposta, profissional j§ tenham executado o0s
servicos descritos na tabela abaixo, através del@es de acervos técnicos, de
acordo com o inciso | do paragrafo 1° do artigal@Q.ei 8.666/93;

Senigo Quant.| Unid.
Execucdo de Revestimento de Concreto asfaltico 160 m3
Escoramento de valas 1860 | m?
Assentamento de tubos de concreto armado 147 m
Fundacdo de rachéo 164 m3

Tabela 01. Servicos para atestado técnico.

* Nao é necessaria a apresentacdo de atestado téespexifico, conforme
orientagcbes da sumula ZB@o Tribunal de Contas. Serd sempre admitida a

2 SUMULA N° 30 - Em procedimento licitatério, para afericdo dpamtacdo técnica poderdo ser exigidos atestadesedricdo de obras e/ou servicos de forma

genérica, vedado o estabelecimento de apresentE;gmova de experiéncia anterior em atividade dfpeeccomo realizagdo de rodovias, edificacdo de
presidios, de escolas, de hospitais, e outros itens
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comprovacao de aptidao através de certiddes otaddssde obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operaciegaivalente ou superior;

» Justificativas para a comprovacéo do atestadod@dds servicos descritos acima:

i. Execucdo de Revestimento de Concreto asfaltste: ervico foi escolhido
porque possui relevancia técnica na execucao euaatto final da obra e
também possui relevancia no custo total da obra;

ii. Escoramento de valas: este servico foi escolipdi@ue possui relevancia
técnica na execugdo da obra, principalmente pourseservico essencial
para a seguranca na execucdo dos servicos de g@boda tubulacdo de
agua pluvial. Além disso, tal servico possui refeva no custo total da
obra;

lii. Assentamento de tubos de concreto armado: sesteco foi escolhido por
ser importante para o funcionamento da obra e pssyr relevancia no
custo total da obra;

iv. Fundacao de rachao: este servico foi escolhataser um servico essencial

na execugao do assentamento de tubos de concreto;

* A empresa devera comprovar o vinculo empregatiziprdfissional cujo atestado
técnico foi apresentado, seja por meio do consatwal da empresa, carteira de
trabalho ou contrato de prestacéo de servicos;

* Apresentar atestado da visita técnica devidamessiaado;

» Apresentar declaracédo de que recebeu todos os éatosdo edital;

* Apresentar declaracédo de que tomou conhecimentodds as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdedbjeto da licitacao;

e Apresentar declaracdo de relacdo explicita da dibpidade de maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, aasepara o cumprimento do
objeto da licitagao.
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DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

A Prefeitura de Jau se obriga a efetuar os pagaséetidos, na forma e condi¢cdes
ora estipuladas neste Termo de Referéncia e nal Edit

Prestar todos os esclarecimentos necessarios @géxetdas obras e dos servicos.

Expedir a Ordem de Servicos.

Manter a fiscalizacdo necessaria para acompanhardarabra.

Manter a Gestdo necessaria do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar as obras e servigos objeto deste corgratender as demais condi¢des do
edital, cujos documentos passarao a integrar @pi@gontrato, para todos os efeitos de direito,
como se nele fossem transcritos.

Responder, obrigatoriamente, por todos 0os encalgosrrentes da execucédo das
obras e servigos objeto deste contrato, cumprioto todas as obrigagcdes sociais, trabalhistas,
fiscais e securitarias, devendo demonstrar menséénoel quando solicitado pela Administracéo,
a documentacédo provando estar quites quanto amgaga de tais obrigacdes.

Qualqguer erro ou impericia no projeto ou que estajadesacordo com as normas
técnicas aplicaveis, constatada pela Fiscalizapéta Gestdo do Contrato ou pela propria
Contratada, torna obrigatorio a Contratada, a sudace risco, a corre¢cao, remocao e nova
execucao das partes impugnadas, mesmo que o sulterda insuficiéncia dos levantamentos
e/lou projetos. Os correcdes poderdo ser solicitatkesmo apos a emissdo dos Termos de
Recebimento.

Responder em todas as esferas pelos danos, pepdajsiieos, que por dolo, culpa
ou responsabilidade, no cumprimento do contratohae direta ou indiretamente, provocar ou
causar, por si ou seus empregados, a Administagacterceiros.

Assumir integral responsabilidade técnica e ciglbp servigos prestados.
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Manter “Livro de Ocorréncias”, sempre atualizaddjsposicao da fiscalizacéo, para
anotacOes das exigéncias a serem cumpridas.

Arcar com todas as despesas de locomocao prépdasoiécnicos de sua equipe.

Responder por todas as despesas com energia e&léhastecimento de agua,
consumo de combustiveis, escritorio, expedient®-dedobra, maquinario necessario, encargos
sociais trabalhistas, transportes, seguros, adm#gi®, beneficios, liquidacdo de
responsabilidade por qualquer acidente no traballhogque causem danos 0s prejuizos ao
Municipio ou a terceiros, por motivo de dolo, ngéficia, imprudéncia, impericia da proponente
vencedora, de seus propostos e qualquer outrogenfiaanceiro, bem como a sinalizagao viaria
do local.

A Contratada assume, expressa e formalmente, leeteteclusiva responsabilidade
pelo cumprimento das obrigacGes trabalhistas, geewciarias, infortunisticas, fiscais e
fundiarias da méo de obra e/ou pessoal utilizadexeaucédo do objeto deste contrato. Obriga-se
a cumprir a legislacdo citada, inclusive quantonasmas de protecdo do meio-ambiente e
medicina e seguranca do trabalho, ndo gerandoupralinculo dos seus profissionais para com
a Contratante, respondendo a empregadora por ¢sddiseitos dos mesmos, inclusive em Juizo,
ficando a Contratante exonerada de qualquer reapibdade, mesmo que de forma subsidiaria
nos termos do Enunciado/Sumula n.° 331 do Trib8ogkrior do Trabalho.

Regularizar perante o Conselho Regional de Engenbakgronomia — CREA-SP e
outros 6rgaos, o presente contrato, conforme detada a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de
1966 e Resolucéo n.° 194 de 22 de maio de 1970QdMFEA.

Quando da liberacdo da Ordem de Servico, apresemarAnotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou RRT, oficializaed 0s responsaveis técnicos pela
execucao dos servigos contratados.

Respeitar as boas praticas da engenharia, segugutosamente as determinacfes
das normas técnicas da ABNT e das Normas Reguladwas de seguranca e saude do trabalho

do Ministério do Trabalho.
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Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabatleoacordo com a legislacéo
pertinente e aprovacao da Administracao.

Fornecer, obrigatoriamente, todos o0s EPI's necessaa seguranca dos
trabalhadores, assim como os dispositivos de sagb, necessarios a seguranga ha execugao
dos servicos.

Paralisar por determinacdo da Administracdo, awpér das obras e/ou servicos,
em desacordo com a boa técnica e/ou que ponhasem ai seguranca publica e/ou bens de
terceiros.

Manter permanentemente, responsavel pela execasiohtdas e/ou servigos, desde
0 inicio até a conclusdo dos mesmos.

Manter canteiro de obras com a equipe permanenteod#o municipio a disposi¢ao
da Administragéo.

Instalar e manter em local visivel, durante todo @eriodo de realizacao da obra
ou servico, placa que indique a origem e destinac@os recursos.

Remover do canteiro, durante execucdo das obres/iess e ao seu término, todo
material imprestavel ou inaceitavel referente allaos, pedras e outros, dando-lhes destinagéo
adequada, de modo a conservar a area sempre liermpgerfeitas condi¢cées de higiene. Obriga-
se, ainda, a refazer as benfeitorias eventualnaanédicadas no mesmo padréo anteriormente

existentes.
DAS SAN(;OES ADMINISTRATIVAS

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdedensrda Fiscalizacdo e do Gestor
do Contrato importara na aplicagdo das multas atdis, relacionadas com o andamento do
projeto, e no desconto das faturas das despesssa @ontratada tenha dado causa, por agao ou

omissao.
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Caso tenha alguma divergéncia entre os produtosgers com 0s requisitos aqui
descritos, atrasos nas entregas e inobservangjaaliguer clausula ou condicao deste Termo de

Referéncia, a empresa contratada estara sujgilicagio das seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do comtnaé segunda infracéo;

c) Pelo atraso injustificado na prestacdo de sesv@o entrega do bem objeto da
licitacao:

Até 30 (trinta) dias: Multa moratéria de 1% (um pento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso;

Superior a 30 (trinta) dias: Multa de 2% (dois pento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso;

d) Resciséo contratual, penalizando o infrator comtande 10% (dez por cento) do
valor do contrato, qualquer que seja a causa e@dfa rescisao;

e) Suspensédo temporaria de participacdo em licitagégoedimento ao infrator que
incidir no item “d” desta clausula, de licitar caanMunicipalidade local, por prazo nao
superior a 02 (dois) anos;

f)  Ficara impedida de licitar e contratar com esthrdistracdo Publica, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem dsasaleterminantes da punicdo, a
pessoa que praticar quaisquer atos previstos igo &1 a 88 da Lei 8.666/93;

g) As multas pecuniarias deverdo ser colocadaspigiEio do 6rgéo licitante, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas dadfatciéncia, por parte da empresa
contratada, sob pena de inscricdo como divida atexecucao judicial;

h)  Ficard sujeito ainda as sanc¢fes previstas ngesaR6 a 88 da Lei 8.666/93.

i) A aplicacdo das penalidades descritas nos itatexiares deste Capitulo ficaréo
sob responsabilidade dos seguintes servidoresoGa#stContrato, Secretario de Economia

e Finangas, Secretario de Negocios Juridicos eiréflunicipal, podendo aplicar a pena
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que entender cabivel, considerando a gravidadefaec&o, ndo havendo necessidade de
exaurir as penalidades mais leves para aplicar#&sgraves.
) As penalidades serdo aplicadas mediante procedimedministrativo que

assegurara o contraditério e ampla defesa;
DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento das obras e servicos sera feito Prdeitura Municipal de Jahu
através da Secretaria de Projetos ao término dssnose apds verificacdo da sua perfeita
execucao, nos termos dos artigos 73 a 76 da Le6@8, da seguinte forma:

» Recebimento Provisoério pelo responsavel por sempanhamento e fiscalizacao,
bem como pelo Gestor do Contrato e pela Secretfri&conomia e Finangas,
mediante termo circunstanciado assinado pelasspae até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

» Recebimento Definitivo pelo responsavel por seurmgamhamento e fiscalizacao,
bem como pelo Gestor do Contrato e pela Secretiri&conomia e Financas.
mediante termo circunstanciado assinado pelasspanteaté 90 (noventa) dias apos
0 recebimento provisorio;

» Serd feita uma vistoria para comprovar a adequai@oobjeto aos termos
contratuais e sua completa e satisfatoria execu@acontratado sera obrigado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substitas suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarécioy, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢do ou de materiais empregadofgrme artigo 69 da Lei
8.666/93;

» Caso a vistoria resulte na ndo aceitacdo, o pedaaoecebimento podera ser

indeferido pela administracao.
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O recebimento definitivo ndo exclui a responsaadi civil pela solidez e seguranca
do servico, nem ético-profissional pela perfeiteeaecdo do contrato, dentro dos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforar@grafo 2° do Artigo 73 da Lei n° 8.666/93.
DA GARANTIA

A proponente vencedora da licitagdo obriga-se at@reyarantia de 5% (cinco por
cento) do valor do futuro contrato, na forma do.8db art. 56 da Lei n.° 8.666/93 e suas
alteracbes. O futuro contrato somente sera libepata assinatura apdés a comprovagcao da

prestacdo da garantia exigida no subitem anterior.

CONSIDERACOES FINAIS

A empresa contratada se reportard diretamente i@&t&ea de Projetos. Qualquer
duvida ou questionamento sobre este Termo de Refardevera ser encaminhado a Secretaria
de Projetos através de documento protocolado ré s protocolo da Prefeitura Municipal de
Jahu.Toda troca de informacdes e correspondéncias ar@antratada e a Prefeitura, bem como
todas as instrucdes da Fiscalizacdo e do Gestoondrafada, devem ser feitas por escrito,
cabendo o seu registro na secdo de Protocolo daeitBre. Todos os expedientes escritos da
Contratada, ap0s seu registro, serdo encaminhaBosfeitura, para decisdo, acompanhados de
parecer da Fiscalizacdo e do Gestor do Contrato.

Fazem parte deste Termo de Referéncia os projetsscds, as planilhas

or¢camentérias e o cronograma fisico-financeiro.
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