
 MUNICÍPIO DE JAHU 
 SECRETARIA DE PROJETOS  

ORÇAMENTO DA OBRA
OBRA : SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR ALAGADOS CONSTRUÍDOS DATA BASE: SINAPI 04/15

LOCAL : RUA LUIZ SANZOVO, RUA SUZANA FERRAZ A. PRADO E RUA MAURO ARDEU - JD. DONA EMÍLIA CPOS: 164 12/14
BDI: 25,00% SIURB 01/15

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 21.644,01

1.1 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO UNID. 1,00 4.109,48 4.109,48

1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO UNID. 1,00 4.109,48 4.109,48

1.3 PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO UNID. 1,00 896,69 896,69

1.4 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO M2 13.500,00 0,50 6.750,00

1.5 02708 (I) ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR H 36,00 99,19 3.570,84
1.6 02358 (I) DESENHISTA PROJETISTA H  72,00  30,66 2.207,52
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.481,56

2.1 73847/002 MÊS  6,00  538,55 3.231,30

2.2 73822/002 LIMPEZA DE TERRENO M2 13.500,00 0,46 6.210,00
2.3 72.887 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 6.750,00 0,84 5.670,00
2.4 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 375,69 2.254,14
2.5 74077/003 LOCAÇÃO DE OBRA M2 2.000,00 4,61 9.220,00

2.6 73804/001 M2 1.036,00 20,17 20.896,12

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 112.133,57
3.1 72.818 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 14.466,71 4,80 69.440,21
3.2 74005/002 COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN M3 13.091,90 2,82 36.919,16
3.3 72.887 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 6.874,05 0,84 5.774,20
4 TANQUE PRÉ-TRATAMENTO 47.204,26
4.1 74007/002 FORMA TÁBUAS MADEIRA P/ CONCRETO ARM, REAPR. 2X, INCL MONTAGEM E DESM. M2 190,00 51,44 9.773,60
4.2 73990/001 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO UNID. 43,50 523,43 22.769,21
4.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 43,50 332,22 14.451,57
4.4 74005/001 REATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE DO GC M3 53,00 3,96 209,88
5 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO 243.114,24

5.1 73764/005 M2  2.105,15  55,58 117.004,24

5.2 72195 PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA (PISTA DE CAMINHADA) M2  969,00  49,14 47.616,66

5.3 74236/001 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2  4.422,00  7,28 32.192,16

5.4 73967/002 UNID.  78,00  85,70 6.684,60

5.5 0359 (I) ÁRVORE ORNAMENTAL MAIOR QUE 2M UNID.  78,00  27,60 2.152,80
5.6 73967/004 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA UNID.  78,00  0,27 21,06
5.7 73788/002 GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES UNID.  78,00  107,49 8.384,22

5.8 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 150 X 45 X 45 CM UNID.  15,00  278,36 4.175,40

5.9 73932/001 GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2  110,00  226,21 24.883,10

PREÇO 
TOTAL(R$) 

EXCLUSO BDI

011704 CÓD. 
CPOS

011704 CÓD. 
CPOS

011707 CÓD. 
CPOS

011000 CÓD. 
SIURB

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/ 1 VASO/ 1 LAV/ 1 MIC/ CHUV LARG =2,20M 
COMP=6M, ALT=2,5M, CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT 

FECHAMENTO/TAPUME EM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO - ALTURA 2,00M

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35 
MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA (PASSEIO PÚBLICO)

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM

350412 CÓD. 
CPOS



 MUNICÍPIO DE JAHU 
 SECRETARIA DE PROJETOS  

ORÇAMENTO DA OBRA
OBRA : SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR ALAGADOS CONSTRUÍDOS DATA BASE: SINAPI 04/15

LOCAL : RUA LUIZ SANZOVO, RUA SUZANA FERRAZ A. PRADO E RUA MAURO ARDEU - JD. DONA EMÍLIA CPOS: 164 12/14
BDI: 25,00% SIURB 01/15

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO 
TOTAL(R$) 

EXCLUSO BDI
6 INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALAGADOS) 130.871,83
6.1 72.949 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M3 30,00 22,79 683,70
6.2 73801/001 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (CALÇADAS) M2 28,00 21,16 592,48
6.3 74205/001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL M3 900,00 1,84 1.656,00
6.4 74005/001 REATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 758,00 3,96 3.001,68
6.5 74010/001 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO M3 142,00 1,08 153,36
6.6 72.887 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 142,00 0,84 119,28

6.7 74124/002 UNID.  15,00  1.921,05 28.815,75

6.8 83659 UNID.  12,00  650,55 7.806,60

6.9 83.675 M 147,00 81,47 11.976,09

6.10 83.677 M 87,00 125,64 10.930,68

6.11 7725 (I) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890) M 500,00 85,50 42.750,00

6.12 73.722 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DN=600MM (GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS) M 500,00 44,32 22.160,00

6.13 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (TUBULAÇÕES TANQUE PRÉ-TRATAMENTO) M2  1,00  226,21 226,21
7 PAVIMENTAÇÃO 64.895,36
7.1 72.945 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMILSÃO CM-30 M2 3.428,00 3,27 11.209,56

7.2 72.965 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAP 50/70 T 329,00 160,88 52.929,52

7.3 73907/003 CONTRAPISO CONCRETO 1:3:6, E=5CM (RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS) M2 28,00 27,01 756,28
8 MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAGADOS CONSTRUÍDOS 322.703,24
8.1 73902/001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA - CAMADA DRENANTE M3 1.460,00 86,03 125.603,80
8.2 73883/001 EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM SOLO M3 2.047,00 78,64 160.976,08
8.3 74236/001 PLANTIO DE PLANTAS MACRÓFITAS M2  4.962,00  7,28 36.123,36
9 TANQUE FINAL 34.497,27
9.1 74205/001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL M3 137,00 1,84 252,08
9.2 74005/001 REATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE DO GC M3 27,00 3,96 106,92
9.3 74007/002 FORMA TÁBUAS MADEIRA P/ CONCRETO ARM, REAPR. 2X, INCL MONTAGEM E DESM. M2 148,00 51,44 7.613,12
9.4 73990/001 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO UNID. 31,00 523,43 16.226,33
9.5 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 31,00 332,22 10.298,82

TOTAL GERAL(SEM BDI): 1.024.545,34
BDI (25,00%): 256.136,34

TOTAL GERAL(COM BDI): 1.280.681,68

Jahu, 16 de Junho de 2015.

POÇO DE VISITA AG. PLUVIAIS CONC. ARM. 1,10X1,10X,140M COLETOR D=60CM PAREDE 
E=15CM, BASE CONC FCK=10MPa REVEST. C/ ARG. CIM/AREIA 1:4
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO
TUBO CONCRETO DN 200MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (LIGAÇÃO ENTRE TANQUES)
TUBO CONCRETO DN 400MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (LIGAÇÃO ENTRE TANQUES)

__________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

SECRETÁRIO DE PROJETOS 
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