
BDI = 25,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 Serviços preliminares

1.1 73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

m² 2.384,37 R$ 0,46 R$ 1.096,81

1.2 12.50.002**
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, 
PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG 
ASSENTAMENTO

m² 3.495,20 R$ 10,52 R$ 36.755,49

1.3 04.40.01*

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, 
INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m 1.570,11 R$ 4,52 R$ 7.096,90

1.4 85364 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - bancos quebrados m³ 13,31 R$ 204,75 R$ 2.724,97

1.5 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - 
concreto m² 1.484,90 R$ 21,18 R$ 31.450,25

R$ 79.124,41

2.0 Pisos / Guias

2.1 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. 
APARENTE m² 3.495,20 R$ 7,95 R$ 27.786,84

2.2 16.02.029** Ga-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP - guia externa m 534,55 R$ 85,23 R$ 45.561,58

2.3 16.02.027** Ga-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS - guia internam 1.035,56 R$ 20,19 R$ 20.907,91

2.4 85181 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 
1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM m² 394,61 R$ 50,99 R$ 20.121,16

2.5 54.07.10*
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, 
BRANCO E CINZA 20 x 20 cm, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA MISTA

m² 3.495,20 R$ 90,19 R$ 315.232,09

2.6 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
PARA CAIXA - tampa com molde em ladrilho UNID. 17,00 R$ 21,78 R$ 370,26

2.7 54.07.20*
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO 
HIDRÁULICO (20 x 20 x 1,8 cm) COM CIMENTO 
BRANCO, JUNTAS DE 2 mm

m² 3.495,20 R$ 5,93 R$ 20.726,54

R$ 450.706,38

3.0 Serviços Complementares

3.1 05.07.05*

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, 
PAPEL, PLÁSTICO E METAL - caçamba com 8m³

m³ 180,95 R$ 87,46 R$ 15.825,89

3.2 05.08.06*
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 3° km ATÉ O 5° km - 46 bancos de 
ferro até do CEPROM até a praça (2km)

m³ 55,20 R$ 8,64 R$ 476,93

3.3 04.02.14*
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - retirar do 
caminhão e instalar conforme projeto 46 bancos de 
ferro com 70kg

Kg 3.220,00 R$ 1,40 R$ 4.508,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHÚ

SECRETARIA DE PROJETOS

Obra: Reforma Praça Jorge Tibiriça - "Parquinho da Santa Casa"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: Visconde do Rio Branco / Riachuelo, s/n - centro

SUBTOTAL 1.0

SUBTOTAL 2.0

Fonte: Sinapi - Março/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015



3.4 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - bancos, 
bebedouro. guias/sarjetas e postes m² 600,00 R$ 43,10 R$ 25.860,00

3.5 55.01.13*

LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA 
COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR 
HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO - 
bebedouro

m² 33,90 R$ 6,87 R$ 232,89

3.6 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 13.001,10 R$ 2,11 R$ 27.432,33
3.7 20206* CONTAINER DEPÓSITO - mínimo 9,20 m² unxmês 6,00 R$ 238,19 R$ 1.429,14

3.8 16.06.059**
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E 
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM DESENHO - 
534,55m

m 534,55 R$ 50,24 R$ 26.854,22

3.9 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m² 18,00 R$ 325,55 R$ 5.859,90

R$ 108.479,29

R$ 638.310,08
R$ 803.632,39

Jahu, 17 de Junho de 2.015.

TOTAL GERAL COM BDI 

SUBTOTAL 3.0 

TOTAL GERAL SEM BDI 

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretário de projetos


