PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

JAHU o' %
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SECRETARIA DE PROJETOS

Objeto: Revitalizacdo da Praca da Republica
Local: Major Prado / Edgard Ferraz s/n° - Centro

MEMORIAL DESCRITIVO
1. GENERALIDADES

A Empresa Contratada devera apresentar a A. R. T. para execu¢ao dos servigos por ocasido da
emissdo da ordem de inicio dos servigos.

O fornecimento de todo equipamento de protecao individual (EPI) obrigatério ficar4 a cargo da
Empresa Contratada.

Fica designada CONSTRUTORA como sendo a empresa vencedora do processo licitatorio e
responsavel pela Obra, enquanto que FISCALIZACAO, como sendo a Prefeitura Municipal de
Jahu, Secretaria de Projetos, que terd competéncia para analisar e resolver os casos
especificos.

A CONSTRUTORA aceita e concorda que os servigos objeto do documento contratual dever&o
ser completos em todos os seus detalhes, ainda que determinados itens ndo sejam
especificamente mencionados.

As amostras dos materiais empregados deverdo ser submetidas a analise prévia do CONPPAC
(Conselho do Patrimdnio de Jau) por tratar-se de um bem de interesse histérico.

A empresa deverd apresentar laudos que comprovem a qualidade dos materiais a serem
utilizados.

2. SERVICOS PRELIMINARES

O fechamento da obra deverd ser com colocacdo de tapumes conforme o orcamento, bem
como, a instalacéo de container no local.

A remocao de camada vegetal devera ser realizada no inicio da obra, retirando toda vegetacao
identificada no limite da guia de separacdo dos pisos.

Todos os bancos de ferro do local devem ser retirados cuidadosamente para serem reutilizados
na Praca Jorge Tibirica, sendo transportados através de caminhdo para o CEPROM — Rua
In4cio Curi s/n°.

Os demais bancos de concreto deverdo ser demolidos, sendo seu entulho depositado nas
cacambas previstas.

3. DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS

O ladrilho hidraulico existente deve ser totalmente demolido juntamente com a guia da calcada,
sem reaproveitamento.
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As guias de tijolo macico, de separacdo do piso, devem ser retiradas manualmente e
cuidadosamente, sendo deixada uma amostra dos tijolos retirados na obra para comparagéo da
tonalidade da cor da queima das novas guias de tijolo macico requeimado que serao
posteriormente assentadas.

4. PISOS E GUIAS

Deverd ser prevista a regularizagdo de todo chéo, qual o piso foi demolido, com concreto
aparente preparando para o assentamento de ladrilho hidraulico.

A nova guia e sarjeta pré-moldada da calgcada, deve seguir as instru¢des de assentamento do
catalogo de componentes do FDE.

As guias de separac¢éo do piso da praca seréo de tijolo macico requeimado, com medidas 26,5
cm x 13 cm x 7 cm e tonalidade idéntica a guia retirada (item 03) e deverd ser assentada
seguindo o detalhe do projeto arquitetbnico e as caracteristicas apresentadas na praca.
Conservando de forma idéntica sua implantagdo e assentamento, de modo a restaurar o
espaco.

O piso de ladrilho hidrdulico com dimensfes 20 cm x 20 cm x 1,8 cm e cor cinza devem ser
assentados com argamassa mista. Deverdo ser tomadas precaucdes para dar ao piso 0s
caimentos necessarios para os ralos ou caixas de captacao de aguas pluviais.

As tampas de concreto armado serdo substituidas por novas tampas com molde semelhante ao
ladrilho hidraulico, dimenséo 60 cm x 60 cm.

Garantir acessibilidade por meio de rampas, conforme ABNT NBR 9050.
5. ELEMENTOS METALICOS E COMPONENTES ESPECIAIS.

Deverdo ser substituidas todas as grelhas existentes na praca, por novas grelhas de ferro
fundido. As grelhas de 20 cm x 125 cm de largura devem ser instaladas ao redor da tampa
metalica que protege a bomba do chafariz e as demais grelhas de 30 cm x 30 cm devem ser
instaladas nos respectivos lugares das grelhas existentes.

6. BANCOS

As madeiras e marcenarias empregadas (encosto dos bancos e assento com prancha de 2,5
cm de espessura e 5 cm de largura) deverdo ser de Lei, bem secas e isentas de carunchos ou
brocas, sem nés, sem fendas, buracos ou outros defeitos que possam comprometer a sua
duracéo.

As pranchas devem ser classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método
visual normalizado, e também submetidas a classificacdo mecéanica para enquadramento nas
classes de resisténcia especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos,
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sem esmagamentos ou danos que comprometam a seguranca da estrutura, sem nos soltos,
grandes ou podres, fibras arrancadas e sem empenos.

Os apoios (pés) serdo de ferro, com molde especifico, conforme o padrédo original do banco
pertencente a Praca, e deverdo ser fiscalizados por esta Secretaria antes da montagem do
banco e da sua implantagéo no local.

O servico de marcenaria deve ser supervisionado e as pecas de madeira devem ser
cuidadosamente parafusadas nos apoios de ferro, seguindo de forma restrita as caracteristicas
do banco.

7. PINTURA

Deverd ser executada em 2 demaos de verniz, aplicadas a pincel ou a revolver; as superficies a
serem pintadas deverdo ser lixadas. Esta pintura sera aplicada em todos os elementos de
madeira dos bancos, cores a serem definidas pela fiscalizacéo.

Pintura dos tapumes: a fiscalizacao fornecera o layout a ser pintado nos tapumes.
8. LIMPEZA PARA A ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo o entulho da obra e os acessos deverdo ser cuidadosamente limpos e
varridos.

Deverd haver especial cuidado para que as partes ainda ndo limpas da obra, ndo venham a
danificar outras ja acabadas e limpas.

Manchas e salpicos de tintas deverdo ser cuidadosamente removidos, de forma a ndo danificar
a superficie a ser limpa.

9. FISCALIZACAO

Deverd& a CONTRATADA, apés o término de cada etapa, solicitar a presenca da
FISCALIZACAO que, a seu critério, podera aprovar ou ndo a etapa concluida. Ndo havendo
nada em contrario, a CONTRATADA estaré liberada para prosseguir as etapas subsequentes.
Caso haja irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos
prazos estipulados, as modificagdes, demolicdes e reposi¢cdes que se fizerem necessérias. A
FISCALIZACAO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execugdo de uma obra, ou parte
dela.

Jahu, 17 de junho de 2015

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretario de Projetos
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