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SECRETARIA DE PROJETOS

Objeto: Revitalizacdo da Praca Oswaldo Galvao
Local: Saldanha Marinho / Humait& s/n° - Centro

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

A Empresa Contratada devera apresentar a A. R. T. para execu¢ao dos servigos por ocasido da
emissdo da ordem de inicio dos servigos.

O fornecimento de todo equipamento de protecao individual (EPI) obrigatério ficar4 a cargo da
Empresa Contratada.

Fica designada CONSTRUTORA como sendo a empresa vencedora do processo licitatorio e
responsavel pela Obra, enquanto que FISCALIZACAO, como sendo a Prefeitura Municipal de
Jahu, Secretaria de Projetos, que terd competéncia para analisar e resolver os casos
especificos.

A CONSTRUTORA aceita e concorda que os servigos objeto do documento contratual dever&o
ser completos em todos os seus detalhes, ainda que determinados itens ndo sejam
especificamente mencionados.

2. SERVICOS PRELIMINARES

O fechamento da obra deverd ser com colocacéo de tapumes conforme orgamento, bem como,
a instalagédo de container no local.

A remocao de camada vegetal devera ser realizada no inicio da obra, retirando toda vegetagao
identificada além do limite da guia de separacdo dos pisos.

3. DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS

O ladrilho hidraulico existente deve ser totalmente demolido juntamente com a guia da calcada,
sem reaproveitamento. A guia de separacao de pisos da praca devera ser mantida, exceto as
areas deterioradas, que deverdo ser demolidas para serem refeitas posteriormente.

O piso de concreto existente, no interior da praca, deve ser totalmente demolido para posterior
regularizagéo.

4. PISOS E GUIAS

Deverd ser prevista a regularizagdo de todo chao, qual o piso foi demolido, com concreto
aparente preparando para o assentamento de ladrilho hidraulico.
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A nova guia e sarjeta pré-moldada da calgada, deverd seguir as instru¢cdes de assentamento do
catalogo de componentes do FDE.

O piso de concreto demolido sera substituido pelo item passeio em concreto desempenado.

A nova guia de separacdo de piso da praca serd de alvenaria de tijolo de barro macico com
espessura de 1tijolo,seguindo o assentamento ja existente nas guias ndo danificadas. Essas
guias serao rebocadas e posteriormente pintadas.

O piso de ladrilho hidraulico com dimensfes 20 cm x 20 cm x 1,8 cm e cor cinza devem ser
assentados com argamassa mista. Deverdo ser tomadas precaucdes para dar ao piso 0s
caimentos necessarios para os ralos ou caixas de captacao de aguas pluviais.

Garantir acessibilidade por meio de rampas, conforme ABNT NBR 9050.
5. BANCOS

Somente os bancos de concreto indicados no projeto arquitetdnico deverdo ser demolidos, |,
sendo seu entulho depositado nas cagambas previstas.

Os bancos a serem executados deverdo seguir as especificacbes contidas no projeto
arquitetbnico e no orgamento, em suas medidas e materiais.

6. PINTURA

Deverd ser executada em 2 demdos de tinta epoxi, aplicadas a pincel ou a revélver; as
superficies a serem pintadas deverao ser preparadas. Esta pintura sera aplicada nos seguintes
elementos: guias e sarjetas, cores a serem definidas pela fiscalizacéo.

Pintura dos tapumes: a fiscalizacao fornecera o layout a ser pintado nos tapumes.
7. LIMPEZA PARA A ENTREGA DA OBRA

Os bancos de concreto existentes na praga receberdo limpeza especifica por jateamento de
areia.

Sera removido todo o entulho da obra e os acessos deverdo ser cuidadosamente limpos e
varridos.

Deverd haver especial cuidado para que as partes ainda ndo limpas da obra, ndo venham a
danificar outras ja acabadas e limpas.

Manchas e salpicos de tintas deverdo ser cuidadosamente removidos, de forma a ndo danificar
a superficie a ser limpa.

8. FISCALIZACAO
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Devera a CONTRATADA, apdés o término de cada etapa, solicitar a presenca da
FISCALIZACAO que, a seu critério, podera aprovar ou ndo a etapa concluida. Ndo havendo
nada em contrario, a CONTRATADA estara liberada para prosseguir as etapas subsequentes.
Caso haja irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos
prazos estipulados, as modificagbes, demolicdes e reposi¢des que se fizerem necessarias. A
FISCALIZACAO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execugdo de uma obra, ou parte
dela.

Jahu, 17 de junho de 2015

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretario de Projetos
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