
OBRA: Construção de fechamento de divisa, calçada externa e complementos - PAS Sani FONTES:
LOCAL: Rua José Ignácio Curi, 770 - Jardim Nova Jaú - JAÚ - SP FDE-04/2015 BDI: 25,90%

VALOR SUBTOTAL 
( R$ ) ( R$ )

01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.001 Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. M2 60,00             3,13 187,80

01.50.00 DEMOLIÇÕES
01.50.099 Demolição - piso de concreto simples da calçada - 100m² x 0,035m (valor em m³) MV 3,50               390,71 1.367,49
01.50.099 Demolição - mourões e cerca de arame MV 1,00               390,71 390,71

TOTAL DA ETAPA 1.946,00
06.00.00 ELEMENTOS METÁLICOS
06.02.00 EXTERNA

06.02.063
Portão em gradil eletrofundido - entrada pedestres duas folhas (9m²) e grade do 
compressor (3,25m²) M2 12,25             768,52 9.414,37

06.02.088 Portão de correr em gradil eletrofundido - entrada de automóveis M2 9,00               724,41 6.519,69

TOTAL DA ETAPA 15.934,06
15.00.00 PINTURA
15.02.00 PAREDES
15.02.019 Esmalte M2 100,00           23,47 2.347,00
15.02.025 Tinta latex standard M2 140,00           22,81 3.193,40

15.04.00 PISO EXTERNO
15.04.081 Pintura de linhas demarcatorias M 100,00           1,73 173,00

TOTAL DA ETAPA 5.713,40
16.00.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01.00 FECHO: MURO/ALAMBRADOS/PORTÕES
16.01.016 Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca M 135,00           551,82 74.495,70

16.02.00 PISOS
16.02.090 Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg (calçada externa) M2 160,00           50,72 8.115,20

16.03.00 GRAMADO/PAISAGISMO
16.03.003 Grama em placas M2 100,00           27,33 2.733,00

16.06.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL
16.06.046 Locação mensal de container 6,00m com janelas de ventilação. M2 8,00               47,22 377,76
16.06.059 Tapume h=225cm engastado no terreno e pintura latex face externa com logotipo M 107,00           63,25 6.767,75
16.06.076 Fornecimento e instalaçao de placas de obra M2 2,00               366,84 733,68

16.11.00 LIMPEZA FINAL
16.11.005 Limpeza da obra M2 95,00             10,98 1.043,10
16.11.025 Remoção de resíduos (entulho) para área de transbordo e triagem (att) M3 30,00             89,70 2.691,00

TOTAL DA ETAPA 96.957,19

TOTAL GERAL 120.550,65

Jahu, 23 de junho de 2.015
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