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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo relativo ao fornecimento de material e mao-de-obra para execugdo das obras
de construcdo de fechamento de divisa, calgada externa e complementos, do PAS Sani localizado,
na Rua José Ignacio Curi, n° 770, Jardim Padre Augusto Sani, na cidade de Jad.

Este memorial € complemento do catalogo de componentes e servicos da Fundacdo para o
Desenvolvimento da Educacéo (FDE), onde estéo discriminados em detalhes os constituintes, acessorios,
acabamentos, prot6tipos comerciais, aplicacdo, recebimento, servicos incluidos no preco e normas
atinentes ao componente ou servi¢co. Todos estes pontos dever@o ser observados rigorosamente pela
empresa construtora e serdo considerados como referéncia para a fiscalizagcdo por parte da Secretaria de
Planejamento e Obras. O catdlogo completo do FDE esta disponivel enderegco eletrdnico
www.fde.sp.gov.br.

Este memorial é parte integrante e complemento da planilha orcamentéria e cronograma fisico

financeiro da construgdo de fechamento de divisa, cal¢cada externa e complementos, do PAS Sani.

DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser mantidas na obra cépia dos Projetos, Memorial Descritivo e seus anexos,
Cronograma Fisico-Financeiro e da ART devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA.

Todos os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente o projeto em sua forma,
dimensdes e concepcdo. Em caso de duvidas devera ser consultada a Equipe Técnica da Secretaria de
Projetos da Prefeitura Municipal de Jahu.

Deverdo permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados,
portanto nao sera permitido em hipétese alguma o acumulo de materiais ou entulho no canteiro, ou mesmo
nas imediacdes da obra. O canteiro devera estar sempre limpo e com bom aspecto.

As prescri¢cbes das normas brasileiras (ABNT) serdo as diretrizes da qualidade dos materiais e do
modo de execugédo da obra.

Todos o0s equipamentos de seguranca necessarios para a obra deverdo ser fornecidos pela
Empresa Contratada e atender as Normas Técnicas do Departamento Nacional Seguranca e Higiene do
Trabalho.

A Empresa Contratada devera apresentar a ART para execugdo dos servicos por ocasido da
emisséo da ordem de inicio dos servigos.

A instalacdo do canteiro de obras, colocagdo de tapume, instalagdo das placas de obra que se
fizerem necessarias, ligages provisorias (agua, energia, telefonia, esgotos, etc), 0o movimento de materiais
de qualquer natureza, inclusive sua disposicdo final e fornecimento de todo equipamento de protecéo

individual (EPI) obrigatério ficardo a cargo da Empresa Contratada.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Ser4 feita a demolicdo de mourBes de concreto e a retirada da cerca de arame farpado, com
remocao de entulho.

Serd retirada a vegetacéo e feita a demolicao de toda extenséo da cal¢cada, conforme indicado em

projeto.
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2. ELEMENTOS METALICOS

O portao de correr e o portdo em gradil, que devera ter duas folhas serdo de ferro, com dimensdes
3x3m. Deverdo seguir os modelos e especifica¢cdes contidos no projeto arquitetbnico e no catalogo de
componentes do FDE. Devera ser instalado um portdo em gradil no compressor, como indicado em

planilha.

3. PINTURA
3.1 PINTURA EM PAREDE
Devera ser executada a pintura interna do edificio antigo, sendo a parte barrada em tinta esmalte,
e a parte superior da parede em tinta latex, como indicado em planilha.
3.1 PINTURA EM PISO EXTERNO
Dever4 ser feita linhas de demarcacéo indicando as vagas de estacionamento, conforme indicado

em projeto e planilha.

4, SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser executado fechamento de divisa em bloco de concreto com revestimento em chapisco
fino, seguir o item 16.01.016 do FDE com o cédigo Fd-16.

Também sera executado novo calcamento externo em piso cimentado desempenado, conforme
indicado em planilha e projeto.

Ha o fornecimento de gramas para partes danificadas do local.

A planilha também paga o fornecimento e instalac@o de container, tapume e placa de obra.

A Empresa Contratada devera entregar a obra completamente acabada e limpa e com despejo de
entulho.

Jahu, 14 de maio de 2.015.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO PROJETOS

GABRIELA DA MATTA GUEDES
GERENTE SECRETARIA DE PROJETOS



