PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
" Secretaria de Projetos
ORCAMENTO_PRELIMINAR
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OBRA:  Construcéo de fechamento de divisa, calgada externa e complementos - PAS Sani FONTES: COM DESONERACAO
LOCAL: RuaJosé Ignacio Curi, 770 - Jardim Nova Jad - JAU - SP FDE-04/2015 BDI: 25,90%
. x VALOR SUBTOTAL
CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT —_— _——
R3$) (R$)
01.00.00 |SERVICOS PRELIMINARES
01.01.00 [LIMPEZA DO TERRENO
01.01.001 |Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. M2 60,00 3,13 187,80
01.50.00 |DEMOLICOES
01.50.099 |Demolicéo - piso de concreto simples da cal¢ada - 100m2 x 0,035m (valor em m3) MV 3,50 390,71 1.367,49
01.50.099 |Demolicéo - mourdes e cerca de arame MV 1,00 390,71 390,71
TOTAL DA ETAPA 1.946,00
06.00.00 |ELEMENTOS METALICOS
06.02.00 |[EXTERNA
= - —— >
06.02.063 Portdo em gradil eletrofundido - entrada pedestres duas folhas (9m?) e grade do M2 12.25 768,52 9.414,37
compressor (3,25m2)
06.02.088 [Portdo de correr em gradil eletrofundido - entrada de automdveis M2 9,00 724,41 6.519,69
TOTAL DA ETAPA 15.934,06
15.00.00 |PINTURA
15.02.00 [PAREDES
15.02.019 |Esmalte M2 100,00 23,47 2.347,00
15.02.025 |Tinta latex standard M2 140,00 22,81 3.193,40
15.04.00 [PISO EXTERNO
15.04.081 |Pintura de linhas demarcatorias M 100,00 1,73 173,00
TOTAL DA ETAPA 5.713,40
16.00.00 |SERVICOS COMPLEMENTARES
16.01.00 [FECHO: MURO/ALAMBRADOS/PORTOES
16.01.016 |Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca M 135,00 551,82 74.495,70
16.02.00 |PISOS
16.02.090 [Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg (calcada externa) M2 160,00 50,72 8.115,20
16.03.00 |GRAMADO/PAISAGISMO
16.03.003 |Grama em placas M2 100,00 27,33 2.733,00
16.06.00 [SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL
16.06.046 |Locacdo mensal de container 6,00m com janelas de ventilagdo. M2 8,00 47,22 377,76
16.06.059 |Tapume h=225cm engastado no terreno e pintura latex face externa com logotipo M 107,00 63,25 6.767,75
16.06.076 |Fornecimento e instalacao de placas de obra M2 2,00 366,84 733,68
16.11.00 [LIMPEZA FINAL
16.11.005 |Limpeza da obra M2 95,00 10,98 1.043,10
16.11.025 [Remogcéo de residuos (entulho) para area de transbordo e triagem (att) M3 30,00 89,70 2.691,00
TOTAL DA ETAPA 96.957,19
|TOTAL GERAL | 120.550,65 |
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