PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS ﬁﬂ

PONTE SOBRE O RIBEIRAO SAO JOAO NA ESTRADA VICINAL LIGANDO JAU AO DISTRITO DE BANHARAO NOVO

VAO TOTAL = 25,00m, LARGURA TOTAL = 8,00m
MUNICIPIO: JAU-SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO  |ITEM |OBRAS E SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE PREc(gsl/JS:)T)AR'O PRECO TOTAL (R$)
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
0.20102 |1.1 |CANTEIRO DE OBRAS m? 15,00 RS 200,00 | RS 3.000,00
0.20802 1.2 |PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA m? 12,00 RS 290,00 | RS 3.480,00
35.03.01 [1.3 [TOPOGRAFO hora 72,00| RS 62,50 | RS 4.500,00
1.4 |[PROJETO EXECUTIVO unidade 1,00| RS 12.000,00 | RS 12.000,00
SUBTOTAL ITEM 1.0 RS 22.980,00
2.0 |INFRA-ESTRUTURA
LIMPEZA E REMOGAO DE ENTULHOS COM ESCAVADEIRA
72.27.04.03|2.1 |HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CAPACIDADE 2,2m? m? 24,00| R$ 190,17 | RS 4.564,08
37.02.14.01|2.2 |ESCAVAGCAO MATERIAL 12 E 22 CATEGORIA m? 760,00 RS 4,19 | RS 3.184,40
22.02.09 |2.3 |ESPALHAMENTO MATEIRAL ESCAVADO m? 760,00 RS 2,02 | RS 1.535,20
26.03.28 |2.4 |ESCAVAGCAO TUBULAO AR COMPRIMIDO EM ROCHA m? 7,40| RS 3.816,12 | RS 28.239,29
26.03.26 |2.5 |ESCAVAGCAO TUBULAO AR COMPRIMIDO 12 E 22 CATEGORIA m? 21,20[ RS 1.648,72 | RS 34.952,86
24.05.01 |2.6 |FORMA PLANA DE MADEIRA m? 40,60| RS 69,43 | RS 2.818,86
26.05.05 |2.7 |FORMA CURVA DE MADEIRA m? 94,20( R$ 89,78 | RS 8.457,28
26.09.05 |2.8 |[CONCRETO fck= 25,00MPa m? 60,60| RS 509,31 | RS 30.864,19
24.07.09 |2.9 |BOMBEAMENTO DE CONCRETO m? 60,60| RS 37,57 | RS 2.276,74
24.06.02 |2.9.1 |[ACO CA-50 kg 6700,00[ RS 7,10 | RS 47.570,00
26.08.01 |2.9.2 |[APOIO NEOPRENE NAO FRETADO dm? 30,80| RS 45,00 | RS 1.386,00
SUBTOTAL ITEM 2.0 RS 165.848,89
3.0 [SUPER-ESTRUTURA
26.04.01 [3.1 |[CIMBRAMENTO m? 730,00| RS 50,13 | RS 36.594,90
24.05.01 [3.2 |FORMA PLANA DE MADEIRA m? 607,70| RS 69,43 | RS 42.192,61
24.03.08 [3.3 |ESCORAMENTO DAS FORMAS m? 358,40| RS 33,37 [ RS 11.959,81
26.09.05 [3.4 |CONCRETO fck=25,00MPa m? 108,20| RS 509,31 | R$ 55.107,34
24.07.09 [3.5 |BOMBEAMENTO DE CONCRETO m? 108,20| RS 37,57 | RS 4.065,07
24.06.02 [3.6 |ACOCA-50 kg 14700,00( R$ 7,10 | RS 104.370,00
3.7 |[GUARDA RODAS m 50,00( R$ 110,00 | RS 5.500,00
GUARDA CORPO COM PILARETE DE CONCRETO E CANO DE ACO
3.8 |GALVANIZADO DIAMETRO = 2 POLEGADAS m 50,00| R$ 195,00 | RS 9.750,00
SUBTOTAL ITEM 3.0 RS 269.539,74
4.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
25.02.02 |41 |ESCAVACAO MECANICA m? 162,00| RS 9,89 | RS 1.602,18
25.02.01 |42 [ESCAVACAO MANUAL m? 21,00( RS 42,59 | RS 894,39
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO OU TIPO STRAUSS CAPACIDADE
25.04.01 |43 |DE CARGA 25 Ton m 105,00| RS 75,38 | RS 7.914,90
26.09.05 [4.4 |CONCRETO fck=25,00MPa (CANAIS L) m? 32,80( RS 509,31 | R$ 16.705,37
24.05.01 |45 |FORMA PLANA DE MADEIRA (CANAIS L) m? 195,00| RS 69,43 | RS 13.538,85
24.06.02 |4.6 |ACO CA-50 (CANAIS L) kg 2952,00| R$ 7,10 | RS 20.959,20
24.07.05 |4.7 |CONCRETO fck= 25,00MPa (SAPATA) m? 21,40( RS 509,00 | R$ 10.892,60
24.07.09 [4.8 |BOMBEAMENTO DE CONCRETO (SAPATA + CANAIS L) m? 54,20( R$ 37,50 | RS 2.032,50
24.01.01 |4.9 |ATERRO DE ACESSO m? 670,00 RS 7,42 | RS 4.971,40
37.02.20 |4.9.1 [COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS m3 670,00[ RS 2,68 | RS 1.795,60
SUBTOTAL ITEM 4.0 RS 79.511,39
TOTAL GERAL RS 537.880,02

Jau, 25 de janeiro de 2.012
Fonte: Tabela de precos DER referencia 30/09/2011
Itens 1.1 e 1.2 Boletim 157 CPOS
itens 3.7 e 3.8 Composicdo concreto forma e ago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
ENG?2 CIVIL: Valéria Lopes Rodrigues
CREA: 5062600252




