
CÓDIGO ITEM OBRAS E SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNITÁRIO 

(R$/UD) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

0.20102 1.1 CANTEIRO DE OBRAS m² 15,00 200,00R$                 3.000,00R$                 

0.20802 1.2 PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA m² 12,00 290,00R$                 3.480,00R$                 

35.03.01 1.3 TOPÓGRAFO hora 72,00 62,50R$                   4.500,00R$                 

1.4 PROJETO EXECUTIVO unidade 1,00 12.000,00R$            12.000,00R$               

SUBTOTAL ITEM 1.0 22.980,00R$               

2.0 INFRA-ESTRUTURA

72.27.04.03 2.1

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA CAPACIDADE 2,2m³ m³ 24,00 190,17R$                 4.564,08R$                 

37.02.14.01 2.2 ESCAVAÇÃO MATERIAL 1ª E 2ª CATEGORIA m³ 760,00 4,19R$                      3.184,40R$                 

22.02.09 2.3 ESPALHAMENTO MATEIRAL ESCAVADO m³ 760,00 2,02R$                      1.535,20R$                 

26.03.28 2.4 ESCAVAÇÃO TUBULÃO AR COMPRIMIDO EM ROCHA m³ 7,40 3.816,12R$              28.239,29R$               

26.03.26 2.5 ESCAVAÇÃO TUBULÃO AR COMPRIMIDO 1ª E 2ª CATEGORIA m³ 21,20 1.648,72R$              34.952,86R$               

24.05.01 2.6 FORMA PLANA DE MADEIRA m² 40,60 69,43R$                   2.818,86R$                 

26.05.05 2.7 FORMA CURVA DE MADEIRA m² 94,20 89,78R$                   8.457,28R$                 

26.09.05 2.8 CONCRETO fck= 25,00MPa m³ 60,60 509,31R$                 30.864,19R$               

24.07.09 2.9 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 60,60 37,57R$                   2.276,74R$                 

24.06.02 2.9.1 AÇO CA-50 kg 6700,00 7,10R$                      47.570,00R$               

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO JOÃO NA ESTRADA VICINAL LIGANDO JAÚ AO DISTRITO DE BANHARÃO NOVO

VÃO TOTAL = 25,00m, LARGURA TOTAL = 8,00m
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24.06.02 2.9.1 AÇO CA-50 kg 6700,00 7,10R$                      47.570,00R$               

26.08.01 2.9.2 APOIO NEOPRENE NÃO FRETADO dm³ 30,80 45,00R$                   1.386,00R$                 

SUBTOTAL ITEM 2.0 165.848,89R$             

3.0 SUPER-ESTRUTURA

26.04.01 3.1 CIMBRAMENTO m³ 730,00 50,13R$                   36.594,90R$               

24.05.01 3.2 FORMA PLANA DE MADEIRA m² 607,70 69,43R$                   42.192,61R$               

24.03.08 3.3 ESCORAMENTO DAS FORMAS m² 358,40 33,37R$                   11.959,81R$               

26.09.05 3.4 CONCRETO fck= 25,00MPa m³ 108,20 509,31R$                 55.107,34R$               

24.07.09 3.5 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 108,20 37,57R$                   4.065,07R$                 

24.06.02 3.6 AÇO CA-50 kg 14700,00 7,10R$                      104.370,00R$             

3.7 GUARDA RODAS m 50,00 110,00R$                 5.500,00R$                 

3.8

GUARDA CORPO COM PILARETE DE CONCRETO E CANO DE AÇO 

GALVANIZADO DIAMETRO = 2 POLEGADAS m 50,00 195,00R$                 9.750,00R$                 

SUBTOTAL ITEM 3.0 269.539,74R$             

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES

25.02.02 4.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA m³ 162,00 9,89R$                      1.602,18R$                 

25.02.01 4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 21,00 42,59R$                   894,39R$                     

25.04.01 4.3

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO  OU TIPO STRAUSS CAPACIDADE 

DE CARGA 25 Ton m 105,00 75,38R$                   7.914,90R$                 

26.09.05 4.4 CONCRETO fck= 25,00MPa (CANAIS L) m³ 32,80 509,31R$                 16.705,37R$               

24.05.01 4.5 FORMA PLANA DE MADEIRA (CANAIS L) m² 195,00 69,43R$                   13.538,85R$               

24.06.02 4.6 AÇO CA-50 (CANAIS L) kg 2952,00 7,10R$                      20.959,20R$               

24.07.05 4.7 CONCRETO fck= 25,00MPa (SAPATA) m³ 21,40 509,00R$                 10.892,60R$               

24.07.09 4.8 BOMBEAMENTO DE CONCRETO (SAPATA + CANAIS L) m³ 54,20 37,50R$                   2.032,50R$                 

24.01.01 4.9 ATERRO DE ACESSO m³ 670,00 7,42R$                      4.971,40R$                 

37.02.20 4.9.1 COMPACTAÇÃO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS m³ 670,00 2,68R$                      1.795,60R$                 

SUBTOTAL ITEM 4.0 79.511,39R$               

TOTAL GERAL 537.880,02R$             

Fonte: Tabela de preços DER referencia 30/09/2011

Itens 1.1 e 1.2 Boletim 157 CPOS

itens 3.7 e 3.8 Composição concreto forma e aço
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