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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

Objeto: Valorizagéo do Centro Histérico de Jahu -parte 2 — Continuidade da tltima etapa do Boulevard

Endereco: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
PROCESSO:
CONVENIO:
DATA DA ELABORAGAO: 05/09/2025

FONTE: SINAPI07/2025 sem desoneragéo , FDE 04/2025 e CDHU 198 sem desonerag&o.

- PREGCO
ITEM | FONTE CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QTDE. | UNITARIO| VALORTOTAL (RS$)
(R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.040 |Placa em lona com impresséo digital e requadro em metalon m? 6,00 410,39 2.462,34
1.2 CDHU 02.02.150 |Locac&o de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? unxmés 6,00 962,54 5.775,24
1.3 CDHU 03.04.030 | Demolicdo manual de revestimento em ladrilho hidraulico, incluindo a base m? 617,83 11,36 7.018,54
14 CDHU 03.07.010 Demoligao (Ievan(amen(o), mec_:aﬁnzada de pavimento asféltico, inclusive mz 127.36 29,61 377112
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota
1.5 CDHU 03.06.050 |de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilometro e m?2 88,33 28,64 2.529,77
descarregamento
16 CDHU 03.01.270 Demoligéo‘ mecanizat_ﬂa de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentagdo e me 922 318,58 2.937,46
acomodacéo do material
TOTAL DA ETAPA 1 24.494,47
2 PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 CDHU 11.20.050 |Corte com serra de disco diamantado para pisos m 130,29 11,33 1.476,18
2.2 CDHU 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 231,26 60,40 13.968,10
2.3 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada m? 18,36 214,95 3.946,48
24 CDHU 11.18.020 |Lastro de areia m? 2,10 273,91 575,89
25 CDHU 54.07.260 s:is;aem ladrilho hidraulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mz 729,61 157,74 115.088.36
26 CDHU 30.04.030 Piso em Iadr.lr;i:;\g hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com me 35,19 137,32 4.831,94
ar
27 CDHU 30.04.070 _Rejun(gm_en(o de pis_o em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa mz 35,19 17.80 626,33
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
28 CDHU 15.05.530 ;I:::caaz,e\l/‘l)gbaos) e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa ( tampas me 0,98 2.942.88 2.884,02
2.9 CDHU 09.02.120 |Forma ripada de 5 cm na vertical m? 117,03 211,98 24.808,44
2.10 CDHU 11.01.260 |Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 7 cm) m? 47,46 543,10 25.773,62
211 | CDHU | 10.01.040 [ATmadura em bara de ago CA-50 (A ou B) fk = 500 Mpa o 46142 | 1071 4.941,76
(comprimento das floreiras)
2.12 FDE 16.05.048 |Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta I=35cm m 111,26 183,63 20.430,13
2.13 CDHU 11.01.160 |Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( concreto sarjetas) m?* 4,76 533,48 2.540,43
214 CDHU 11.16.020 I;:gﬁ;qn;enr:;o, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou me 60,09 95,77 5.754,77
2.15 CDHU 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m? 7,87 508,73 4.004,21
2.16 CDHU 34.01.010 |Terra vegetal organica comum m? 20,74 240,45 4.985,73
TOTAL DA ETAPA 2 236.636,39
3 ELEMENTOS METALICOS / MADEIRA
39 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pegas diversas para estrutura em madeira ( assento bancos) me 029 5737,55 1.652,41
6cm espessura
3.2 CDHU 15.03.110 E:;rzcsl)mento e montagem de estrutura em ago patinavel (estrutura de ago dos kg 129,89 30,53 3.965,48
CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO
3.3 FDE 06.03.101 COM PINTURA ESMALTE m 70,10 777,26 54.485,83
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA
3.4 SINAPI 103307 ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME un 13,00 1.365,89 17.756,57
PADRAO EXISTENTE NO BOULEVARD)
TOTAL DA ETAPA 3 77.860,29
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 CDHU 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m? 50,00 134,53 6.726,50
4.2 CDHU 05.07.040 Remogéo de entulho separlado de obra ‘com cagamba metalica - terra, alvenaria, me 147,55 111,46 16.446,32
concreto, are madeira, papel, plastico ou metal
TRANSPORTE COM CAMINHAO PIPA DE 10 M°, EM VIA URBANA|
4.3 SINAPI 100962 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM). m3x km | 1.440,00 2,99 4.305,60
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
44 | CDHU | 46.02.070 | 0 "DN= 100 mm, inclusive conexdes (TUBOS PREDIOS EXISTENTES) m 141,00 | 8506 11.993,46
4.5 FDE 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 17,60 814,64 14.337,70
46 CDHU 46.26.020 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 20 m 20,00 272,12 5.442.40
pecas de 1.00 m
4.7 CDHU 11.05.040 |Argamassa graute (fradinho) m? 0,53 439,13 233,49
4.8 CDHU 33.05.330 | Verniz em superficie de madeira m? 15,84 31,05 491,83
4.9 CDHU 34.02.070 |Forracdo com Lirio Amarelo, minimo 18 mudas / m2 - h= 0,50 m m? 41,25 124,75 5.145,93
4.10 CDHU 34.04.130 |Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h= 2,00 m UN 8,00 174,49 1.395,92
4.11 CDHU 34.03.020 |Arbusto Azaléa - h= 0,602 0,80 m un 25,00 57,68 1.442,00
4.12 CDHU 34.03.120 |Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 26,00 44,45 1.155,70
4.13 CDHU 34.04.360 |Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h= 4,00 m UN 6,00 492,32 2.953,92
4.14 CDHU 02.03.060 |Protecdo de fachada com tela de nylon m? 142,50 28,34 4.038,45
SINAPI- LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
418 INSUMO 3348 REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 400,00 228 9.312,00
416 CDHU 02.01.180 EaEvjrh:g; quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da unxmés 6,00 1.157.98 6.947.88
TOTAL DAETAPA5 92.369,10
SUBTOTAL R$ 431.360,25
BDI 21,00% R$ 90.585,65
TOTAL GERAL R$ 521.945,90
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