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corrimão duplo galvanizado com montantes verticais - CO - 35 FDE

 plantio de árvore
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TABELA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Parada Obrigatória 2

Estacionamento Especial
2Deficientes

 Total

0,32 m²

1,00 m²

Área (m²)

0,16

ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO

PROIBIDO
MOTOCICLETAS

2ª a 6ª               8 - 17h
Obrigatório uso do cartão

Sentido obrigatório 3 0,48 m²0,16

Estacionamento rotativo 6 3,00 m²0,50

MOTOS

NA LINHA
BRANCA

Estacionamento motos 1 0,50 m²

Estacionamento fármacia 2 0,80 m²
VAGA RÁPIDA
15 MINUTOS

PISCA ALERTA
LIGADO

OBRIGATÓRIO

IDOSO
DEFICIENTE
FÍSICO

1 VAGA

USO DO CARTÃO

Estacionamento Especial
Idoso

OBRIGATÓRIO

IDOSO

USO DO CARTÃO

2

0,50

0,40

0,50

0,40 0,80 m²

TOTAL 6,90 m²

Obra: CONTINUIDADE DA ÚLTIMA ETAPA DO BOULEVARD - 2ª PARTE
Local: RUA MAJOR PRADO - JAHU-SP
Referência IMPLANTAÇÃO /PLANTA BAIXA / CORTES

MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 
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