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item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
17,25 m + 4,00+ 4,00+ 9,08 = 34,33 m

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO - 24,55 m²

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO - 24,09 m²
item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO - 16,50 m²

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO - 22,99 m²

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
22,43 m + 4,00+ 4,00+ 4,00+4,00 = 38,43 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
11,70 m + 7,00+ 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 34,70 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
11,62 m + 7,10+ 4,00+ 4,00 +4,00+ 4.00= 
34,72 m

item 1.7 - RETIRADA DE LAJOTA 
DE CONCRETO - 12,95 m²

item 1.8  - 54.20.120 - REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
EM DE BLOCOS INTERTRAVADOS  = 12,95 m²

item 2.6 - PISO PODOTÁTIL (52+92+96+91 unidades) =331unid=  20,69 m² 

item 2.5  - PISO EM LADRILHO CINZA  = 43,04+4,94 +5,25+35,99 + 36,88-20,69 =105,41 m²

        15,6 m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

       16,8 m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

        17,4 m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

        16,2 m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,98+5,83+3,00 = 11,81 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
3,54+7,79+3,00+1,44+1,93 = 17,77 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,92+4,46+2,10+1,92 = 10,40 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
3,04+3,86+4,18+2,59 = 13,67 m²

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,60+0,98+0,61)*0,5  = 1,05 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,66+1,24+0,45+0,51)*0,5  = 1,43 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,51+0,53+0,61+0,49+0,51)*0,5  = 1,33m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,61+0,79+0,90+0,57)*0,5  = 1,44 m³

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 1,00 +1,00+1,00= 
3,00 m

       item 2.8- FÔRMA 
(6,47*2*0,4)+ (10,14*2*0,4)+ (6,51*2*0,4) =18,50 

m²

       item 2.8- FÔRMA
(7,01*2*0,4)+ (7,15*2*0,4)+ (5,49*2*0,4)+(4,86*2*0,4) =19,61 m²

       item 2.8- FÔRMA
(5,49*2*0,4)+ (5,70*2*0,4)+ (6,60*2*0,4)+(5,35*2*0,4)+(5,49*2*0,4) =22,90 m²

item 2.6- TERRA VEGETAL
(8,47+10,31+6,35+9,27)* 0,5= 17,20 m³

item 4.11- PROTEÇÃO TELA DE NYLON  -  25,00 * 1,20 = 30,00 m²

        TUBO PVC 100 MM
      4 x 1,50 = 6,00 m

     item 4.3

        TUBO PVC 100 MM
      4 x 1,50 = 6,00 m

     item 4.3

        TUBO PVC 100 MM
      4 x 1,50 = 6,00 m

     item 4.3

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO
  2,00 +1,00 +1,00 = 

4,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 1,00 +1,00+1,00= 
3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00= 
4,00 m

item 2.13 -LANÇAMENTO CONCRETO = VOLUME CONCRETO SARJETAS/ FLOREIRAS /CONTRAPISO = 5,25+6,31+2,76 = 14,32 m³

item 2.9 =CONCRETO CONTRAPISO = (126,1) *0,05 = 6,31 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico (43,04+4,94 +5,25+35,99 + 36,88 )-15,83 = 
110,27 m² 

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 20,06 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 23,09 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 21,34 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 22,98 m

       item 2.8- FÔRMA 
(6,54*2*0,4)+ (8,29

*2*0,4)+ (9,43*2*0,4)+(6,11*2*0,4)=24,30m²

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(2,45+4,05)*0,1=0,65 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(2,45+4,41)*0,1=0,69 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(2,45+4,93)*0,1=0,74 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(2,45+4,33)*0,1=0,68 m³

  item 4.5 - forração
8,47+10,31+6,34+9,26=34,38 m²  

5 azaléias
item 4.6

7 azaléias
item 4.6

6,35 m²
forração

  item 4.5

9,27 m²
forração
 item 4.5 

item 1.6-DEMOLIÇÃO DE SARJETA  
(7,30+9,34+8,45+9,95)*0,15= 5,26 m³

       FORRAÇÃO LÍRIO 
AMARELO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUINA RUA 
EDGARD FERRAZ X LOURENÇO PRADO

       item 2.10- ARMADURA DE AÇO
(6,54+8,29

+ 9,43+6,11+5,49+ 5,70+6,60+5,35+5,49 +6,47+ 10,14+ 6,51+7,01+ 
7,15+ 5,49+4,86) * (10*0,245+6*1,1*0,109) =337,95 Kg

           5,50 m

      GUARDA CORPO
      CO - 35 - FDE

      item 3.1

           10,40 m

      GUARDA CORPO
      CO - 35 - FDE

      item 3.1

           8,00 m

      GUARDA CORPO
      CO - 35 - FDE

      item 3.1

           10,00 m

      GUARDA CORPO
      CO - 35 - FDE

      item 3.1
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item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
11,40 m + 7,00+ 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 34,40 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
20,00  + 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 36,00 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,50 m + 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,50 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
11,50 m + 7,00+4,00 4,00+ 4,00 +4,00 = 34,50 m

item 2.6 - PISO PODOTÁTIL= 84+77+94+102= 357 unidades =  22,31 m² 

item 2.5  - PISO EM LADRILHO CINZA  = (36,73+ 36,38+43,07+50,63)-22,31 = 144,50 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico (36,73+ 36,38+43,07+50,63)-15,83 = 128,67 m²

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(6,11+3,09)*0,1=0,69 m³

     7,16+7,93 = 15,09  m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,52+4,42)*0,1=0,89 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(3,91+2,45)*0,1=0,67 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,36+2,45)*0,1=0,68 m³

     10,38+11,45 = 21,83  m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

     9,14+6,00 = 15,14  m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

     10,70+6,00 = 16,70  m

       TAMPA CONCRETO PRÉ
MOLDADA

      item 2.11

       item 2.8- FÔRMA 
(6,11*2*0,4)+ (5,77*2*0,4)+ (3,68*2*0,4)+(5,49*2*0,4)  =16,84 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(5,49*2*0,4)+ (6,80*2*0,4)+ (6,25*2*0,4)+(5,79*2*0,4)+ (5,41*2*0,4)   =23,79 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,11*2*0,4)+ (5,45*2*0,4)+ (8,72*2*0,4)+(7.97*2*0,4)+ (6,31*2*0,4)   =27,64 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,11*2*0,4)+ (6,40*2*0,4)+ (9,32*2*0,4)+(5,00*2*0,4)+ (4,85*2*0,4) + 

(6,11*2*0,4)  =30,23 m²

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 19,95 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 22,06 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 24,86 m
item 2.1 - CORTE COM SERRA - 26,09 m

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,55+0,53+0,51+0,32)*0,5  = 0,96 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,50+0,56+0,58+0,64+0,51)*0,5  = 1,39 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,57+0,60+0,58+0,32)*0,5  = 1,03 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,59+0,76+0,82+0,52+0,57)*0,5  = 1,63 m³

item 2.13 -LANÇAMENTO CONCRETO = VOLUME CONCRETO SARJETAS/ FLOREIRAS /CONTRAPISO = 16,29 m³
8,34+2,93+5,02 = 16,29 m³
item 2.9 = CONCRETO CONTRAPISO= 166,81*0,05= 8,34 m³

item 2.15 - TERRA VEGETAL
(4,37+12,69+10,92+7,22)* 0,5= 17,60 m³

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,59+1,97+4,10+1,92 = 10,58 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,86+4,57+3,15+1,92 = 10,58 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,59+5,93+7,16+2,59 = 18,27 m²

item 1.6-DEMOLIÇÃO DE SARJETA  
(8,79+9,01+10,47+10,30)*0,15= 5,79 m³

  item 4.5 - forração
4,36+12,68+10,92+7,22=35,18 m²  

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO - 15,65+17,64+ 
27,96 +24,22 =85,47m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,59+7,21+3,30+2,72= 15,82 m²

item 4.9- PROTEÇÃO TELA DE NYLON  -  25,00 * 1,20 = 30,00 m²

  item 5.6 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00= 
4,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00+1,00 = 
5,00 m   item 4.4 - TAMPA

GRELHA DE FERRO
1,00 +1,00+1,00= 

3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00 +1,00+1,00= 
3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

2,00 +1,00+1,00= 
4,00 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUINA RUA 
EDGARD FERRAZ X AMARAL GURGEL

       item 2.10- ARMADURA DE AÇO
(6,11+ 5,77+3,68+5,49+5,49+6,80+ 6,25+5,79+5,41+6,11+ 6,40+ 9,32+5,00+ 4,85 + 

6,11+6,11+5,45+ 8,72+7.97+ 6,31) x (10*0,245+6*1,1*0,109)  =390,28 m² 

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 7,50 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 8,65 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 12,45 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 8,85 m
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item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
10,55 m + 7,00+ 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 33,55 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
12,05  + 7,00+ 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 35,05 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
13,00  + 6,90+ 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 35,90 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,40  + 4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,40 m

item 2.6 - PISO PODOTÁTIL=106+117+98+101 unidades = 26,38 m² 

item 2.5  - PISO EM LADRILHO CINZA   =1,08+49,43 +38,78+ 46,90-26,38 = 159,81 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico = (51,08+49,43 +38,78+ 46,90)-15,83 = 170,36 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico 10,48 - 1,14 = 9,34 m² 

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(5,21+2,42)*0,1=0,75 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(3,98+3,48)*0,1=0,75 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,64+2,27)*0,1=0,69 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,01+2,45)*0,1=0,67 m³

       item 2.8- FÔRMA 
(6,47*2*0,4)+ (5,77*2*0,4)+ (9,85*2*0,4)+(13,09*2*0,4)+(9,61*2*0,4)  

=35,83 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,09*2*0,4)+ (11,06*2*0,4)+ (9,35*2*0,4)+(6,11*2*0,4) =26,09 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,19*2*0,4)+ (11,67*2*0,4)+ (7,90*2*0,4)+(5,70*2*0,4)+ (5,49*2*0,4) 

=29,56 m²
       item 2.8- FÔRMA 

(5,47*2*0,4)+ (6,79*2*0,4)+ (5,69*2*0,4)+(5,70*2*0,4)+ (5,49*2*0,4) =23,31 m²

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 27,30 m
item 2.1 - CORTE COM SERRA - 24,72m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 25,31m
item 2.1 - CORTE COM SERRA - 22,79 m

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,61+0,64+0,98+1,25+0,57)*0,5  = 2,02 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,57+1,06+0,90+0,90+0,57)*0,5  = 2,00 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,52+0,53+0,64+0,51)*0,5  = 1,10 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,58+1,13+0,79+0,53+0,51)*0,5  = 1,77 m³

item 2.13 -LANÇAMENTO CONCRETO = VOLUME CONCRETO SARJETAS/ FLOREIRAS /CONTRAPISO = 8,52+2,86+6,90=18,27  m³

Item2.9 = CONCRETO CONTRAPISO= 170,36 *0,05= 8,52 m³ 

item 2.15- TERRA VEGETAL
(18,09+4,22+12,09+10,49)* 0,5= 22,45 m³

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,99+9,82+8,83+2,59 = 24,23 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,59+4,02+5,98+2,59 =15,18 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,91+2,10+1,67+1,92= 7,60 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,65+7,58+5,29+1,92= 17,44 m²

item 1.6-DEMOLIÇÃO DE SARJETA  
(9,99+10,44+10,23+9,01)*0,15= 5,95 m³

  item 4.5 - forração
18,09+4,22+12,09+10,45=44,85 m²  

       item 2.11 -TAMPACONCRETO PRÉ MOLDADA = 
12,30+6,00+6,00+9,82+8,80+8,21+6,00+12,00=69,13 m

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO = 32,43+22,22+ 
23,80 +14,03 =92,48 m²

item 4.9- PROTEÇÃO TELA DE NYLON  -  25,00 * 1,20 = 30,00 m²

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00 = 4,00 m
  item 4.4 - TAMPA

GRELHA DE FERRO
 1,00 +1,00+1,00 = 3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO
1,00+1,00 = 2,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00 +1,00= 
5,00 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUINA RUA 
EDGARD FERRAZ X CAMPOS SALLES

                                         item 2.10- ARMADURA DE AÇO
(6,09+ 11,06+ 9,35+6,11+6,47+ 5,77+ 9,85+13,09+9,61+5,47+6,79+ 5,69+5,70+5,49+6,19+ 
11,67+ 7,90+5,70+ 5,49 ) x (10*0,245+6*1,1*0,109)  =454,78 kg

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 12,80 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 12,45 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 10,60 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 11,75 m
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item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,60 m +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,60 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
26,00 m +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 42,00 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
20,00 m +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 36,00 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,50 m +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,50 m

item 2.6 - PISO PODOTÁTIL=  112 + 102 + 83 +109 unidades = 25,38 m² 

item 2.5  - PISO EM LADRILHO CINZA  = 46,95+49,48+44,30+73,08-25,38= 188,43  m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico (46,95+49,48+44,30+73,08)-15,83= 197,98  m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico 
10,83 - 1,11= 9,72 m² 

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(3,08+3,78)*0,1=0,69 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,53+4,41)*0,1=0,89 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,62+4,00)*0,1=0,86 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(5,32+3,38)*0,1=0,87 m³

       item 2.8- FÔRMA 
(6,10*2*0,4)+ (6,39*2*0,4)+ (5,80*2*0,4)+(7,75*2*0,4)+ (6,40*2*0,4)+ (6,11*2*0,4) =30,84 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,11*2*0,4)+ (5,77*2*0,4)+ (3,68*2*0,4)+(5,49*2*0,4)  =16,84 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,39*2*0,4)+ (7,34*2*0,4)+ (6,67*2*0,4)+(10,80*2*0,4)+(5,41*2*0,4)  =29,29 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(5,40*2*0,4)+ (4,45*2*0,4)+ (4,66*2*0,4)+(12,63*2*0,4)+ (6,11*2*0,4)=26,60 m²

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 19,94 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 25,43 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 25,55 m

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,55+0,53+0,33+0,51)*0,5  = 0,96 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,58+0,70+0,63+1,07+0,50)*0,5  = 1,74 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,50+0,44+0,43+1,23+1,71)*0,5  = 2,16 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,57+0,60+0,58+0,77+0,62+0,57)*0,5  = 1,86 m³

item 2.13 -LANÇAMENTO CONCRETO = VOLUME CONCRETO SARJETAS/ FLOREIRAS /CONTRAPISO = 11,95 m³
10,69+3,31+10,69 = 20,72 m³
item 2.9 = CONCRETO CONTRAPISO= 213,81 *0,05= 10,69 m³ 

item 2.15- TERRA VEGETAL
(4,36+12,68+8,86+9,72)* 0,5= 17,81 m³

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,59+1,99+0,89+1,92= 7,39 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,86+7,14+3,36+2,65= 15,01 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,72+2,23+2,99+1,85= 9,79 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,60+5,91+7,16+2,59= 18,26 m²

item 1.6-DEMOLIÇÃO DE SARJETA  
(8,88+10,33+11,60+10,29)*0,15= 6,16 m³

  item 4.5 - forração
4,37+12,68+8,85+9,72=35,62 m²  

       item 2.11 -TAMPACONCRETO PRÉ MOLDADA = 
7,16+8,40+8,39+13,70+11,40+9,60+10,20+11,40=80,25 m

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO = 15,19+22,72+ 
28,15+20,74 =86,80 m²

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 26,57 m

item 4.9- PROTEÇÃO TELA DE NYLON  -  25,00 * 1,20 = 30,00 m²

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00+1,00 = 
5,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00 = 3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00 = 3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

 2,00 +1,00+1,00 = 4,00 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUINA RUA 
EDGARD FERRAZ X CONDE DO PINHAL

      item 2.10- ARMADURA DE AÇO
(6,39+7,34+ 6,67+10,80+5,41+5,40+ 4,45+ 4,66+12,63+ 6,11+6,11+ 5,77+ 

3,68+5,49+6,10+ 6,39+5,80+7,75+ 6,40+6,11)x (10*0,245+6*1,1*0,109) =410,31 Kg

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 7,50 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 11,90 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 14,50 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 11,20 m
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item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,00 +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,00 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,00  +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,00 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
21,60 +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 37,60 m

item 2.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA
23,00 m +  4,00+ 4,00+ 4,00 +4,00 = 39,00 m

item 2.6 - PISO PODOTÁTIL= 101+110+92+96 unidades = 24,94 m² 

item 2.5  - PISO EM LADRILHO CINZA  = 45,06+43,95+50,27+55,73=195,01 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico 45,06+43,95+50,27+55,73 - 15,83=179,18 m²

item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico 24,52 - 0,70 = 23,82 m² item 1.3 - demolição de ladrilho hidráulico 10,00 - 0,90 = 9,10 m² 

item 2.12- CONCRETO SARJETAS
(3,73+3,85)*0,1= 0,76 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,12+4,97)*0,1= 0,91 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,24+3,24)*0,1= 0,75 m³

item 2.12 - CONCRETO SARJETAS
(4,61+3,56)*0,1= 0,82 m³

       item 2.8- FÔRMA 
(5,49*2*0,4)+ (11,10*2*0,4)+ (7,75*2*0,4)+(4,55*2*0,4)+ (6,11*2*0,4) =30,84 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(5,49*2*0,4)+ (9,96*2*0,4)+ (4,55*2*0,4)+(5,48*2*0,4)  =20,38 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(6,19*2*0,4)+ (8,39*2*0,4)+ (6,46*2*0,4)+ (5,49*2*0,4) =21,22 m²

       item 2.8- FÔRMA 
(9,61*2*0,4)+ (4,80*2*0,4)+ (5,00*2*0,4)+ (8,40*2*0,4)+ (6,40*2*0,4) + (6,05*2*0,4)  =32,20 m²

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 26,68 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 23,75 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 24,58 m

item 2.1 - CORTE COM SERRA - 23,49 m

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,51+0,60+0,80+0,58)*0,5  = 1,74 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,57+0,87+0,72+1,07+0,51)*0,5  = 1,87 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,51+0,96+0,42+0,51)*0,5  = 1,20 m³

       item 2.14- CONCRETO FCK 25
(0,57+0,60+0,46+0,48+0,57)*0,5  = 1,34 m³

item 2.13 -LANÇAMENTO CONCRETO = VOLUME CONCRETO SARJETAS/ FLOREIRAS /CONTRAPISO = 11,95 m³
9,75+3,24+6,15=19,14 m³

item 2.9 = CONCRETO CONTRAPISO=195,01 *0,05 = 9,75 m³

item 2.15- TERRA VEGETAL
(11,81+4,25+11,85+6,28)* 0,5= 17,10 m³

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
2,60+7,62+4,35+2,55= 17,12 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,92+3,67+1,22+1,92= 8,73 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,92+4,57+8,38+2,59= 17,46 m²

       item 1.5- DESMONTE PARALELEPÍPEDO
1,92+2,10+2,45+2,66= 9,13 m²

item 1.6-DEMOLIÇÃO DE SARJETA  
(10,97+10,00+9,45+11,32)*0,15= 6,26 m³

  item 4.5 - forração
11,80+4,71+11,85+6,28=34,64 m²  

item 1.4 - DEMOLIÇÃO PAV. ASFÁLTICO = 
25,40+17,64+26,60+5,96+8,22 =83,82 m²

       item 2.11 -TAMPACONCRETO PRÉ MOLDADA = 
10,79+12,54+9,00+8,40+11,66+9,19+10,20+7,20=78,98 m

item 4.9- PROTEÇÃO TELA DE NYLON  -  25,00 * 1,20 = 30,00 m²

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00+1,00 = 
4,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00 = 3,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00+1,00 = 
4,00 m

  item 4.4 - TAMPA
GRELHA DE FERRO

1,00+1,00+1,00 = 3,00 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESQUINA RUA 
MAJOR PRADO X CONDE DO PINHAL

      item 2.10- ARMADURA DE AÇO
(6,1+8,39+ 6,46+ 5,49 9,61+ 4,80+ 5,00+8,40+6,40 + 6,05  +5,49+ 9,96+4,55+5,48 

+5,49+ 11,10+ 7,75+4,55+ 6,11)* (10*0,245+6*1,1*0,109) =403,08 Kg

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 11,70 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 10,30 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 11,50 m

      item 3.1 GUARDA-CORPO 
CO - 35 - FDE  = 13,15 m
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Obra: REVITALIZAÇÃO do CENTRO HISTÓRIO - 3ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD

Local: RUA MAJOR PRADO - JAHU-SP

Referência PLANTA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO
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