
1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00 410,39 2.462,34
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 962,54 1.925,08

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 110,27 11,36 1.252,66

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 88,13 29,61 2.609,52

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 53,65 28,64 1.536,53

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,26 318,58 1.675,73

1.7 CDHU 4.40.070 Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento m² 12,95 13,63 176,50

1.8 CDHU 54.20.120
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm,
com rejunte em areia

m² 12,95 28,86 373,73

12.012,09
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 87,47 11,33 991,03

2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 142,18 60,40 8.587,67

2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 3,78 214,95 813,15
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 1,72 273,91 471,12

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 105,41 157,74 16.627,37

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado 
com argamassa mista ) 

m² 20,69 137,32 2.840,80

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 20,69 17,80 368,23

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 85,31 211,98 18.084,01
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 6,31 543,10 3.424,24

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 337,95 10,71 3.619,47

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 66,00 183,63 12.119,25

2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,76 533,48 1.472,40

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 14,32 95,77 1.370,94

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 5,25 508,73 2.670,83
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,20 240,45 4.135,74

77.596,25
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 33,90 777,26 26.349,06

3.2 SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME
PADRÂO EXISTENTE NO  BOULEVARD)

un 4,00 1.365,89 5.463,56

31.812,62
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 34,06 111,46 3.796,09

4.2 SINAPI 100962
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).

m³x km 480,00 2,99 1.435,20

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 85,06 1.531,08

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 814,64 11.404,98
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 34,38 124,75 4.288,90
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 57,68 1.268,96
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 492,32 1.969,28
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 28,34 850,20
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 79,02 28,59 2.259,18

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.157,98 2.315,96

31.119,83

R$ 152.540,79
R$ 32.033,57

R$ 184.574,36

UNID.

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO

         www.jau.sp.gov.br

ANEXO 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803

PROCESSO: 
CONVÊNIO:

ITEM

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL

DATA DA ELABORAÇÃO: 05/09/2025
FONTE:  SINAPI 07/2025 sem desoneração ,  FDE 04/2025 e CDHU 198 sem desoneração.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO(
R$)

VALOR TOTAL  ( R$)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA
Endereço:  ESQUINAS ENTRE AS RUAS:

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS 

TOTAL DA ETAPA 3

TOTAL

BDI 21,00%

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
                                       RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL



1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 962,54 1.925,08

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 128,67 11,36 1.461,69

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 85,47 29,61 2.530,76

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 55,25 28,64 1.582,36

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,26 318,58 1.674,45

9.174,34
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 87,47 11,33 991,03
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 142,18 60,40 8.587,67
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 4,34 214,95 931,80
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 1,76 273,91 482,08

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 144,50 157,74 22.793,43

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 22,31 137,32 3.063,95

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 22,31 17,80 397,16

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 98,51 211,98 20.882,57
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 8,34 543,10 4.529,72

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 390,28 10,71 4.179,89

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 68,76 183,63 12.626,06
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,93 533,48 1.563,09

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 16,29 95,77 1.559,66

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 5,02 508,73 2.551,28
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,60 240,45 4.231,92

89.371,31
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 37,45 777,26 29.108,33

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 2,00 1.365,89 2.731,78

31.840,11
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 35,21 111,46 3.924,33

4.2 SINAPI 100962
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).

m³x km 480,00 2,99 1.435,20

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 85,06 1.531,08

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 15,00 0,00 0,00
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 35,18 124,75 4.388,70
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 57,68 1.268,96
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 492,32 1.969,28
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 28,34 850,20
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 50,64 28,59 1.447,79

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.157,98 2.315,96

19.131,50

R$ 149.517,26

R$ 31.398,62

R$ 180.915,88

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 962,54 1.925,08

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 170,36 11,36 1.935,28

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 92,48 29,61 2.738,33

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 64,45 28,64 1.845,84

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,95 318,58 1.895,71

10.340,24
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 100,12 11,33 1.134,35
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 143,90 60,40 8.691,56
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 4,79 214,95 1.030,53
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,24 273,91 614,79

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 159,81 157,74 25.208,42

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 26,38 137,32 3.621,81

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 26,38 17,80 469,47

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 114,79 211,98 24.333,60
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 9,31 543,10 5.055,98

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO(
VALOR TOTAL  ( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS 

PREÇO 
UNITÁRIO(

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 

BDI 21,00%

TOTAL

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. VALOR TOTAL  ( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS



2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 454,78 10,71 4.870,66

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 69,13 183,63 12.694,00
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,86 533,48 1.525,75

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 19,06 95,77 1.825,80

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,90 508,73 3.507,69
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 22,45 240,45 5.396,90

99.981,31
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 47,60 777,26 36.997,51

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.365,89 5.463,56

42.461,07
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 41,27 111,46 4.600,17

4.2 SINAPI 100962
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).

m³x km 480,00 2,99 1.435,20

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 85,06 1.531,08

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 0,00 0,00
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 44,85 124,75 5.595,03
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 57,68 1.268,96
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 492,32 1.969,28
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 28,34 850,20
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 46,90 28,59 1.340,87

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.157,98 2.315,96

20.906,75

R$ 173.689,37
R$ 36.474,77

R$ 210.164,14

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 962,54 1.925,08

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 197,98 11,36 2.249,05

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 86,80 29,61 2.570,14

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 50,45 28,64 1.444,88

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 6,17 318,58 1.964,04

10.153,19
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 97,49 11,33 1.104,56
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 157,10 60,40 9.488,84
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 5,65 214,95 1.215,09
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 1,78 273,91 487,83

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 188,43 157,74 29.722,94

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 25,38 137,32 3.484,49

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 25,38 17,80 451,67

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 103,57 211,98 21.954,34
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 10,69 543,10 5.806,01

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 410,31 10,71 4.394,42

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 80,25 183,63 14.735,91
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 3,31 533,48 1.765,81

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 20,72 95,77 1.984,40

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,72 508,73 3.418,66
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,81 240,45 4.282,41

104.297,38
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 45,10 777,26 35.054,36

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 2,00 1.365,89 2.731,78

37.786,14
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 42,96 111,46 4.787,95

4.2 SINAPI 100962
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).

m³x km 480,00 2,99 1.435,20

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 85,06 1.531,08

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 15,00 0,00 0,00
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 35,62 124,75 4.443,59
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 57,68 1.268,96
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 492,32 1.969,28
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 28,34 850,20
4.9 CDHU 3.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 44,29 28,59 1.266,25

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 
BDI 21,00%

TOTAL
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO(
VALOR TOTAL  ( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS 

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO



4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.157,98 2.315,96

19.868,47

R$ 172.105,18
R$ 36.142,09

R$ 208.247,27

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m²
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 962,54 1.925,08

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 154,24 11,36 1.752,19

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 83,82 29,61 2.481,91

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 52,44 28,64 1.501,88

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 6,26 318,58 1.994,62

9.655,68
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 98,50 11,33 1.116,00
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 154,60 60,40 9.337,84
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 5,10 214,95 1.096,71
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 1,71 273,91 468,24

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 170,07 157,74 26.827,23

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 24,94 137,32 3.424,41

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 24,94 17,80 443,88

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 101,82 211,98 21.582,95
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 9,75 543,10 5.295,49

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 403,08 10,71 4.317,03

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 78,98 183,63 14.502,71
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 3,24 533,48 1.728,47

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 19,14 95,77 1.833,08

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,15 508,73 3.128,68
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,10 240,45 4.110,49

99.213,21
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 46,65 777,26 36.259,11

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.465,89 5.863,56

42.122,67
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 38,52 111,46 4.293,46

4.2 SINAPI 100962
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM).

m³x km 480,00 2,99 1.435,20

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 85,06 1.531,08

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 0,00 0,00
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 34,64 124,75 4.321,34
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 57,68 1.268,96
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 492,32 1.969,28
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 28,34 850,20
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 139,29 28,59 3.982,30

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.157,98 2.315,96

21.967,78

R$ 172.959,34
R$ 36.321,46

R$ 209.280,80
R$ 820.811,94
R$ 993.182,45

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

 RRT  13706634

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

TOTAL DA ETAPA 4

VALOR TOTAL  ( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1

SUBTOTAL 
BDI 21,00%

TOTAL

ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL

ITEM FONTE

BDI 21,00%
TOTAL

QTDE.

TOTAL GERAL COM BDI

PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

PREÇO 
UNITÁRIO(

TOTAL GERAL SEM BDI

 Jahu, 25 de setembro de 2025

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 
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