Resumo do orgamento

MUNICIPIO DE JAHU

RESUMO DO ORCAMENTO

Obra: Pavimentagéo do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi

PARTE | - PAVIMENTACAO

Item [Descricéo [ Unidade | Quantidade | Unitario | Total

1.00 [Servigos Preliminares 18.982,27

2.00 |Terraplenagem e Pavimentacédo 230.797,54

3.00 |Passeio Publico 9.178,42
TOTAL DA PAVIMENTAGCAO COM BDI (22,00 %) 258.958,22

PARTE Il — SINALIZAQAO

1.00 [Servigos Preliminares 6.583,48

2.00 |Execucdo de travessia elevada e lombada 7.075,10

3.00 |Sinalizac&o 44.901,67

4.00 |Servigos Complementares 7.440,48
TOTAL DA SINALIZACAO COM BDI (22,00 %) 66.000,73
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (22,00 %) 324.958,95 |
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