
MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi  Data base:  SINAPI – 10/2019 S/ DESON. 
Local: Residencial Bernardi  CPOS – 11/2019 177 S/ DES. 
BDI: 22,00%

Item REF. Código Descrição  Unidade  Quantidade  Unitário  Total 
1.00 Serviços Preliminares
1.01 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado  m2                 6,00             384,19           2.305,14 
1.02 CPOS 02.01.180 Banheiro químico com manutenção conforme exigências da CETESB  un x mês                 3,00             562,86           1.688,58 
1.03 CPOS 02.02.160 Locação de container para escritório e depósito – área de 4,60m²  un x mês                 3,00             416,80           1.250,40 
1.04 SINAPI 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno  m2           1.659,08                 0,34             564,09 
1.05 SINAPI 97636 Demolição parcial de pavimento asfáltico sem reaproveitamento  m2             472,50               10,51           4.965,98 
1.06 SINAPI 97627 Demolição de concreto (guia e sarjeta)  m3                 2,88             256,15             737,71 
1.07 SINAPI 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante  m3             130,00                 3,54             460,20 
1.08 SINAPI 97914 Transporte com caminhão basculante  m3 x km           1.950,00                 1,30           2.535,00 
1.09 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora  m3             130,00                 1,00             130,00 

1.10 SINAPI 78472 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide  m2           1.962,00                 0,47             922,14 

Subtotal         15.559,23 
Subtotal com BDI         18.982,27 

2.00 Terraplenagem e Pavimentação

2.01 CPOS 54.01.400 Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito  m2           1.962,00               13,83         27.134,46 

2.02 CPOS 54.01.210 Base de brita graduada (20cm)  m3             392,40             142,35         55.858,14 

2.03 SINAPI 94268 Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto em trecho curvo, 45cm base (15cm base da 
guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura  m             444,75               40,79         18.141,35 

2.04 SINAPI 96401 Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído cm-30  m2           1.962,00                 6,71         13.165,02 
2.05 SINAPI 96402 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C  m2           1.962,00                 1,50           2.943,00 

2.06 CPOS 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – 
espessura do pavimento = 4cm  m3               78,48             916,62         71.936,34 

Subtotal       189.178,31 
Subtotal com BDI       230.797,54 

3.00 Passeio Público
3.01 SINAPI 94112 Lastro com camada de brita (espessura 3cm), inclusive preparo de fundo  m3                 7,40             170,65           1.262,81 

3.02 SINAPI 94991 Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional (espessura 6cm)  m3               14,81             422,72           6.260,48 

Subtotal           7.523,29 
Subtotal com BDI           9.178,42 

TOTAL SEM BDI       212.260,84 

BDI (22,00 %)         46.697,38 

TOTAL GERAL COM BDI (22,00 %)       258.958,22 

 Jahu, 05 de Dezembro de 2019. 

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS

GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
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