PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS BDI FONTES:
LOCAL: AV. ARMINDA VICTORIA FURLANI BERNARDI, S/N° — JD. PIRES DE CAMPOS — JAHU/SP 26,70% FDE SINAPI | CPOS 177
AV i : ' 0OUT/2019 | 15/11/2019 | 01/11/2019 |SIURB JUL/2019
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM CODIGO ‘ FONTE ‘ DESCRIGAO DOS SERVIGOS ‘ UN. ‘ QTDE. ‘VALS?'ESI'\“T"VALS'ZSI'\"T" SUBTOTAL (RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11| 74209/001 | SINAPI |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 3,00 377,58 478,39 1.435,18
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA| -
12 10775 | SINAPI |EGCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 6.00 515,00 652,51 3.915,03
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM| -
13 10776 | SINAPI |5 O TERNAS £ S SANITARID MES 12,00 402,34 509,76 6.117,18
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
14| erez2 | SINAPI REREE S OENTO AR 1212017 M3 045 46,99 59,54 27,03
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
15| 0301220 | CPOS |-)RREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 80,75 195,48 247,65 19.996,57
16| 03.03.040 | CPOS [DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2 543 4,08 513 27,84
1.7 | 03.01.040 | CPOS [DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 063 270,00 342,09 215,52
18| 16.50.002 | FDE |DEMOLIGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 204,25 1,89 239 968,03
19| 17-6050 | SIURB |RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 5,00 38,88 49,26 246,30
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA,
110 04.40.010 | CPOS |- \RREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 70,40 590 7,48 526,26
111] 0409140 | cPos RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAGAO PARA ALAMBRADO OU| 8200 17.55 2224 1823.94
FECHAMENTO
TOTAL ETAPA 1.0 35.298,28
20 PISTA DE SKATE
21| 06.01.020 | CPOS [ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 3,01 33,75 42,76 128,57
22| 10.01.040 | CPOS |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 343,42 6,22 7,88 2.706,42
23| 10.01.060 | CPOS |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 94,20 6,75 8,55 805,64
24| 10.02.020 | CPOS |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 47,00 7.14 9,05 42514
25| 1101100 | CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 2.73 278,48 352,83 963,87
26| 1101130 | CPOS [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 8,14 288,92 366,06 2.979,74
27| 1101160 | CPOS |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 6,20 299,73 379,76 2.354,50
IALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),
28| 72181 | SINAPI [\SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 27,00 11719 148,48 4.008,95
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE ATE|
29 04-31-00 SIURB |5 DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO M3 42,71 18.24 2311 987,04
2.10| 06.11.040 | CPOS |REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAQ M3 22,71 12,59 15,95 681,30
2.11] 03.0L001 | FDE |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 15,20 91,20 115,55 1.756,43
2.12| 17.02.020 | CPOS |CHAPISCO M2 34,56 4,58 5,80 200,55
2.13| 17.02.220 | CPOS [REBOCO M2 34,56 8,80 11,15 385,33
2.14] 46.07.060 | CPOS [TUBO GALVANIZADO DN=2° M 4,35 125,91 159,53 693,95
2.15] 2901230 | CPOS [CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO KG 37,02 15,66 19,84 734,56
(CO-38 CORRIMAO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM
216| 0603104 | FDE |SO-38 CORRIMIO. M 13,20 345,59 437,87 5.779,85
TOTAL ETAPA 2.0 25.591,86
3.0 PRACINHA
31| 17.02.220 | CPOS |REBOCO M2 2,00 8,80 11,15 22,30
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
s2| seame | SR AT A o014 M2 60,00 11,96 15,15 909,20
33| 3402020 | CPOS [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAGAS E AREAS ABERTAS) M2 70,30 8,51 10,78 757,99
TOTAL ETAPA 3.0 1.689,48
2.0 QUADRA POLIESPORTIVA
IALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),
41| 72181 | SINAPIASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 3.7 117,19 148,48 556,80
PORTAO TUBULAR EM TELA DE AGO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE ALTURA,
42| 2402100 | cpos PORTIOT M2 1,62 47087 596,59 966,48
43| 0603073 | FDE |QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 1,00 191488 242615 2.426,15
24| 16.80.024 | FDE [TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 376,32 476,80 953,61
25| 33.06.020 | CPOS |ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 589,54 15,72 19,92 11.742,01
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
46| 8eas0 | siNapt DR AR 0612014 M2 109,80 11,96 15,15 1.663,83
4.7 N.05.0090.03671 CPOS [TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO COMPLETA UN 2,00 91657  1.161,29 2.322,59
48 N.05.003.03672 CPOS |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO, EM NAILON, FIO 2 UN 2,00 4737 60,02 120,04
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO|
49| 68333 | siNaRI 10 R O A EM MADE A M2 22,00 44,63 56,55 1.244,02
2.10] 17.01.060 | CPOS |REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 589,54 22,05 27,94 16.470,19
2.11] 1504081 | FDE |PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES ML 320,00 1,77 2,24 715,79
TOTAL ETAPA 4.0 39.181,50
50 CAMPO DE FUTEBOL
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
51| seame | SR AT e 062014 M2 87,96 1196 15,15 1.332,89
52| 1501004 | FDE |[ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 3.64 14,92 18,90 68,80
5.3 [\05:000.03672) cpos REDE PARA FUTEBOL DE SALAO, EM NAILON, FIO 2 UN 2,00 . 60,02 120,04
54| 3401020 | cpos |IMPEZA E REGULARIZAGAO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E o 136151 L3 i 2328.79
CANTEIROS
55| 34.02020 | CPOS [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAGAS E AREAS ABERTAS) M2 1.361,51 8,38 10,62 14.455,78
TOTAL ETAPA 5.0 18.306,29




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS BDI FONTES:
LOCAL: AV. ARMINDA VICTORIA FURLANI BERNARDI, S/N° — JD. PIRES DE CAMPOS — JAHU/SP 26,70% FDE SINAPI CPOS 177
T ’ ) ’ OUT/2019 | 15/11/2019 | 01/11/2019 |SIURB JUL/2019
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM CODIGO ‘ FONTE ‘ DESCRIGAO DOS SERVIGOS ‘ UN. ‘ QTDE. ‘VALS?RBSI'\“T"VALC?'ZSI'\"T" SUBTOTAL (R$)
6.0 PLAYGROUND
6.1 08.17.079 FDE_|TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO — 85MM UN 1,00 319,47] 404,77 404,77
6.2 | 17.02.220 | CPOS |REBOCO M2 543 8,80| 11,15 60,54
63| 4601020 | cpos [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4), INCLUSIVE| 0,40 2083 26,30 1056
CONEXOES
ITUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE|
64| 46.02010 | CPOS |\nemin” DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 4,00 23,65 29,96 119,86
6.5 | 44.20.010 | CPOS |SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1° UN 1,00 22,44 28,43 28,43
66| 2402100 | cPos Egl;aATP;th(TJUBULAR EM TELA DE AGO GALVANIZADO ATE 250 M DE ALTURA,| 1 3.60 47087 596,50 214773
6.7 | 33.06.020 [ CPOS |ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 32,10 15,72 19,92 639,34
6.8 | 33.11.050 | CPOS [ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 3,60 28,90 36,62 131,82
IAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
6.9 88489 CPOS |5AS DEMAOS. AF 06/2014 M2 57,92 11,96| 15,15 877,72
6.10| 34.01.020 | cpos |IMPEZA E REGULARIZAGAO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E| ., 32527 135 171 556,36
CANTEIROS
6.11| 34.02.020 | CPOS |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAGAS E AREAS ABERTAS) M2 325,27 8,51 10,78 3.507,12
TOTAL ETAPA 6.0 8.484,25
7.0 INSTALACOES ELETRICAS
SERVIGOS PRELIMINARES
7.1 | 04.21.130 [ CPOS |REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO UN 8,00 166,89 211,45 1.691,60
7.2 | 04.21.140 | CPOS |REMOGAO DE POSTE METALICO UN 3,00 166,89 211,45 634,35
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO OU ELEMENTO VAZADO,
73| 03.02040 | CPOS | N8 S FVESTIMENTO M2 2,50 54,00 68,42 171,05
ITRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
7.4 72840 SINAPI |5V IMENTADA TXKM 9,60 0,54 0,68 6,57
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAOQ|
75 72850 SINAPI | © ARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 2,00 10.19 12,01 25,82
ENTRADA DE ENERGIA
I/AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA I, IV OU E): AES|
7.6 | 09.02.059 FDE || ETROP/BANDEIRANTE/CPEL ELEKTRO UN 1,00 1.625,39  2.059,37 2.059,37
77| 3713640 | cPos El(sstLz\r;lTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 )\ 1,00 12175 154,26 154,26
'SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE
7.8| 3724032 | CPOS |3\oro e ATe 60 KA UN 2,00 122,55 155,27 310,54
7.9 | 38.04.080 | CPOS [ELETRODUTO GALVANIZADO, MEDIO DE 1 1/4” - COM ACESSORIOS M 6,00 37,78 47,87 287,20
710| 39.21.060 | CPOS gg\asco DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR| 24,00 1012 12.82 307,73
7.11] 38.01.040 | CPOS [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 - COM ACESSORIOS M 1,50 20,46 25,92 38,88
7.12] 39.04.050 | CPOS [CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM? M 1,50 7,86 9,96 14,94
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
7.13]  09.05.042 FDE__|QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A8 DISJS. UN 1,00 265,83 336,81 336,81
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 Al
7.14| 3713630 | CPOS e b0 F 1 DE 40A) UN 4,00 87,13 110,39 441,57
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM,
715 3813016 | CPOS |C 0 CFCcARIOS M 275,06 7,80) 9,88 2.718,31
716 3921030 | cros gg\asco DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 1.144.14 2,07 3.76 4.305,39
7.17 83446 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA CR 11,00 158,85 201,26 2.213,89
ILUMINAGCAO
POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,
7.18| 4110340 | CPOS |3 roh bEg oo M UN 10,00 1.219,82 1.545,51 15.455,12
719] 4110080 | cpos CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DE DUAS 400 210,31 277.87 111146
LUMINARIAS
720 4110070 | cPos ERUZE:I’A REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DE QUATRO 6,00 461,43 584,63 3.507.79
UMINARIAS
LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATE 6674 LM, EFICIENCIA
721 4111721 | CPOS |yivivia 113 Lww UN 8,00 882,61 1.118,27 8.946,13
7.22] 40.11.010 | CPOS |RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 2,00 68,66 86,99 173,98
LUMINARIA LED RETANGULAR PARA PAREDE/PISO DE 11.838 ATE 12.150 LM,
7.23| 4111711 | CPOS oo Beis ViNIMA 107 LMW UN 20,00 773,06 979,47 19.589,34
7.24] 40.07.010 | CPOS |[CAIXAEM PVC DE 4° X 2° UN 2,00 10,51 13,32 26,63
7.25] 40.05.180 | CPOS [INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA cJ 2,00 35,82 45,38 90,77
TOTAL ETAPA 7.0 64.619,50
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 | 04-01-98 [ SIURB VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 2,46 1.170,43  1.482,93 3.648,02
82| 3420080 | cpos [TELA DE ACO GALVANIZADO FIO N° 10 BWG, MALHA DE 2, TIPO ALAMBRADO DE| 43317 46,84 50.35 25.707,03
SEGURANGA
8.3 | 17.02.220 | CPOS |REBOCO M2 32,10 8,80) 11,15 357,90
8.4 | 35.04.120 [ CPOS |BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 15,00 325,67 412,62 6.189,36
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM),
85| 3004030 | CPOS |\ ot i e COM ARGAMASSA MISTA M2 40,50 98,30) 124,55 5.044,12
8.6 | 15.04.001 FDE_|CAIACAO M2 164,40 8,33 10,55 1.734,32
8.7 | 24.02.040 | CPOS |PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 0,76 596,03 755,17 573,93
8.8 | 33.11.050 | CPOS [ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 0,76 28,90 36,62 27,83
8.9 | 16.02.027 FDE |GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 352,91 21,69 27,49 9.700,44
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO|
8.10 68333 SINAP! |3 0NTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M2 1.416,84 44,63 56,55 80.116,93
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
ITUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL|
811 99839 SINAPI |EORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO coM ™ 6.60 333,86 423,00 279180
CHUMBADOR MECANIC O. AF_04/2019_P
8.12 09855 Sinap [CORRIMAO  SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2', EM AGO GALVANIZADO. M 2074 68,27 86,50 2.572.45
IAF_04/2019_P
8.13] 34.04.130 | CPOS |[ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H= 2,00 M UN 4,00 75,22 95,30 381,21
8.14] 34.04.164 | CPOS |[ARVORE ORNAMENTAL TIPO FALSO BARBATIMAO - H=2,00 M UN 4,00 131,26) 166,31 665,23




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS BDI FONTES:
LOCAL: AV. ARMINDA VICTORIA FURLANI BERNARDI, S/N° — JD. PIRES DE CAMPOS — JAHU/SP 26,70% FDE SINAPI CPOS 177
o ' : ' OUT/2019 | 15/11/2019 | 01/11/2019 |SIURB JUL/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CcODIGO ‘ FONTE ‘ DESCRICAO DOS SERVICOS ‘ UN. ‘ QTDE. ‘VALS?RBS:\“T"VALC?RBS:\"T" SUBTOTAL (R$)
8.15 34.01.020 CcPOS LIMPEZA E REGULARIZAGCAO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E| M2 177,66 1,35 1,71 303,88
ICANTEIROS
8.16 34.02.020 CPOS |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRACAS E AREAS ABERTAS) M2 177,66 8,51 10,78 1.915,56
[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
8.17| 72840 SINAPI |5 MENTADA TXKM 5,93 0,54 0,68 4,06
ICARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAQ|
8.18 72850 SINAPI ICARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 213 10.18 12,90 21,50
8.19 05.08.120 CcPOS ‘Il;I’\?AANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° M3 87,25 31,90 40,42 3.526,43
TOTAL ETAPA 8.0 145.287,99
TOTAL[ RS 338.459,16)
Jahu, 10 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Médolo Santos Margal José Bonato

Engenheira Civil - Secretaria de Projetos

Engenheiro Eletricista - Secretaria de Projetos



