
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS BDI  FONTES:

LOCAL: AV. ARMINDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDI, S/Nº – JD. PIRES DE CAMPOS  – JAHU/SP 26,70% SIURB  JUL/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE. SUBTOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 377,58 478,39 1.435,18 

1.2 10775 SINAPI MÊS 6,00 515,00 652,51 3.915,03 

1.3 10776 SINAPI MÊS 12,00 402,34 509,76 6.117,18 

1.4 97622 SINAPI M3 0,45 46,99 59,54 27,03 

1.5 03.01.220 CPOS M3 80,75 195,46 247,65 19.996,57 

1.6 03.03.040 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M2 5,43 4,05 5,13 27,84 

1.7 03.01.040 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,63 270,00 342,09 215,52 
1.8 16.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 404,25 1,89 2,39 968,03 
1.9 17-60-50 SIURB RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 5,00 38,88 49,26 246,30 

1.10 04.40.010 CPOS M 70,40 5,90 7,48 526,26 

1.11 04.09.140 CPOS UN 82,00 17,55 22,24 1.823,34 

TOTAL ETAPA 1.0 35.298,28 

2.0 PISTA DE SKATE 

2.1 06.01.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 3,01 33,75 42,76 128,57 

2.2 10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 343,42 6,22 7,88 2.706,42 

2.3 10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 94,20 6,75 8,55 805,64 

2.4 10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 47,00 7,14 9,05 425,14 
2.5 11.01.100 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 2,73 278,48 352,83 963,87 

2.6 11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 8,14 288,92 366,06 2.979,74 

2.7 11.01.160 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 6,20 299,73 379,76 2.354,50 

2.8 72131 SINAPI M2 27,00
117,19 

148,48 4.008,95 

2.9 04-31-00 SIURB M3 42,71 18,24 23,11 987,04 

2.10 06.11.040 CPOS REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 42,71 12,59 15,95 681,30 
2.11 03.01.001 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 15,20 91,20 115,55 1.756,43 
2.12 17.02.020 CPOS CHAPISCO M2 34,56 4,58 5,80 200,55 
2.13 17.02.220 CPOS REBOCO M2 34,56 8,80 11,15 385,33 
2.14 46.07.060 CPOS TUBO GALVANIZADO DN= 2´ M 4,35 125,91 159,53 693,95 
2.15 29.01.230 CPOS CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO KG 37,02 15,66 19,84 734,56 

2.16 06.03.104 FDE M 13,20 345,59 437,87 5.779,85 

TOTAL ETAPA 2.0 25.591,86 

3.0 PRACINHA 
3.1 17.02.220 CPOS REBOCO M2 2,00 8,80 11,15 22,30 

3.2 88489 SINAPI M2 60,00 11,96 15,15 909,20 

3.3 34.02.020 CPOS PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 70,30 8,51 10,78 757,99 

TOTAL ETAPA 3.0  1.689,48 

4.0 QUADRA POLIESPORTIVA 

4.1 72131 SINAPI M2 3,75 117,19 148,48 556,80 

4.2 24.02.100 CPOS  M2 1,62 
470,87

596,59 966,48 

4.3 06.03.073 FDE QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 1,00 1.914,88 2.426,15 2.426,15 

4.4 16.80.024 FDE TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 2,00 376,32 476,80 953,61 
4.5 33.06.020 CPOS ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 589,54 15,72 19,92 11.742,01 

4.6 88489 SINAPI M2 109,80 11,96 15,15 1.663,83 

4.7 CPOS TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO COMPLETA UN 2,00 916,57 1.161,29 2.322,59 

4.8 CPOS REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM NÁILON, FIO 2 UN 2,00 
47,37

60,02 120,04 

4.9 68333 SINAPI M2 22,00 44,63 56,55 1.244,02 

4.10 17.01.060 CPOS REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 589,54 22,05 27,94 16.470,19 
4.11 15.04.081 FDE PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE QUADRA DE ESPORTES ML 320,00 1,77 2,24 715,79 

TOTAL ETAPA 4.0 39.181,50 

5.0 CAMPO DE FUTEBOL 

5.1 88489 SINAPI M2 87,96 
11,96

15,15 1.332,89 

5.2 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA M2 3,64 14,92 18,90 68,80 

5.3 CPOS REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM NÁILON, FIO 2 UN 2,00 
47,37

60,02 120,04 

5.4 34.01.020 CPOS M2 1.361,51 1,35 1,71 2.328,79 

5.5 34.02.020 CPOS PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 1.361,51 8,38 10,62 14.455,78 

TOTAL ETAPA 5.0 18.306,29 

FDE 
OUT/2019

SINAPI  
15/11/2019

 CPOS 177 
01/11/2019

VALOR UNIT. 
S/ BDI

VALOR UNIT. 
C/ BDI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO 

RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU 
FECHAMENTO 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 
A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO 

CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 
COMPLETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

N.05.000.03671
9

N.05.000.03672
0

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

N.05.000.03672
0

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E 
CANTEIROS 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE. SUBTOTAL (R$)

FDE 
OUT/2019

SINAPI  
15/11/2019

 CPOS 177 
01/11/2019

VALOR UNIT. 
S/ BDI

VALOR UNIT. 
C/ BDI

6.0 PLAYGROUND 
6.1 08.17.079 FDE TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO – 85MM UN 1,00 319,47 404,77 404,77 
6.2 17.02.220 CPOS REBOCO M2 5,43 8,80 11,15 60,54 

6.3 46.01.020 CPOS M 0,40 20,83 26,39 10,56 

6.4 46.02.010 CPOS M 4,00 23,65 29,96 119,86 

6.5 44.20.010 CPOS SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´  UN 1,00 22,44 28,43 28,43 

6.6 24.02.100 CPOS  M2 3,60 470,87 596,59 2.147,73 

6.7 33.06.020 CPOS ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS  M2  32,10 15,72 19,92 639,34 

6.8 33.11.050 CPOS ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 3,60 28,90 36,62 131,82 

6.9 88489 CPOS M2 57,92 11,96 15,15 877,72 

6.10 34.01.020 CPOS M2 325,27 1,35 1,71 556,36 

6.11 34.02.020 CPOS PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 325,27 8,51 10,78 3.507,12 

TOTAL ETAPA 6.0 8.484,25 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

7.1 04.21.130 CPOS REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 8,00 166,89 211,45 1.691,60 
7.2 04.21.140 CPOS REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 3,00 166,89 211,45 634,35 

7.3 03.02.040 CPOS M2 2,50 54,00 68,42 171,05 

7.4 72840 SINAPI TXKM 9,60 0,54 0,68 6,57 

7.5 72850 SINAPI T 2,00 10,19 12,91 25,82 

ENTRADA DE ENERGIA 

7.6 09.02.059 FDE UN 1,00 1.625,39 2.059,37 2.059,37 

7.7 37.13.640 CPOS UN 1,00 121,75 154,26 154,26 

7.8 37.24.032 CPOS UN 2,00 122,55 155,27 310,54 

7.9 38.04.080 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS M 6,00 37,78 47,87 287,20 

7.10 39.21.060 CPOS M 24,00 10,12 12,82 307,73 

7.11 38.01.040 CPOS ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 1,50 20,46 25,92 38,88 
7.12 39.04.050 CPOS CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 1,50 7,86 9,96 14,94 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
7.13 09.05.042 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 1,00 265,83 336,81 336,81 

7.14 37.13.630 CPOS UN 4,00 87,13 110,39 441,57 

7.15 38.13.016 CPOS M 275,06 7,80 9,88 2.718,31 

7.16 39.21.030 CPOS M 1.144,14 2,97 3,76 4.305,39 

7.17 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA CR 11,00 158,85 201,26 2.213,89 
ILUMINAÇÃO 

7.18 41.10.340 CPOS UN 10,00 1.219,82 1.545,51 15.455,12 

7.19 41.10.080 CPOS UN 4,00 219,31 277,87 1.111,46 

7.20 41.10.070 CPOS UN 6,00 461,43 584,63 3.507,79 

7.21 41.11.721 CPOS UN 8,00 882,61 1.118,27 8.946,13 

7.22 40.11.010 CPOS RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 2,00 68,66 86,99 173,98 

7.23 41.11.711 CPOS UN 20,00 773,06 979,47 19.589,34 

7.24 40.07.010 CPOS CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 2,00 10,51 13,32 26,63 
7.25 40.05.180 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 2,00 35,82 45,38 90,77 

TOTAL ETAPA 7.0 64.619,50 

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
8.1 04-01-98 SIURB VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 2,46 1.170,43 1.482,93 3.648,02 

8.2 34.20.080 CPOS M2 433,17 46,84 59,35 25.707,03 

8.3 17.02.220 CPOS REBOCO M2 32,10 8,80 11,15 357,90 

8.4 35.04.120 CPOS BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 15,00 325,67 412,62 6.189,36 

8.5 30.04.030 CPOS M2 40,50 98,30 124,55 5.044,12 

8.6 15.04.001 FDE CAIAÇÃO M2 164,40 8,33 10,55 1.734,32 
8.7 24.02.040 CPOS PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 0,76 596,03 755,17 573,93 

8.8 33.11.050 CPOS ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 0,76 28,90 36,62 27,83 

8.9 16.02.027 FDE GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 352,91 21,69 27,49 9.700,44 

8.10 68333 SINAPI M2 1.416,84 44,63 56,55 80.116,93 

8.11 99839 SINAPI M 6,60 333,86 423,00 2.791,80 

8.12 99855 SINAPI M 29,74 68,27 86,50 2.572,45 

8.13 34.04.130 CPOS ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M UN 4,00 75,22 95,30 381,21 
8.14 34.04.164 CPOS ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO FALSO BARBATIMÃO - H = 2,00 M UN 4,00 131,26 166,31 665,23 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 
COMPLETO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E 
CANTEIROS 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 
INCLUINDO REVESTIMENTO 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ ELEKTRO  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 
A (63A) 
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE 
SURTO DE 50 ATÉ 80 KA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A 
(5 DE 20A E 1 DE 40A) 
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, 
COM ACESSÓRIOS 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 
ALTURA DE 8,00 M 
CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS 
LUMINÁRIAS 
CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO 
LUMINÁRIAS 
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA 
MÍNIMA 113 LM/W 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE/PISO DE 11.838 ATÉ 12.150 LM, 
EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W 

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2´, TIPO ALAMBRADO DE 
SEGURANÇA

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_P

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P
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FDE 
OUT/2019

SINAPI  
15/11/2019

 CPOS 177 
01/11/2019

VALOR UNIT. 
S/ BDI

VALOR UNIT. 
C/ BDI

8.15 34.01.020 CPOS M2 177,66 1,35 1,71 303,88 

8.16 34.02.020 CPOS PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 177,66 8,51 10,78 1.915,56 

8.17 72840 SINAPI  TXKM 5,93 0,54 0,68 4,06 

8.18 72850 SINAPI  T 2,13 10,18 12,90 27,50 

8.19 05.08.120 CPOS M3 87,25 31,90 40,42 3.526,43 

TOTAL ETAPA 8.0 145.287,99 

TOTAL R$ 338.459,16

Jahu, 10 de fevereiro de 2020.

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E 
CANTEIROS 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° 
KM 

 Ana Paula Módolo Santos 
Engenheira Civil - Secretaria de Projetos

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista - Secretaria de Projetos


