

MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022  
Processo Administrativo Nº 7354-PG/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: DANIEL ESTEVES DE BARROS  
Data de Publicação: 20/12/2022 19:43:01

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/12/2022 11:37:49	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA (38.874.848/0001-12)
Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), as razões da impugnação estão no anexo. Obrigada!		
23/12/2022 15:47:11	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA (40.600.176/0001-1)
Boa tarde, será pedido anexo de catálogo para os vencedores? Por exemplo no item 06, onde pede 12 meses de garantia. Nossa empresa acha interessante, tendo em vista que a maioria das mercadas em mercado, dão apenas 6 meses. Muito obrigado		
26/12/2022 09:04:06	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	UNICOPA ENERGIA S.A (23.650.282/0002-59)
Prezados, bom dia! Segue anexo pedido de impugnação para apreciação... Grato!		
27/12/2022 09:24:07	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Bom Dia, segue pedido de impugnação		
29/12/2022 11:54:44	CADASTRO DE PROPOSTA	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
03/01/2023 16:55:03	CADASTRO DE PROPOSTA	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
04/01/2023 08:41:36	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Bom dia! Sim, dentre os documentos passíveis de serem solicitados, estão os catálogos e equivalentes, conforme previsto em item editalício 12.5.1. Por se tratar de uma aquisição relativamente técnico, possivelmente serão solicitados catálogos ou equivalentes das empresas que sagrarem-se vencedoras.		
04/01/2023 18:30:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
05/01/2023 00:36:54	CADASTRO DE PROPOSTA	DANIEL KIM
05/01/2023 12:31:07	CADASTRO DE PROPOSTA	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
05/01/2023 12:33:31	CADASTRO DE PROPOSTA	FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/01/2023 13:11:02	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
05/01/2023 13:13:25	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
SEGUE RESPOSTA COMPLETA EM ANEXO.		
05/01/2023 13:14:52	CADASTRO DE PROPOSTA	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
05/01/2023 13:14:56	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
SEGUE RESPOSTA COMPLETA EM ANEXO.		
05/01/2023 13:15:22	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
SEGUE RESPOSTA COMPLETA EM ANEXO.		
05/01/2023 13:22:16	CADASTRO DE PROPOSTA	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
05/01/2023 14:03:03	CADASTRO DE PROPOSTA	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
05/01/2023 14:32:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
05/01/2023 14:38:05	CADASTRO DE PROPOSTA	ELETRICA KM LTDA ME
05/01/2023 14:39:43	CADASTRO DE PROPOSTA	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
05/01/2023 14:56:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ELETRICA KM LTDA ME
05/01/2023 14:57:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
05/01/2023 15:20:18	CADASTRO DE PROPOSTA	DPO MATERIAIS ELETRICOS
05/01/2023 15:20:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DPO MATERIAIS ELETRICOS
05/01/2023 15:31:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
05/01/2023 15:33:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
05/01/2023 18:10:02	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMETAL CURITIBA LTDA
05/01/2023 20:29:42	CADASTRO DE PROPOSTA	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
05/01/2023 22:21:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
06/01/2023 01:49:40	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DANIEL KIM
06/01/2023 07:28:24	CADASTRO DE PROPOSTA	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI
06/01/2023 07:38:58	CADASTRO DE PROPOSTA	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

<b>06/01/2023 07:50:18</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI
<b>06/01/2023 08:03:49</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI
<b>06/01/2023 08:09:05</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
<b>06/01/2023 08:19:04</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
<b>06/01/2023 08:22:59</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.
<b>06/01/2023 08:23:17</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
<b>06/01/2023 08:26:10</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.
<b>06/01/2023 08:33:47</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Prezados(as) Srs(as) Licitantes, muito bom dia a todos(as)!
<b>06/01/2023 08:34:23</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Conforme informado em edital, ficam abertas as propostas comerciais a partir das 08h30min do dia de hoje, 06 de janeiro de 2023.
<b>06/01/2023 08:38:31</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO A partir das 09h00min, iniciaremos a disputa de preços. A fim de promover mais celeridade ao certame, faremos a disputa simultânea a cada 03 lotes.
<b>06/01/2023 08:45:33</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos informar os preços unitários de referência, uma vez que não foram colocados na plataforma.
<b>06/01/2023 08:54:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Informando também que a Comissão de Licitação não atende a telefonemas ao longo do certame. Toda e qualquer comunicação deverá ser realizada via chat da plataforma BLL e, quando não possível, realizá-la através do e-mail <a href="mailto:pregaoeletronico@jau.sp.gov.br">pregaoeletronico@jau.sp.gov.br</a>
<b>06/01/2023 09:00:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Aber
<b>06/01/2023 09:00:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Aber
<b>06/01/2023 09:00:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Aber
<b>06/01/2023 09:01:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Iniciada a disputa de preços, deem seus lances
<b>06/01/2023 09:21:32</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos iniciar a disputa do lote 04, para ir adiantando. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:23:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos dar início à disputa do lote 04. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:24:19</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Iniciada a disputa do lote 04. Deem os seus lances!
<b>06/01/2023 09:34:57</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos iniciar a disputa do lote 05. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:38:55</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos iniciar a disputa do lote 05. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:39:49</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos iniciar a disputa do lote 06. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:47:05</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Em breve iniciaremos a disputa de preços do lote 07. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:50:44</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos dar início à disputa de preços do lote 07. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 09:54:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos dar início à disputa de preços do lote 08. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 10:03:44</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos dar início à disputa do lote 09. Fiquem atentos!
<b>06/01/2023 10:32:23</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Vamos dar início à habilitação dos lotes que já foram finalizados. Quanto ao lote 03, vamos enviar mensagem ao suporte da plataforma BLL afirmando que este ainda não foi finalizado.
<b>06/01/2023 11:03:18</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO Retomemos a sessão, agora, com o julgamento da documentação de habilitação dos lotes cujas disputas já foram finalizadas.

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

**06/01/2023 11:04:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

Empresa DPO MATERIAIS ELETRICOS, CND Estadual não está abrindo. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail pregaoeletronico@jau.sp.gov.br ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.

**06/01/2023 11:05:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

Empresa SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, a CND Federal foi emitida com o CPF do sócio-diretor, não com o CNPJ da empresa. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail pregaoeletronico@jau.sp.gov.br ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.

**06/01/2023 11:06:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ainda a empresa SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, Certidão de FGTS vencida. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail pregaoeletronico@jau.sp.gov.br ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.

**06/01/2023 11:08:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Quanto às empresas SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI, CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA e GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA, todas estão devidamente HABILITADAS, uma vez que cumpriram satisfatoriamente com o solicitado em instrumento editalício.

**06/01/2023 11:29:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

A empresa DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA encaminhou a CND Estadual, atendendo assim, plenamente, a todas as condições habilitatórias exigidas em Edital, restando assim, devidamente HABILITADA.

**06/01/2023 11:42:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI adicionou o arquivo 891829cf39124b0d9b8e8f48804b6d10.pdf aos documentos complementares.

**06/01/2023 12:05:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

A empresa SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA encaminhou a CND Federal com o CNPJ da empresa e CND do FGR, atendendo assim, plenamente, a todas as condições habilitatórias exigidas em Edital, restando assim, devidamente HABILITADA.

**06/01/2023 12:06:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Uma vez que as detentoras das melhores ofertas para os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 09 restaram habilitadas, vamos avançar à fase de manifestação de recursos, que deverá atender, na íntegra, todos os dizeres em item editalício 15 e em seus respectivos subitens.

**06/01/2023 12:07:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 09 foram avançados à fase de manifestação de recursos. Tal etapa deverá atender, na íntegra, todos os dizeres em item editalício 15 e em seus respectivos subitens.

**06/01/2023 13:43:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos às 14h00min, do dia 06/01/2023, para informar o resultado da análise da documentação de habilitação anexada pela empresa LUMEL ILUMINAÇÃO e, após isso, se esta restar habilitada, avançaremos à fase de manifestação de recursos para os lotes 03 e 08.

**06/01/2023 14:09:58 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornamos com o resultado de julgamento. A empresa LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI apresentou quase toda a documentação em acordo com o Edital, salvo a Certidão de Regularidade com o FGTS, que estava vencida. Em todo o caso, por se tratar de documento de fácil consulta na internet, a Comissão realizou uma diligência e fez download de uma certidão atualizada no próprio sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal, comprovando, assim, que a empresa estava regular.

**06/01/2023 14:12:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Destarte, a empresa LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI resta devidamente HABILITADA.

**06/01/2023 14:13:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sendo o que tinha a ser relatado, a Prefeitura do Município de Jahu/SP informa que irá avançar à fase de manifestação de recursos para os lotes 03 e 08, a partir das 14h15min.

**06/01/2023 14:16:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Lotes 03 e 08 avançados à fase de manifestação de recurso. Tal fase deverá respeitar, na íntegra, os dizeres em item 15 do instrumento editalício e em seus respectivos subitens.

**06/01/2023 14:51:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 194ec4ed85154997868b4b3a7af42c13.pdf aos documentos complementares.

**06/01/2023 14:52:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP adicionou o arquivo 30c34063b79b49f8a52ee75e73513f67.pdf aos documentos complementares.

**06/01/2023 14:54:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados(as) Srs(as) Licitantes, uma vez que não houve manifestação de recursos contra o Pregão Eletrônico 108/2022, de responsabilidade da Prefeitura do Município de Jahu/SP, encerramos o certame por aqui. Agradecemos muito a participação de todos(as) e tenham um excelente final de semana!

MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP

LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE 01

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: Poste Telecomônico - Reto e com base. Construído em aço 1010/1020. Fornecido em 2 lances. Diâmetro da base do tubo: 101,60mm. Diâmetro do topo: 60,30mm. H= 8,00 Metros livres. Galvanização a fogo, conforme norma ABNT 14744.			
Quantidade: 225	Valor Unit.: 1.126,00	Valor Total: 253.350,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	039	78.794.427/0001-04	1.500,00	1.126,00	Sim
2 LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI	059	08.740.038/0001-02	2.000,00	1.129,00	Sim
3 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	027	27.927.653/0001-77	1.134,94	1.134,94	Sim
4 DPO MATERIAIS ELETRICOS	007	44.910.893/0001-88	1.980,00	1.269,99	Sim
5 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	083	11.175.931/0001-47	5.000,00	1.512,98	Sim
6 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	080	39.983.511/0001-06	6.800,00	1.512,99	Sim
7 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	076	40.690.097/0001-26	2.584,00	1.728,17	Sim
8 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	034	42.070.491/0001-97	8.200,00	1.729,00	Sim
9 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	081	36.983.772/0001-38	8.000,00	1.730,24	Sim
10 ELETRICA KM LTDA ME	047	00.384.066/0001-22	1.750,00	1.750,00	Sim
11 PROMETAL CURITIBA LTDA	046	44.498.589/0001-75	4.500,00	2.999,00	Sim
12 C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	070	42.152.392/0001-54	10.000,00	3.000,00	Sim
13 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	009	42.698.864/0001-79	5.600,00	3.780,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/12/2022 19:43:01	PUBLICADO				
20/12/2022 20:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
06/01/2023 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
06/01/2023 08:46:09	MENSAGEM PREGOEIRO				
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 1.756,37.					
06/01/2023 09:00:16	DISPUTA				
06/01/2023 09:00:16	LANCE	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (PARTICIPANTE 070)			10.000,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI			6.800,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 059)			2.000,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 039)			1.500,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 027)			1.134,94
06/01/2023 09:00:16	LANCE	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 047)			1.750,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			8.000,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 034)			8.200,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 007)			1.980,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 046)			4.500,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 009)			5.600,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:00:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.584,00
06/01/2023 09:00:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	5.000,00
06/01/2023 09:01:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 007)	1.499,99
06/01/2023 09:01:45	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1.749,99
06/01/2023 09:02:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.749,98
06/01/2023 09:02:55	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 039)	1.130,00
06/01/2023 09:05:06	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 059)	1.270,00
06/01/2023 09:05:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 007)	1.269,99
06/01/2023 09:05:19	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1.730,24
06/01/2023 09:05:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,23
06/01/2023 09:08:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.730,22
06/01/2023 09:08:36	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 09:08:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,21
06/01/2023 09:09:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.730,20
06/01/2023 09:09:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,19
06/01/2023 09:09:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.730,18
06/01/2023 09:09:26	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 009)	3.780,00
06/01/2023 09:09:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,17
06/01/2023 09:09:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.730,16
06/01/2023 09:10:20	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 046)	3.779,00
06/01/2023 09:10:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,15
06/01/2023 09:10:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.730,14
06/01/2023 09:10:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,13
06/01/2023 09:11:13	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 034)	1.729,00
06/01/2023 09:11:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,99
06/01/2023 09:11:23	LANCE	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (PARTICIPANTE 070)	3.000,00
06/01/2023 09:11:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,98
06/01/2023 09:11:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,97
06/01/2023 09:12:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,96
06/01/2023 09:12:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,95
06/01/2023 09:12:34	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 059)	1.129,00
06/01/2023 09:12:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,94
06/01/2023 09:12:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,93
06/01/2023 09:12:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,92
06/01/2023 09:13:03	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 039)	1.128,00
06/01/2023 09:13:05	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,91
06/01/2023 09:13:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,90
06/01/2023 09:13:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,89
06/01/2023 09:13:32	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 046)	2.999,00
06/01/2023 09:13:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,88
06/01/2023 09:13:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,87
06/01/2023 09:14:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,86
06/01/2023 09:14:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,85
06/01/2023 09:14:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,84

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:14:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,83
06/01/2023 09:15:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,82
06/01/2023 09:15:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,81
06/01/2023 09:15:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,80
06/01/2023 09:15:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,79
06/01/2023 09:16:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,78
06/01/2023 09:16:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,77
06/01/2023 09:17:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,76
06/01/2023 09:17:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,75
06/01/2023 09:17:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,74
06/01/2023 09:17:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,73
06/01/2023 09:17:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,72
06/01/2023 09:18:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,71
06/01/2023 09:18:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,70
06/01/2023 09:18:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,69
06/01/2023 09:18:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,68
06/01/2023 09:18:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,67
06/01/2023 09:19:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,66
06/01/2023 09:19:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,65
06/01/2023 09:20:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,64
06/01/2023 09:20:05	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,63
06/01/2023 09:20:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,62
06/01/2023 09:20:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,61
06/01/2023 09:20:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,60
06/01/2023 09:20:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,59
06/01/2023 09:21:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,58
06/01/2023 09:21:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,57
06/01/2023 09:21:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,56
06/01/2023 09:21:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,55
06/01/2023 09:22:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,54
06/01/2023 09:22:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,53
06/01/2023 09:22:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,52
06/01/2023 09:22:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,51
06/01/2023 09:23:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,50
06/01/2023 09:23:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,49
06/01/2023 09:23:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,48
06/01/2023 09:23:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,47
06/01/2023 09:24:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,46
06/01/2023 09:24:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,45
06/01/2023 09:24:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,44
06/01/2023 09:24:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,43
06/01/2023 09:25:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,42
06/01/2023 09:25:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,41
06/01/2023 09:25:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,40

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:26:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,39
06/01/2023 09:26:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,38
06/01/2023 09:26:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,37
06/01/2023 09:26:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,36
06/01/2023 09:26:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,35
06/01/2023 09:27:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,34
06/01/2023 09:27:27	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,33
06/01/2023 09:28:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,32
06/01/2023 09:28:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,31
06/01/2023 09:28:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,30
06/01/2023 09:28:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,29
06/01/2023 09:28:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,28
06/01/2023 09:29:06	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,27
06/01/2023 09:29:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,26
06/01/2023 09:29:32	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,25
06/01/2023 09:29:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,24
06/01/2023 09:29:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,23
06/01/2023 09:30:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,22
06/01/2023 09:30:32	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,21
06/01/2023 09:30:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,20
06/01/2023 09:31:01	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,19
06/01/2023 09:31:36	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.512,99
06/01/2023 09:31:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.728,18
06/01/2023 09:31:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.728,17
06/01/2023 09:32:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.512,98
06/01/2023 09:34:17	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
06/01/2023 09:34:17	<b>HABILITAÇÃO</b>		
06/01/2023 12:06:27	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
06/01/2023 12:36:27	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
06/01/2023 13:44:14	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 039)	1.126,00
06/01/2023 14:54:09	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 2 - ADJUDICADO  
LOTE 02**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: Chumbador em aço - 5/8" x 500mm.Composto de 4 hastes.Galvanização a fogo, conforme norma ABNT vigente.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 50,00	Valor Total: 15.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	066 78.794.427/0001-04	50,00	50,00	Sim
2 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	038 11.175.931/0001-47	325,00	90,49	Sim
3 ELETRICA KM LTDA ME	088 00.384.066/0001-22	90,50	90,50	Sim

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

4 DPO MATERIAIS ELETRICOS	097	44.910.893/0001-88	204,60	155,93	Sim
5 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	084	27.927.653/0001-77	155,94	155,94	Sim
6 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	047	42.698.864/0001-79	242,00	163,35	Sim
7 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	081	36.983.772/0001-38	800,00	174,00	Sim
8 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	049	40.690.097/0001-26	494,00	324,99	Sim
9 PROMETAL CURITIBA LTDA	011	44.498.589/0001-75	700,00	700,00	Sim
10 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	053	39.983.511/0001-06	750,00	750,00	Sim
11 C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	072	42.152.392/0001-54	5.000,00	5.000,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>20/12/2022 19:43:01</b>	<b>PUBLICADO</b>			
<b>20/12/2022 20:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:29:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:46:31</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>		
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 77,25.				
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (PARTICIPANTE 072)		<b>5.000,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 011)		<b>700,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 047)		<b>242,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		<b>750,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 038)		<b>325,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>DISPUTA</b>			
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 066)		<b>50,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 088)		<b>90,50</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>800,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>494,00</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 084)		<b>155,94</b>
<b>06/01/2023 09:00:17</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 097)		<b>204,60</b>
<b>06/01/2023 09:01:10</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 097)		<b>155,93</b>
<b>06/01/2023 09:02:06</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>241,99</b>
<b>06/01/2023 09:02:42</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>324,99</b>
<b>06/01/2023 09:05:31</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>174,00</b>
<b>06/01/2023 09:08:41</b>	<b>LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 038)		<b>90,49</b>
<b>06/01/2023 09:08:41</b>	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>			
<b>06/01/2023 09:09:32</b>	<b>LANCE</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 047)		<b>163,35</b>
<b>06/01/2023 09:11:32</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	<b>SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
<b>06/01/2023 09:11:32</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>			
<b>06/01/2023 12:06:27</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>06/01/2023 12:36:27</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
<b>06/01/2023 14:54:09</b>	<b>ADJUDICADO</b>			



MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP

LOTE 3 - ADJUDICADO  
LOTE 03

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: propria	Modelo: SGF4
Descrição: Suporte para 4 Luminárias.Galvanização a fogo, conforme norma ABNT vigente.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 144,00	Valor Total: 43.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI	086	08.740.038/0001-02	500,00	144,00	Sim
2 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	016	27.927.653/0001-77	144,59	144,59	Sim
3 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	084	36.983.772/0001-38	800,00	149,93	Sim
4 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	018	42.698.864/0001-79	238,00	160,65	Sim
5 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	008	11.175.931/0001-47	500,00	210,65	Sim
6 DPO MATERIAIS ELETRICOS	022	44.910.893/0001-88	352,00	220,64	Sim
7 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	090	40.690.097/0001-26	370,00	231,25	Sim
8 ELETRICA KM LTDA ME	034	00.384.066/0001-22	259,90	259,90	Sim
9 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	080	78.794.427/0001-04	500,00	300,00	Sim
10 PROMETAL CURITIBA LTDA	017	44.498.589/0001-75	460,00	362,00	Sim
11 C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	070	42.152.392/0001-54	2.000,00	363,00	Sim
12 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	057	39.983.511/0001-06	1.000,00	1.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/12/2022 19:43:01	PUBLICADO			
20/12/2022 20:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
06/01/2023 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
06/01/2023 08:46:49	MENSAGEM PREGOEIRO			
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 196,64.				
06/01/2023 09:00:17	DISPUTA			
06/01/2023 09:00:17	LANCE	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 034)		259,90
06/01/2023 09:00:17	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		800,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 080)		500,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 017)		460,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 018)		238,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 086)		500,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (PARTICIPANTE 070)		2.000,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 016)		144,59
06/01/2023 09:00:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)		352,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		370,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.000,00
06/01/2023 09:00:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)		500,00
06/01/2023 09:01:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)		237,99

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:02:22	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	237,98
06/01/2023 09:02:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,97
06/01/2023 09:02:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,96
06/01/2023 09:03:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,95
06/01/2023 09:03:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,94
06/01/2023 09:03:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,93
06/01/2023 09:03:35	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 080)	300,00
06/01/2023 09:03:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,92
06/01/2023 09:04:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,91
06/01/2023 09:04:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,90
06/01/2023 09:04:16	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 086)	144,00
06/01/2023 09:04:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,89
06/01/2023 09:04:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,88
06/01/2023 09:04:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,87
06/01/2023 09:04:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,86
06/01/2023 09:05:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,85
06/01/2023 09:05:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,84
06/01/2023 09:05:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,83
06/01/2023 09:05:45	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	149,93
06/01/2023 09:05:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,82
06/01/2023 09:06:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,81
06/01/2023 09:06:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,80
06/01/2023 09:06:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,79
06/01/2023 09:06:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,78
06/01/2023 09:07:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,77
06/01/2023 09:07:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,76
06/01/2023 09:07:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,75
06/01/2023 09:07:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,74
06/01/2023 09:07:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,73
06/01/2023 09:07:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,72
06/01/2023 09:08:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,71
06/01/2023 09:08:22	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 09:08:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,70
06/01/2023 09:08:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,69
06/01/2023 09:08:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,68
06/01/2023 09:09:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,67
06/01/2023 09:09:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,66
06/01/2023 09:09:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,65
06/01/2023 09:09:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,64
06/01/2023 09:09:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,63
06/01/2023 09:09:41	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 018)	160,65
06/01/2023 09:09:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,62
06/01/2023 09:09:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,61
06/01/2023 09:09:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,60

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:09:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,59
06/01/2023 09:10:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,58
06/01/2023 09:10:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,57
06/01/2023 09:10:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,56
06/01/2023 09:10:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,55
06/01/2023 09:10:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,54
06/01/2023 09:11:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,53
06/01/2023 09:11:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,52
06/01/2023 09:11:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,51
06/01/2023 09:11:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,50
06/01/2023 09:11:41	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,49
06/01/2023 09:11:53	LANCE	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (PARTICIPANTE 070)	363,00
06/01/2023 09:11:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,48
06/01/2023 09:12:02	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,47
06/01/2023 09:12:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,46
06/01/2023 09:12:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,45
06/01/2023 09:12:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,44
06/01/2023 09:12:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,43
06/01/2023 09:12:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,42
06/01/2023 09:12:59	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,41
06/01/2023 09:13:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,40
06/01/2023 09:13:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,39
06/01/2023 09:13:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,38
06/01/2023 09:13:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,37
06/01/2023 09:13:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,36
06/01/2023 09:13:25	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,35
06/01/2023 09:13:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,34
06/01/2023 09:13:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,33
06/01/2023 09:13:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,32
06/01/2023 09:14:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,31
06/01/2023 09:14:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,30
06/01/2023 09:14:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,29
06/01/2023 09:14:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,28
06/01/2023 09:14:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,27
06/01/2023 09:14:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,26
06/01/2023 09:15:05	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,25
06/01/2023 09:15:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,24
06/01/2023 09:15:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,23
06/01/2023 09:15:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,22
06/01/2023 09:15:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,21
06/01/2023 09:15:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,20
06/01/2023 09:16:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,19
06/01/2023 09:16:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,18
06/01/2023 09:16:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,17

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:16:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,16
06/01/2023 09:16:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,15
06/01/2023 09:16:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,14
06/01/2023 09:17:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,13
06/01/2023 09:17:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,12
06/01/2023 09:17:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,11
06/01/2023 09:17:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,10
06/01/2023 09:17:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,09
06/01/2023 09:17:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,08
06/01/2023 09:18:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,07
06/01/2023 09:18:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,06
06/01/2023 09:18:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,05
06/01/2023 09:18:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,04
06/01/2023 09:18:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	237,03
06/01/2023 09:18:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,02
06/01/2023 09:19:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	237,01
06/01/2023 09:19:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	237,00
06/01/2023 09:19:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,99
06/01/2023 09:19:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,98
06/01/2023 09:19:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,97
06/01/2023 09:19:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,96
06/01/2023 09:19:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,95
06/01/2023 09:19:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,94
06/01/2023 09:20:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,93
06/01/2023 09:20:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,92
06/01/2023 09:20:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,91
06/01/2023 09:20:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,90
06/01/2023 09:20:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,89
06/01/2023 09:20:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,88
06/01/2023 09:20:54	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,87
06/01/2023 09:21:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,86
06/01/2023 09:21:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,85
06/01/2023 09:21:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,84
06/01/2023 09:21:25	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,83
06/01/2023 09:21:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,82
06/01/2023 09:21:35	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,81
06/01/2023 09:21:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,80
06/01/2023 09:21:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,79
06/01/2023 09:21:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,78
06/01/2023 09:22:02	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,77
06/01/2023 09:22:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,76
06/01/2023 09:22:12	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,75
06/01/2023 09:22:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,74
06/01/2023 09:22:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,73

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:22:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,72
06/01/2023 09:22:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,71
06/01/2023 09:22:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,70
06/01/2023 09:23:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,69
06/01/2023 09:23:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,68
06/01/2023 09:23:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,67
06/01/2023 09:23:27	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,66
06/01/2023 09:23:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,65
06/01/2023 09:23:41	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,64
06/01/2023 09:23:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,63
06/01/2023 09:23:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,62
06/01/2023 09:24:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,61
06/01/2023 09:24:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,60
06/01/2023 09:24:31	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 017)	362,00
06/01/2023 09:24:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,59
06/01/2023 09:24:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,58
06/01/2023 09:24:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,57
06/01/2023 09:25:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,56
06/01/2023 09:25:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,55
06/01/2023 09:25:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,54
06/01/2023 09:25:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,53
06/01/2023 09:25:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,52
06/01/2023 09:25:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,51
06/01/2023 09:25:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,50
06/01/2023 09:26:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,49
06/01/2023 09:26:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,48
06/01/2023 09:26:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,47
06/01/2023 09:26:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,46
06/01/2023 09:26:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,45
06/01/2023 09:26:29	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,44
06/01/2023 09:26:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,43
06/01/2023 09:26:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,42
06/01/2023 09:26:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,41
06/01/2023 09:26:54	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,40
06/01/2023 09:27:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,39
06/01/2023 09:27:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,38
06/01/2023 09:27:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,37
06/01/2023 09:27:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,36
06/01/2023 09:27:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,35
06/01/2023 09:27:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,34
06/01/2023 09:27:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,33
06/01/2023 09:27:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,32
06/01/2023 09:27:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,31
06/01/2023 09:28:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,30

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:28:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,29
06/01/2023 09:28:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,28
06/01/2023 09:28:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,27
06/01/2023 09:28:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,26
06/01/2023 09:28:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,25
06/01/2023 09:29:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,24
06/01/2023 09:29:12	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,23
06/01/2023 09:29:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,22
06/01/2023 09:29:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,21
06/01/2023 09:29:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,20
06/01/2023 09:29:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,19
06/01/2023 09:29:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,18
06/01/2023 09:29:58	MENSAGEM	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 086) acho que está tendo algum erro com a prorrogação automatica	
06/01/2023 09:29:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,17
06/01/2023 09:30:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,16
06/01/2023 09:30:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,15
06/01/2023 09:30:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,14
06/01/2023 09:30:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,13
06/01/2023 09:30:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,12
06/01/2023 09:30:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,11
06/01/2023 09:30:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,10
06/01/2023 09:31:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,09
06/01/2023 09:31:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,08
06/01/2023 09:31:06	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,07
06/01/2023 09:31:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,06
06/01/2023 09:31:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	236,05
06/01/2023 09:31:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,04
06/01/2023 09:31:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,03
06/01/2023 09:31:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,02
06/01/2023 09:31:43	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 086: Tem bastante gente dando lance, enquanto tiverem lançando propostas, a plataforma não encerra.	
06/01/2023 09:31:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	236,01
06/01/2023 09:31:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	236,00
06/01/2023 09:32:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,99
06/01/2023 09:32:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,98
06/01/2023 09:32:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,97
06/01/2023 09:32:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,96
06/01/2023 09:32:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,95
06/01/2023 09:32:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,94
06/01/2023 09:32:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,93
06/01/2023 09:32:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,92
06/01/2023 09:32:35	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,91
06/01/2023 09:32:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,90

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:32:45	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,89
06/01/2023 09:32:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,88
06/01/2023 09:32:57	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,87
06/01/2023 09:33:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,86
06/01/2023 09:33:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,85
06/01/2023 09:33:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,84
06/01/2023 09:33:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,83
06/01/2023 09:33:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,82
06/01/2023 09:33:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,81
06/01/2023 09:33:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,80
06/01/2023 09:33:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,79
06/01/2023 09:33:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,78
06/01/2023 09:34:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,77
06/01/2023 09:34:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,76
06/01/2023 09:34:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,75
06/01/2023 09:34:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,74
06/01/2023 09:34:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,73
06/01/2023 09:34:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,72
06/01/2023 09:34:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,71
06/01/2023 09:34:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,70
06/01/2023 09:34:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,69
06/01/2023 09:34:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,68
06/01/2023 09:35:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,67
06/01/2023 09:35:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,66
06/01/2023 09:35:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,65
06/01/2023 09:35:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,64
06/01/2023 09:35:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,63
06/01/2023 09:35:32	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,62
06/01/2023 09:35:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,61
06/01/2023 09:35:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,60
06/01/2023 09:35:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,59
06/01/2023 09:35:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,58
06/01/2023 09:36:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,57
06/01/2023 09:36:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,56
06/01/2023 09:36:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,55
06/01/2023 09:36:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,54
06/01/2023 09:36:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,53
06/01/2023 09:36:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,52
06/01/2023 09:36:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,51
06/01/2023 09:36:54	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,50
06/01/2023 09:37:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,49
06/01/2023 09:37:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,48
06/01/2023 09:37:27	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,47
06/01/2023 09:37:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,46

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:37:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,45
06/01/2023 09:37:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,44
06/01/2023 09:38:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,43
06/01/2023 09:38:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,42
06/01/2023 09:38:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,41
06/01/2023 09:38:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,40
06/01/2023 09:38:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,39
06/01/2023 09:38:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,38
06/01/2023 09:38:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,37
06/01/2023 09:38:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,36
06/01/2023 09:38:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,35
06/01/2023 09:39:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,34
06/01/2023 09:39:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,33
06/01/2023 09:39:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,32
06/01/2023 09:39:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,31
06/01/2023 09:39:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,30
06/01/2023 09:39:27	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,29
06/01/2023 09:39:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,28
06/01/2023 09:39:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,27
06/01/2023 09:39:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,26
06/01/2023 09:39:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,25
06/01/2023 09:39:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,24
06/01/2023 09:40:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,23
06/01/2023 09:40:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,22
06/01/2023 09:40:27	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,21
06/01/2023 09:40:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,20
06/01/2023 09:40:36	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,19
06/01/2023 09:40:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,18
06/01/2023 09:40:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,17
06/01/2023 09:40:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,16
06/01/2023 09:40:57	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,15
06/01/2023 09:41:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,14
06/01/2023 09:41:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,13
06/01/2023 09:41:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,12
06/01/2023 09:41:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,11
06/01/2023 09:41:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,10
06/01/2023 09:41:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,09
06/01/2023 09:41:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,08
06/01/2023 09:41:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,07
06/01/2023 09:42:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,06
06/01/2023 09:42:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,05
06/01/2023 09:42:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,04
06/01/2023 09:42:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	235,03
06/01/2023 09:42:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,02



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:43:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	235,01
06/01/2023 09:43:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	235,00
06/01/2023 09:43:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,99
06/01/2023 09:43:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,98
06/01/2023 09:43:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,97
06/01/2023 09:44:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,96
06/01/2023 09:44:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,95
06/01/2023 09:44:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,94
06/01/2023 09:44:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,93
06/01/2023 09:44:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,92
06/01/2023 09:44:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,91
06/01/2023 09:44:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,90
06/01/2023 09:44:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,89
06/01/2023 09:44:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,88
06/01/2023 09:44:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,87
06/01/2023 09:44:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,86
06/01/2023 09:45:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,85
06/01/2023 09:45:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,84
06/01/2023 09:45:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,83
06/01/2023 09:45:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,82
06/01/2023 09:45:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,81
06/01/2023 09:45:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,80
06/01/2023 09:45:41	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,79
06/01/2023 09:45:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,78
06/01/2023 09:45:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,77
06/01/2023 09:45:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,76
06/01/2023 09:46:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,75
06/01/2023 09:46:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,74
06/01/2023 09:46:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,73
06/01/2023 09:46:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,72
06/01/2023 09:46:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,71
06/01/2023 09:46:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,70
06/01/2023 09:46:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,69
06/01/2023 09:47:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,68
06/01/2023 09:47:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,67
06/01/2023 09:47:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,66
06/01/2023 09:47:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,65
06/01/2023 09:47:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,64
06/01/2023 09:47:32	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,63
06/01/2023 09:47:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,62
06/01/2023 09:47:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,61
06/01/2023 09:47:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,60
06/01/2023 09:47:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,59
06/01/2023 09:48:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,58

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:48:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,57
06/01/2023 09:48:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,56
06/01/2023 09:48:35	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,55
06/01/2023 09:48:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,54
06/01/2023 09:48:45	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,53
06/01/2023 09:48:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,52
06/01/2023 09:48:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,51
06/01/2023 09:49:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,50
06/01/2023 09:49:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,49
06/01/2023 09:49:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,48
06/01/2023 09:49:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,47
06/01/2023 09:49:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,46
06/01/2023 09:49:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,45
06/01/2023 09:49:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,44
06/01/2023 09:49:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,43
06/01/2023 09:49:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,42
06/01/2023 09:49:59	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,41
06/01/2023 09:50:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,40
06/01/2023 09:50:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,39
06/01/2023 09:50:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,38
06/01/2023 09:50:35	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,37
06/01/2023 09:50:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,36
06/01/2023 09:50:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,35
06/01/2023 09:50:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,34
06/01/2023 09:50:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,33
06/01/2023 09:51:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,32
06/01/2023 09:51:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,31
06/01/2023 09:51:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,30
06/01/2023 09:51:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,29
06/01/2023 09:51:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,28
06/01/2023 09:51:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,27
06/01/2023 09:51:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,26
06/01/2023 09:51:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,25
06/01/2023 09:51:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,24
06/01/2023 09:51:57	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,23
06/01/2023 09:52:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,22
06/01/2023 09:52:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,21
06/01/2023 09:52:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,20
06/01/2023 09:52:25	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,19
06/01/2023 09:52:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,18
06/01/2023 09:52:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,17
06/01/2023 09:52:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,16
06/01/2023 09:52:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,15
06/01/2023 09:52:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,14

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:53:06	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,13
06/01/2023 09:53:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,12
06/01/2023 09:53:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,11
06/01/2023 09:53:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,10
06/01/2023 09:53:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,09
06/01/2023 09:53:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	234,08
06/01/2023 09:53:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,07
06/01/2023 09:54:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,06
06/01/2023 09:54:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,05
06/01/2023 09:54:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,04
06/01/2023 09:54:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,03
06/01/2023 09:54:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,02
06/01/2023 09:54:45	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	234,01
06/01/2023 09:54:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	234,00
06/01/2023 09:54:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,99
06/01/2023 09:55:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,98
06/01/2023 09:55:05	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,97
06/01/2023 09:55:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,96
06/01/2023 09:55:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,95
06/01/2023 09:55:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,94
06/01/2023 09:55:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,93
06/01/2023 09:55:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,92
06/01/2023 09:55:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,91
06/01/2023 09:55:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,90
06/01/2023 09:55:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,89
06/01/2023 09:56:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,88
06/01/2023 09:56:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,87
06/01/2023 09:56:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,86
06/01/2023 09:56:29	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,85
06/01/2023 09:56:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,84
06/01/2023 09:56:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,83
06/01/2023 09:56:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,82
06/01/2023 09:56:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,81
06/01/2023 09:57:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,80
06/01/2023 09:57:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,79
06/01/2023 09:57:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,78
06/01/2023 09:57:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,77
06/01/2023 09:57:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,76
06/01/2023 09:57:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,75
06/01/2023 09:57:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,74
06/01/2023 09:57:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,73
06/01/2023 09:57:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,72
06/01/2023 09:58:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,71
06/01/2023 09:58:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,70

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:58:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,69
06/01/2023 09:58:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,68
06/01/2023 09:58:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,67
06/01/2023 09:58:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,66
06/01/2023 09:58:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,65
06/01/2023 09:58:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,64
06/01/2023 09:58:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,63
06/01/2023 09:59:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,62
06/01/2023 09:59:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,61
06/01/2023 09:59:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,60
06/01/2023 09:59:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,59
06/01/2023 09:59:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,58
06/01/2023 09:59:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,57
06/01/2023 09:59:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,56
06/01/2023 09:59:56	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,55
06/01/2023 10:00:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,54
06/01/2023 10:00:25	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,53
06/01/2023 10:00:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,52
06/01/2023 10:00:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,51
06/01/2023 10:01:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,50
06/01/2023 10:01:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,49
06/01/2023 10:01:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,48
06/01/2023 10:01:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,47
06/01/2023 10:01:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,46
06/01/2023 10:01:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,45
06/01/2023 10:01:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,44
06/01/2023 10:02:01	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,43
06/01/2023 10:02:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,42
06/01/2023 10:02:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,41
06/01/2023 10:02:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,40
06/01/2023 10:02:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,39
06/01/2023 10:02:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,38
06/01/2023 10:02:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,37
06/01/2023 10:02:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,36
06/01/2023 10:02:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,35
06/01/2023 10:03:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,34
06/01/2023 10:03:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,33
06/01/2023 10:03:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,32
06/01/2023 10:03:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,31
06/01/2023 10:03:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,30
06/01/2023 10:03:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,29
06/01/2023 10:04:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,28
06/01/2023 10:04:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,27
06/01/2023 10:04:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,26

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:04:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,25
06/01/2023 10:04:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,24
06/01/2023 10:04:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,23
06/01/2023 10:04:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,22
06/01/2023 10:05:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,21
06/01/2023 10:05:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,20
06/01/2023 10:05:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,19
06/01/2023 10:05:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,18
06/01/2023 10:05:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,17
06/01/2023 10:05:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,16
06/01/2023 10:05:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,15
06/01/2023 10:05:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,14
06/01/2023 10:05:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,13
06/01/2023 10:05:57	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,12
06/01/2023 10:06:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,11
06/01/2023 10:06:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,10
06/01/2023 10:06:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,09
06/01/2023 10:06:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,08
06/01/2023 10:06:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	233,07
06/01/2023 10:06:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,06
06/01/2023 10:07:02	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,05
06/01/2023 10:07:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,04
06/01/2023 10:07:12	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,03
06/01/2023 10:07:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,02
06/01/2023 10:07:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	233,01
06/01/2023 10:07:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	233,00
06/01/2023 10:07:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,99
06/01/2023 10:07:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,98
06/01/2023 10:07:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,97
06/01/2023 10:08:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,96
06/01/2023 10:08:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,95
06/01/2023 10:08:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,94
06/01/2023 10:08:21	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,93
06/01/2023 10:08:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,92
06/01/2023 10:08:31	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,91
06/01/2023 10:08:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,90
06/01/2023 10:08:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,89
06/01/2023 10:08:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,88
06/01/2023 10:08:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,87
06/01/2023 10:08:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,86
06/01/2023 10:08:57	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,85
06/01/2023 10:09:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,84
06/01/2023 10:09:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,83
06/01/2023 10:09:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,82

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:09:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,81
06/01/2023 10:09:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,80
06/01/2023 10:09:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,79
06/01/2023 10:09:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,78
06/01/2023 10:09:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,77
06/01/2023 10:09:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,76
06/01/2023 10:10:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,75
06/01/2023 10:10:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,74
06/01/2023 10:10:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,73
06/01/2023 10:10:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,72
06/01/2023 10:10:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,71
06/01/2023 10:10:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,70
06/01/2023 10:11:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,69
06/01/2023 10:11:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,68
06/01/2023 10:11:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,67
06/01/2023 10:11:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,66
06/01/2023 10:11:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,65
06/01/2023 10:11:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,64
06/01/2023 10:12:01	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,63
06/01/2023 10:12:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,62
06/01/2023 10:12:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,61
06/01/2023 10:12:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,60
06/01/2023 10:12:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,59
06/01/2023 10:12:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,58
06/01/2023 10:12:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,57
06/01/2023 10:13:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,56
06/01/2023 10:13:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,55
06/01/2023 10:13:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,54
06/01/2023 10:13:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,53
06/01/2023 10:13:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,52
06/01/2023 10:13:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,51
06/01/2023 10:13:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,50
06/01/2023 10:13:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,49
06/01/2023 10:13:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,48
06/01/2023 10:14:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,47
06/01/2023 10:14:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,46
06/01/2023 10:14:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,45
06/01/2023 10:14:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,44
06/01/2023 10:14:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,43
06/01/2023 10:14:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,42
06/01/2023 10:14:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,41
06/01/2023 10:15:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,40
06/01/2023 10:15:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,39
06/01/2023 10:15:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,38

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:15:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,37
06/01/2023 10:15:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,36
06/01/2023 10:15:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,35
06/01/2023 10:15:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,34
06/01/2023 10:16:02	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,33
06/01/2023 10:16:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,32
06/01/2023 10:16:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,31
06/01/2023 10:16:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,30
06/01/2023 10:16:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,29
06/01/2023 10:16:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,28
06/01/2023 10:16:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,27
06/01/2023 10:16:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,26
06/01/2023 10:16:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,25
06/01/2023 10:16:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,24
06/01/2023 10:16:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,23
06/01/2023 10:16:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,22
06/01/2023 10:16:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,21
06/01/2023 10:16:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,20
06/01/2023 10:17:07	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,19
06/01/2023 10:17:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,18
06/01/2023 10:17:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,17
06/01/2023 10:17:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,16
06/01/2023 10:17:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,15
06/01/2023 10:17:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,14
06/01/2023 10:17:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,13
06/01/2023 10:17:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,12
06/01/2023 10:17:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,11
06/01/2023 10:18:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,10
06/01/2023 10:18:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,09
06/01/2023 10:18:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,08
06/01/2023 10:18:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,07
06/01/2023 10:18:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,06
06/01/2023 10:18:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,05
06/01/2023 10:18:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,04
06/01/2023 10:18:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,03
06/01/2023 10:18:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	232,02
06/01/2023 10:19:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	232,01
06/01/2023 10:19:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	232,00
06/01/2023 10:19:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,99
06/01/2023 10:19:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,98
06/01/2023 10:19:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,97
06/01/2023 10:19:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,96
06/01/2023 10:20:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,95
06/01/2023 10:20:16	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,94

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:20:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,93
06/01/2023 10:20:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,92
06/01/2023 10:20:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,91
06/01/2023 10:20:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,90
06/01/2023 10:21:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,89
06/01/2023 10:21:06	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,88
06/01/2023 10:21:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,87
06/01/2023 10:21:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,86
06/01/2023 10:21:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,85
06/01/2023 10:21:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,84
06/01/2023 10:21:53	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,83
06/01/2023 10:22:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,82
06/01/2023 10:22:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,81
06/01/2023 10:22:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,80
06/01/2023 10:22:29	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,79
06/01/2023 10:22:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,78
06/01/2023 10:22:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,77
06/01/2023 10:22:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,76
06/01/2023 10:23:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,75
06/01/2023 10:23:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,74
06/01/2023 10:23:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,73
06/01/2023 10:23:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,72
06/01/2023 10:23:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,71
06/01/2023 10:23:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,70
06/01/2023 10:24:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,69
06/01/2023 10:24:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,68
06/01/2023 10:24:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,67
06/01/2023 10:24:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,66
06/01/2023 10:24:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,65
06/01/2023 10:24:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,64
06/01/2023 10:24:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,63
06/01/2023 10:24:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,62
06/01/2023 10:24:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,61
06/01/2023 10:25:12	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,60
06/01/2023 10:25:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,59
06/01/2023 10:25:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,58
06/01/2023 10:25:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,57
06/01/2023 10:25:34	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,56
06/01/2023 10:25:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,55
06/01/2023 10:25:45	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,54
06/01/2023 10:25:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,53
06/01/2023 10:25:54	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,52
06/01/2023 10:26:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,51
06/01/2023 10:26:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,50



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:26:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,49
06/01/2023 10:26:25	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,48
06/01/2023 10:26:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,47
06/01/2023 10:26:36	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,46
06/01/2023 10:26:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,45
06/01/2023 10:26:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,44
06/01/2023 10:26:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,43
06/01/2023 10:26:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,42
06/01/2023 10:27:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,41
06/01/2023 10:27:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,40
06/01/2023 10:27:38	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,39
06/01/2023 10:27:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,38
06/01/2023 10:27:51	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,37
06/01/2023 10:27:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,36
06/01/2023 10:27:59	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,35
06/01/2023 10:28:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,34
06/01/2023 10:28:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,33
06/01/2023 10:28:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,32
06/01/2023 10:28:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,31
06/01/2023 10:28:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,30
06/01/2023 10:28:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,29
06/01/2023 10:29:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,28
06/01/2023 10:29:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,27
06/01/2023 10:29:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,26
06/01/2023 10:29:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	231,25
06/01/2023 10:29:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,24
06/01/2023 10:29:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,23
06/01/2023 10:29:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,22
06/01/2023 10:30:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,21
06/01/2023 10:30:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,20
06/01/2023 10:30:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,19
06/01/2023 10:30:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,18
06/01/2023 10:31:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,17
06/01/2023 10:31:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,16
06/01/2023 10:31:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,15
06/01/2023 10:31:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,14
06/01/2023 10:32:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,13
06/01/2023 10:32:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,12
06/01/2023 10:32:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,11
06/01/2023 10:32:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,10
06/01/2023 10:33:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,09
06/01/2023 10:33:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,08
06/01/2023 10:33:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,07
06/01/2023 10:33:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,06

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:34:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,05
06/01/2023 10:34:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,04
06/01/2023 10:34:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,03
06/01/2023 10:34:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,02
06/01/2023 10:35:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	231,01
06/01/2023 10:35:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	231,00
06/01/2023 10:35:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,99
06/01/2023 10:35:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,98
06/01/2023 10:36:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,97
06/01/2023 10:36:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,96
06/01/2023 10:36:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,95
06/01/2023 10:36:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,94
06/01/2023 10:37:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,93
06/01/2023 10:37:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,92
06/01/2023 10:37:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,91
06/01/2023 10:37:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,90
06/01/2023 10:38:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,89
06/01/2023 10:38:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,88
06/01/2023 10:38:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,87
06/01/2023 10:38:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,86
06/01/2023 10:39:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,85
06/01/2023 10:39:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,84
06/01/2023 10:39:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,83
06/01/2023 10:39:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,82
06/01/2023 10:40:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,81
06/01/2023 10:40:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,80
06/01/2023 10:41:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,79
06/01/2023 10:41:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,78
06/01/2023 10:41:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,77
06/01/2023 10:41:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,76
06/01/2023 10:42:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,75
06/01/2023 10:42:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,74
06/01/2023 10:42:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,73
06/01/2023 10:42:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,72
06/01/2023 10:43:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,71
06/01/2023 10:43:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,70
06/01/2023 10:43:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,69
06/01/2023 10:43:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,68
06/01/2023 10:43:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,67
06/01/2023 10:44:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,66
06/01/2023 10:44:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,65
06/01/2023 10:44:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,64
06/01/2023 10:45:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,63
06/01/2023 10:45:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,62

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:45:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,61
06/01/2023 10:45:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,60
06/01/2023 10:46:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,59
06/01/2023 10:46:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,58
06/01/2023 10:46:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,57
06/01/2023 10:46:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,56
06/01/2023 10:47:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,55
06/01/2023 10:47:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,54
06/01/2023 10:47:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,53
06/01/2023 10:47:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,52
06/01/2023 10:48:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,51
06/01/2023 10:48:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,50
06/01/2023 10:48:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,49
06/01/2023 10:48:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,48
06/01/2023 10:49:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,47
06/01/2023 10:49:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,46
06/01/2023 10:49:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,45
06/01/2023 10:49:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,44
06/01/2023 10:49:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,43
06/01/2023 10:50:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,42
06/01/2023 10:50:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,41
06/01/2023 10:51:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,40
06/01/2023 10:51:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,39
06/01/2023 10:51:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,38
06/01/2023 10:51:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,37
06/01/2023 10:51:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,36
06/01/2023 10:52:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,35
06/01/2023 10:52:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,34
06/01/2023 10:52:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,33
06/01/2023 10:52:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,32
06/01/2023 10:53:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,31
06/01/2023 10:53:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,30
06/01/2023 10:53:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,29
06/01/2023 10:53:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,28
06/01/2023 10:53:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,27
06/01/2023 10:54:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,26
06/01/2023 10:54:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,25
06/01/2023 10:54:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,24
06/01/2023 10:54:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,23
06/01/2023 10:54:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,22
06/01/2023 10:55:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,21
06/01/2023 10:55:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,20
06/01/2023 10:55:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,19
06/01/2023 10:56:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,18

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:56:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,17
06/01/2023 10:56:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,16
06/01/2023 10:56:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,15
06/01/2023 10:57:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,14
06/01/2023 10:57:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,13
06/01/2023 10:57:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,12
06/01/2023 10:57:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,11
06/01/2023 10:58:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,10
06/01/2023 10:58:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,09
06/01/2023 10:58:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,08
06/01/2023 10:59:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,07
06/01/2023 10:59:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,06
06/01/2023 10:59:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,05
06/01/2023 10:59:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,04
06/01/2023 11:00:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,03
06/01/2023 11:00:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,02
06/01/2023 11:00:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	230,01
06/01/2023 11:00:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	230,00
06/01/2023 11:01:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,99
06/01/2023 11:01:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,98
06/01/2023 11:01:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,97
06/01/2023 11:02:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,96
06/01/2023 11:02:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,95
06/01/2023 11:02:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,94
06/01/2023 11:02:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,93
06/01/2023 11:02:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,92
06/01/2023 11:03:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,91
06/01/2023 11:03:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,90
06/01/2023 11:03:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,89
06/01/2023 11:04:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,88
06/01/2023 11:04:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,87
06/01/2023 11:04:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,86
06/01/2023 11:04:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,85
06/01/2023 11:04:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,84
06/01/2023 11:05:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,83
06/01/2023 11:05:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,82
06/01/2023 11:05:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,81
06/01/2023 11:05:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,80
06/01/2023 11:06:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,79
06/01/2023 11:06:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,78
06/01/2023 11:06:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,77
06/01/2023 11:06:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,76
06/01/2023 11:07:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,75
06/01/2023 11:07:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,74

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:07:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,73
06/01/2023 11:08:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,72
06/01/2023 11:08:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,71
06/01/2023 11:08:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,70
06/01/2023 11:08:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,69
06/01/2023 11:08:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,68
06/01/2023 11:09:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,67
06/01/2023 11:09:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,66
06/01/2023 11:09:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,65
06/01/2023 11:09:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,64
06/01/2023 11:10:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,63
06/01/2023 11:10:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,62
06/01/2023 11:10:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,61
06/01/2023 11:10:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,60
06/01/2023 11:11:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,59
06/01/2023 11:11:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,58
06/01/2023 11:11:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,57
06/01/2023 11:11:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,56
06/01/2023 11:11:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,55
06/01/2023 11:12:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,54
06/01/2023 11:12:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,53
06/01/2023 11:12:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,52
06/01/2023 11:13:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,51
06/01/2023 11:13:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,50
06/01/2023 11:13:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,49
06/01/2023 11:13:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,48
06/01/2023 11:14:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,47
06/01/2023 11:14:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,46
06/01/2023 11:14:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,45
06/01/2023 11:14:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,44
06/01/2023 11:15:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,43
06/01/2023 11:15:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,42
06/01/2023 11:15:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,41
06/01/2023 11:15:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,40
06/01/2023 11:15:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,39
06/01/2023 11:15:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,38
06/01/2023 11:16:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,37
06/01/2023 11:16:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,36
06/01/2023 11:16:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,35
06/01/2023 11:16:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,34
06/01/2023 11:17:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,33
06/01/2023 11:17:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,32
06/01/2023 11:17:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,31
06/01/2023 11:17:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,30

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:17:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,29
06/01/2023 11:18:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,28
06/01/2023 11:18:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,27
06/01/2023 11:18:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,26
06/01/2023 11:18:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,25
06/01/2023 11:19:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,24
06/01/2023 11:19:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,23
06/01/2023 11:19:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,22
06/01/2023 11:20:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,21
06/01/2023 11:20:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,20
06/01/2023 11:20:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,19
06/01/2023 11:21:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,18
06/01/2023 11:21:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,17
06/01/2023 11:21:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,16
06/01/2023 11:21:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,15
06/01/2023 11:22:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,14
06/01/2023 11:22:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,13
06/01/2023 11:22:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,12
06/01/2023 11:22:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,11
06/01/2023 11:22:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,10
06/01/2023 11:23:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,09
06/01/2023 11:23:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,08
06/01/2023 11:23:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,07
06/01/2023 11:23:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,06
06/01/2023 11:23:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,05
06/01/2023 11:24:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,04
06/01/2023 11:24:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,03
06/01/2023 11:24:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,02
06/01/2023 11:24:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	229,01
06/01/2023 11:25:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	229,00
06/01/2023 11:25:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,99
06/01/2023 11:25:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,98
06/01/2023 11:25:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,97
06/01/2023 11:26:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,96
06/01/2023 11:26:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,95
06/01/2023 11:26:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,94
06/01/2023 11:26:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,93
06/01/2023 11:27:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,92
06/01/2023 11:27:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,91
06/01/2023 11:27:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,90
06/01/2023 11:27:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,89
06/01/2023 11:27:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,88
06/01/2023 11:28:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,87
06/01/2023 11:28:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,86

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:28:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,85
06/01/2023 11:28:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,84
06/01/2023 11:29:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,83
06/01/2023 11:29:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,82
06/01/2023 11:29:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,81
06/01/2023 11:29:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,80
06/01/2023 11:29:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,79
06/01/2023 11:30:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,78
06/01/2023 11:30:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,77
06/01/2023 11:30:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,76
06/01/2023 11:30:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,75
06/01/2023 11:30:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,74
06/01/2023 11:31:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,73
06/01/2023 11:31:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,72
06/01/2023 11:31:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,71
06/01/2023 11:31:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,70
06/01/2023 11:31:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,69
06/01/2023 11:32:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,68
06/01/2023 11:32:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,67
06/01/2023 11:32:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,66
06/01/2023 11:32:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,65
06/01/2023 11:32:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,64
06/01/2023 11:33:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,63
06/01/2023 11:33:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,62
06/01/2023 11:33:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,61
06/01/2023 11:33:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,60
06/01/2023 11:34:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,59
06/01/2023 11:34:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,58
06/01/2023 11:34:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,57
06/01/2023 11:35:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,56
06/01/2023 11:35:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,55
06/01/2023 11:35:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,54
06/01/2023 11:35:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,53
06/01/2023 11:36:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,52
06/01/2023 11:36:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,51
06/01/2023 11:36:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,50
06/01/2023 11:36:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,49
06/01/2023 11:36:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,48
06/01/2023 11:37:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,47
06/01/2023 11:37:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,46
06/01/2023 11:37:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,45
06/01/2023 11:37:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,44
06/01/2023 11:38:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,43
06/01/2023 11:38:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,42

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:38:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,41
06/01/2023 11:38:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,40
06/01/2023 11:39:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,39
06/01/2023 11:39:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,38
06/01/2023 11:39:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,37
06/01/2023 11:39:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,36
06/01/2023 11:39:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,35
06/01/2023 11:39:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,34
06/01/2023 11:40:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,33
06/01/2023 11:40:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,32
06/01/2023 11:40:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,31
06/01/2023 11:40:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,30
06/01/2023 11:41:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,29
06/01/2023 11:41:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,28
06/01/2023 11:41:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,27
06/01/2023 11:41:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,26
06/01/2023 11:42:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,25
06/01/2023 11:42:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,24
06/01/2023 11:42:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,23
06/01/2023 11:42:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,22
06/01/2023 11:43:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,21
06/01/2023 11:43:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,20
06/01/2023 11:43:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,19
06/01/2023 11:43:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,18
06/01/2023 11:44:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,17
06/01/2023 11:44:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,16
06/01/2023 11:44:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,15
06/01/2023 11:44:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,14
06/01/2023 11:45:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,13
06/01/2023 11:45:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,12
06/01/2023 11:45:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,11
06/01/2023 11:45:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,10
06/01/2023 11:46:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,09
06/01/2023 11:46:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,08
06/01/2023 11:46:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,07
06/01/2023 11:46:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,06
06/01/2023 11:47:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,05
06/01/2023 11:47:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,04
06/01/2023 11:47:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,03
06/01/2023 11:47:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,02
06/01/2023 11:47:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	228,01
06/01/2023 11:48:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	228,00
06/01/2023 11:48:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,99
06/01/2023 11:48:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,98



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:48:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,97
06/01/2023 11:48:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,96
06/01/2023 11:49:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,95
06/01/2023 11:49:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,94
06/01/2023 11:49:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,93
06/01/2023 11:49:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,92
06/01/2023 11:49:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,91
06/01/2023 11:50:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,90
06/01/2023 11:50:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,89
06/01/2023 11:50:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,88
06/01/2023 11:50:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,87
06/01/2023 11:51:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,86
06/01/2023 11:51:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,85
06/01/2023 11:51:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,84
06/01/2023 11:51:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,83
06/01/2023 11:51:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,82
06/01/2023 11:52:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,81
06/01/2023 11:52:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,80
06/01/2023 11:52:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,79
06/01/2023 11:52:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,78
06/01/2023 11:53:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,77
06/01/2023 11:53:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,76
06/01/2023 11:53:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,75
06/01/2023 11:53:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,74
06/01/2023 11:54:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,73
06/01/2023 11:54:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,72
06/01/2023 11:54:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,71
06/01/2023 11:54:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,70
06/01/2023 11:55:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,69
06/01/2023 11:55:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,68
06/01/2023 11:55:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,67
06/01/2023 11:55:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,66
06/01/2023 11:56:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,65
06/01/2023 11:56:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,64
06/01/2023 11:56:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,63
06/01/2023 11:56:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,62
06/01/2023 11:57:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,61
06/01/2023 11:57:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,60
06/01/2023 11:57:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,59
06/01/2023 11:57:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,58
06/01/2023 11:57:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,57
06/01/2023 11:58:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,56
06/01/2023 11:58:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,55
06/01/2023 11:58:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,54

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:58:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,53
06/01/2023 11:59:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,52
06/01/2023 11:59:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,51
06/01/2023 11:59:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,50
06/01/2023 11:59:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,49
06/01/2023 11:59:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,48
06/01/2023 12:00:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,47
06/01/2023 12:00:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,46
06/01/2023 12:00:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,45
06/01/2023 12:00:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,44
06/01/2023 12:00:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,43
06/01/2023 12:00:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,42
06/01/2023 12:01:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,41
06/01/2023 12:01:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,40
06/01/2023 12:01:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,39
06/01/2023 12:01:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,38
06/01/2023 12:02:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,37
06/01/2023 12:02:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,36
06/01/2023 12:02:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,35
06/01/2023 12:02:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,34
06/01/2023 12:03:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,33
06/01/2023 12:03:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,32
06/01/2023 12:03:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,31
06/01/2023 12:03:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,30
06/01/2023 12:04:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,29
06/01/2023 12:04:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,28
06/01/2023 12:04:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,27
06/01/2023 12:04:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,26
06/01/2023 12:05:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,25
06/01/2023 12:05:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,24
06/01/2023 12:05:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,23
06/01/2023 12:05:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,22
06/01/2023 12:06:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,21
06/01/2023 12:06:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,20
06/01/2023 12:06:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,19
06/01/2023 12:06:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,18
06/01/2023 12:06:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,17
06/01/2023 12:07:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,16
06/01/2023 12:07:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,15
06/01/2023 12:07:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,14
06/01/2023 12:08:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,13
06/01/2023 12:08:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,12
06/01/2023 12:08:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,11
06/01/2023 12:08:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,10

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:09:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,09
06/01/2023 12:09:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,08
06/01/2023 12:09:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,07
06/01/2023 12:09:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,06
06/01/2023 12:10:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,05
06/01/2023 12:10:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,04
06/01/2023 12:10:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,03
06/01/2023 12:10:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,02
06/01/2023 12:11:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	227,01
06/01/2023 12:11:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	227,00
06/01/2023 12:11:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,99
06/01/2023 12:11:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,98
06/01/2023 12:12:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,97
06/01/2023 12:12:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,96
06/01/2023 12:12:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,95
06/01/2023 12:12:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,94
06/01/2023 12:12:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,93
06/01/2023 12:12:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,92
06/01/2023 12:13:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,91
06/01/2023 12:13:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,90
06/01/2023 12:13:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,89
06/01/2023 12:13:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,88
06/01/2023 12:14:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,87
06/01/2023 12:14:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,86
06/01/2023 12:14:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,85
06/01/2023 12:14:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,84
06/01/2023 12:15:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,83
06/01/2023 12:15:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,82
06/01/2023 12:15:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,81
06/01/2023 12:16:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,80
06/01/2023 12:16:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,79
06/01/2023 12:16:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,78
06/01/2023 12:16:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,77
06/01/2023 12:17:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,76
06/01/2023 12:17:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,75
06/01/2023 12:17:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,74
06/01/2023 12:17:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,73
06/01/2023 12:17:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,72
06/01/2023 12:18:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,71
06/01/2023 12:18:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,70
06/01/2023 12:18:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,69
06/01/2023 12:18:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,68
06/01/2023 12:19:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,67
06/01/2023 12:19:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,66

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:19:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,65
06/01/2023 12:19:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,64
06/01/2023 12:19:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,63
06/01/2023 12:19:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,62
06/01/2023 12:20:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,61
06/01/2023 12:20:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,60
06/01/2023 12:20:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,59
06/01/2023 12:20:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,58
06/01/2023 12:21:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,57
06/01/2023 12:21:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,56
06/01/2023 12:21:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,55
06/01/2023 12:21:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,54
06/01/2023 12:22:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,53
06/01/2023 12:22:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,52
06/01/2023 12:22:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,51
06/01/2023 12:22:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,50
06/01/2023 12:23:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,49
06/01/2023 12:23:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,48
06/01/2023 12:23:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,47
06/01/2023 12:23:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,46
06/01/2023 12:24:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,45
06/01/2023 12:24:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,44
06/01/2023 12:24:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,43
06/01/2023 12:24:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,42
06/01/2023 12:25:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,41
06/01/2023 12:25:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,40
06/01/2023 12:25:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,39
06/01/2023 12:25:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,38
06/01/2023 12:26:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,37
06/01/2023 12:26:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,36
06/01/2023 12:27:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,35
06/01/2023 12:27:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,34
06/01/2023 12:27:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,33
06/01/2023 12:27:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,32
06/01/2023 12:28:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,31
06/01/2023 12:28:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,30
06/01/2023 12:28:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,29
06/01/2023 12:28:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,28
06/01/2023 12:29:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,27
06/01/2023 12:29:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,26
06/01/2023 12:29:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,25
06/01/2023 12:29:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,24
06/01/2023 12:30:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,23
06/01/2023 12:30:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,22

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:30:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,21
06/01/2023 12:30:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,20
06/01/2023 12:31:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,19
06/01/2023 12:31:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,18
06/01/2023 12:31:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,17
06/01/2023 12:31:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,16
06/01/2023 12:31:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,15
06/01/2023 12:32:01	MENSAGEM	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 086)	
Tem algo errado			
06/01/2023 12:32:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,14
06/01/2023 12:32:12	MENSAGEM	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 086)	
Tem algo errado			
06/01/2023 12:32:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,13
06/01/2023 12:32:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,12
06/01/2023 12:32:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,11
06/01/2023 12:33:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,10
06/01/2023 12:33:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,09
06/01/2023 12:33:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,08
06/01/2023 12:33:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,07
06/01/2023 12:34:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,06
06/01/2023 12:34:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,05
06/01/2023 12:34:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,04
06/01/2023 12:34:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,03
06/01/2023 12:34:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,02
06/01/2023 12:35:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	226,01
06/01/2023 12:35:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	226,00
06/01/2023 12:35:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,99
06/01/2023 12:36:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,98
06/01/2023 12:36:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,97
06/01/2023 12:36:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,96
06/01/2023 12:36:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,95
06/01/2023 12:37:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,94
06/01/2023 12:37:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,93
06/01/2023 12:37:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,92
06/01/2023 12:38:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,91
06/01/2023 12:38:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,90
06/01/2023 12:38:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,89
06/01/2023 12:38:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,88
06/01/2023 12:39:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,87
06/01/2023 12:39:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,86
06/01/2023 12:39:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,85
06/01/2023 12:39:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,84
06/01/2023 12:40:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,83
06/01/2023 12:40:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,82

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:40:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,81
06/01/2023 12:40:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,80
06/01/2023 12:41:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,79
06/01/2023 12:41:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,78
06/01/2023 12:41:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,77
06/01/2023 12:41:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,76
06/01/2023 12:42:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,75
06/01/2023 12:42:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,74
06/01/2023 12:42:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,73
06/01/2023 12:42:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,72
06/01/2023 12:43:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,71
06/01/2023 12:43:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,70
06/01/2023 12:43:28	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>	
PARA PARTICIPANTE 086: Já comunicamos a BLL. Estamos aguardando um parecer deles.			
06/01/2023 12:43:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,69
06/01/2023 12:43:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,68
06/01/2023 12:44:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,67
06/01/2023 12:44:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,66
06/01/2023 12:44:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,65
06/01/2023 12:44:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,64
06/01/2023 12:45:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,63
06/01/2023 12:45:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,62
06/01/2023 12:45:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,61
06/01/2023 12:45:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,60
06/01/2023 12:45:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,59
06/01/2023 12:46:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,58
06/01/2023 12:46:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,57
06/01/2023 12:46:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,56
06/01/2023 12:46:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,55
06/01/2023 12:46:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,54
06/01/2023 12:47:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,53
06/01/2023 12:47:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,52
06/01/2023 12:47:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,51
06/01/2023 12:47:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,50
06/01/2023 12:48:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,49
06/01/2023 12:48:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,48
06/01/2023 12:48:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,47
06/01/2023 12:48:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,46
06/01/2023 12:49:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,45
06/01/2023 12:49:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,44
06/01/2023 12:49:09	<b>MENSAGEM</b>	<b>SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE deve ser empresa que usa robô</b>	
06/01/2023 12:49:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,43
06/01/2023 12:50:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,42

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:50:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,41
06/01/2023 12:50:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,40
06/01/2023 12:50:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,39
06/01/2023 12:50:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,38
06/01/2023 12:51:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,37
06/01/2023 12:51:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,36
06/01/2023 12:51:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,35
06/01/2023 12:51:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,34
06/01/2023 12:52:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,33
06/01/2023 12:52:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,32
06/01/2023 12:52:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,31
06/01/2023 12:52:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,30
06/01/2023 12:53:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,29
06/01/2023 12:53:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,28
06/01/2023 12:53:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,27
06/01/2023 12:54:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,26
06/01/2023 12:54:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,25
06/01/2023 12:54:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,24
06/01/2023 12:54:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,23
06/01/2023 12:54:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,22
06/01/2023 12:55:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,21
06/01/2023 12:55:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,20
06/01/2023 12:55:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,19
06/01/2023 12:55:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,18
06/01/2023 12:56:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,17
06/01/2023 12:56:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,16
06/01/2023 12:56:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,15
06/01/2023 12:56:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,14
06/01/2023 12:57:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,13
06/01/2023 12:57:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,12
06/01/2023 12:57:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,11
06/01/2023 12:57:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,10
06/01/2023 12:58:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,09
06/01/2023 12:58:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,08
06/01/2023 12:58:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,07
06/01/2023 12:58:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,06
06/01/2023 12:58:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,05
06/01/2023 12:59:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,04
06/01/2023 12:59:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,03
06/01/2023 12:59:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,02
06/01/2023 12:59:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	225,01
06/01/2023 12:59:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	225,00
06/01/2023 13:00:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,99
06/01/2023 13:00:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,98

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:01:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,97
06/01/2023 13:01:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,96
06/01/2023 13:01:14	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 080: Provavelmente. Duro que não me responderam ainda. Vou ligar lá de novo.			
06/01/2023 13:01:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,95
06/01/2023 13:01:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,94
06/01/2023 13:01:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,93
06/01/2023 13:01:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,92
06/01/2023 13:02:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,91
06/01/2023 13:02:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,90
06/01/2023 13:02:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,89
06/01/2023 13:03:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,88
06/01/2023 13:03:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,87
06/01/2023 13:03:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,86
06/01/2023 13:04:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,85
06/01/2023 13:04:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,84
06/01/2023 13:04:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,83
06/01/2023 13:04:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,82
06/01/2023 13:04:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,81
06/01/2023 13:04:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,80
06/01/2023 13:05:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,79
06/01/2023 13:05:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,78
06/01/2023 13:05:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,77
06/01/2023 13:05:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,76
06/01/2023 13:06:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,75
06/01/2023 13:06:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,74
06/01/2023 13:06:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,73
06/01/2023 13:06:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,72
06/01/2023 13:07:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,71
06/01/2023 13:07:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,70
06/01/2023 13:07:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,69
06/01/2023 13:07:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,68
06/01/2023 13:08:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,67
06/01/2023 13:08:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,66
06/01/2023 13:08:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,65
06/01/2023 13:08:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,64
06/01/2023 13:09:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,63
06/01/2023 13:09:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,62
06/01/2023 13:09:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,61
06/01/2023 13:09:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,60
06/01/2023 13:09:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,59
06/01/2023 13:09:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,58
06/01/2023 13:10:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,57
06/01/2023 13:10:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,56



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:10:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,55
06/01/2023 13:10:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,54
06/01/2023 13:11:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,53
06/01/2023 13:11:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,52
06/01/2023 13:11:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,51
06/01/2023 13:12:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,50
06/01/2023 13:12:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,49
06/01/2023 13:12:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,48
06/01/2023 13:12:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,47
06/01/2023 13:13:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,46
06/01/2023 13:13:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,45
06/01/2023 13:13:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,44
06/01/2023 13:13:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,43
06/01/2023 13:13:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,42
06/01/2023 13:14:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,41
06/01/2023 13:14:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,40
06/01/2023 13:15:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,39
06/01/2023 13:15:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,38
06/01/2023 13:15:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,37
06/01/2023 13:16:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,36
06/01/2023 13:16:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,35
06/01/2023 13:16:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,34
06/01/2023 13:16:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,33
06/01/2023 13:16:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,32
06/01/2023 13:17:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,31
06/01/2023 13:17:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,30
06/01/2023 13:17:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,29
06/01/2023 13:17:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,28
06/01/2023 13:18:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,27
06/01/2023 13:18:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,26
06/01/2023 13:18:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,25
06/01/2023 13:18:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,24
06/01/2023 13:19:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,23
06/01/2023 13:19:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,22
06/01/2023 13:19:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,21
06/01/2023 13:19:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,20
06/01/2023 13:20:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,19
06/01/2023 13:20:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,18
06/01/2023 13:20:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,17
06/01/2023 13:20:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,16
06/01/2023 13:21:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,15
06/01/2023 13:21:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,14
06/01/2023 13:21:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,13
06/01/2023 13:21:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,12

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:22:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,11
06/01/2023 13:22:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,10
06/01/2023 13:22:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,09
06/01/2023 13:22:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,08
06/01/2023 13:22:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,07
06/01/2023 13:22:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,06
06/01/2023 13:23:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,05
06/01/2023 13:23:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,04
06/01/2023 13:23:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,03
06/01/2023 13:23:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,02
06/01/2023 13:24:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	224,01
06/01/2023 13:24:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	224,00
06/01/2023 13:24:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,99
06/01/2023 13:24:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,98
06/01/2023 13:24:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,97
06/01/2023 13:25:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,96
06/01/2023 13:25:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,95
06/01/2023 13:25:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,94
06/01/2023 13:25:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,93
06/01/2023 13:25:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,92
06/01/2023 13:26:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,91
06/01/2023 13:26:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,90
06/01/2023 13:26:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,89
06/01/2023 13:26:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,88
06/01/2023 13:27:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,87
06/01/2023 13:27:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,86
06/01/2023 13:27:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,85
06/01/2023 13:28:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,84
06/01/2023 13:28:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,83
06/01/2023 13:28:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,82
06/01/2023 13:29:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,81
06/01/2023 13:29:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,80
06/01/2023 13:29:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,79
06/01/2023 13:29:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,78
06/01/2023 13:29:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,77
06/01/2023 13:30:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,76
06/01/2023 13:30:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,75
06/01/2023 13:30:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,74
06/01/2023 13:30:37	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Conseguimos contato com o suporte. Vamos ver se conseguimos avançar à próxima fase.			
06/01/2023 13:30:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,73
06/01/2023 13:30:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,72
06/01/2023 13:31:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,71
06/01/2023 13:31:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,70

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:31:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,69
06/01/2023 13:31:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,68
06/01/2023 13:32:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,67
06/01/2023 13:32:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,66
06/01/2023 13:32:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	223,65
06/01/2023 13:32:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	223,64
06/01/2023 13:33:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	222,65
06/01/2023 13:33:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	222,64
06/01/2023 13:33:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	221,65
06/01/2023 13:33:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	221,64
06/01/2023 13:34:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	220,65
06/01/2023 13:34:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 022)	220,64
06/01/2023 13:34:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	210,65
06/01/2023 13:36:25	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI			
06/01/2023 13:36:25	<b>HABILITAÇÃO</b>		
06/01/2023 13:37:07	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	
Vamos proceder com o julgamento da habilitação do lote de n.º 03.			
06/01/2023 13:43:07	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	
Retornaremos às 14h00min, do dia 06/01/2023, para informar o resultado da análise da documentação de habilitação anexada pela empresa LUMEL ILUMINAÇÃO e, após isso, se esta restar habilitada, avançaremos à fase de manifestação de recursos para os lotes 03 e 08.			
06/01/2023 14:15:13	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
06/01/2023 14:45:13	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
06/01/2023 14:54:09	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 4 - ADJUDICADO  
LOTE 04**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED
Descrição: Luminária Pública de Led.Potência: 200 Watts.Voltagem: Bivolt.Temperatura da cor: 6500 Kelvin.Intensidade da luz: 18000 Lúmens.Garantia de 12 meses.			
Quantidade: 900	<b>Valor Unit.:</b> 240,00		<b>Valor Total:</b> 216.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	033	39.983.511/0001-06	900,00	240,00	Sim
2 DANIEL KIM	007	46.452.081/0001-61	790,00	241,99	Sim
3 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	055	42.070.491/0001-97	920,00	242,00	Sim
4 DPO MATERIAIS ELETRICOS	065	44.910.893/0001-88	435,60	258,99	Sim
5 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	036	40.690.097/0001-26	460,00	287,98	Sim
6 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	075	27.927.653/0001-77	317,40	317,40	Sim
7 EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE	079	26.503.796/0001-99	840,00	389,97	Sim
8 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	066	78.794.427/0001-04	800,00	390,00	Sim
9 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	008	36.983.772/0001-38	1.000,00	430,65	Sim
10 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	032	11.175.931/0001-47	1.300,00	584,99	Sim
11 ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E	009	40.900.679/0001-90	650,00	585,00	Sim

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

12 FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA	023	42.003.646/0001-72	890,87	586,00	Sim
13 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	038	21.389.668/0001-42	900,00	619,00	Sim
14 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	094	42.698.864/0001-79	980,00	661,50	Sim
15 ELETRICA KM LTDA ME	025	00.384.066/0001-22	720,00	720,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>20/12/2022 19:43:01</b>	<b>PUBLICADO</b>			
<b>20/12/2022 20:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:29:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:47:05</b>	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>			
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 687,12.				
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>DISPUTA</b>			
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.		<b>650,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		<b>900,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA		<b>840,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		<b>890,87</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI		<b>900,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 066)		<b>800,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 025)		<b>720,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>1.000,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 094)		<b>980,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 032)		<b>1.300,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>460,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)		<b>790,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)		<b>920,00</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 075)		<b>317,40</b>
<b>06/01/2023 09:23:57</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)		<b>435,60</b>
<b>06/01/2023 09:24:04</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)		<b>317,39</b>
<b>06/01/2023 09:24:09</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>317,38</b>
<b>06/01/2023 09:24:10</b>	<b>LANCE</b>	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)		<b>459,97</b>
<b>06/01/2023 09:24:18</b>	<b>LANCE</b>	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)		<b>317,00</b>
<b>06/01/2023 09:24:18</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)		<b>317,37</b>
<b>06/01/2023 09:24:20</b>	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>			
Iniciada a disputa do lote 04. Deem os seus lances!				
<b>06/01/2023 09:24:22</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>316,99</b>
<b>06/01/2023 09:24:27</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)		<b>316,98</b>
<b>06/01/2023 09:24:34</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>316,97</b>
<b>06/01/2023 09:24:38</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)		<b>316,96</b>
<b>06/01/2023 09:24:44</b>	<b>LANCE</b>	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)		<b>316,89</b>
<b>06/01/2023 09:24:45</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>316,95</b>
<b>06/01/2023 09:24:50</b>	<b>LANCE</b>	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.		<b>620,00</b>

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:24:51	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	310,00
06/01/2023 09:24:53	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	430,65
06/01/2023 09:24:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	309,99
06/01/2023 09:24:59	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	309,98
06/01/2023 09:25:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	309,97
06/01/2023 09:25:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	309,96
06/01/2023 09:25:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	309,95
06/01/2023 09:25:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	309,94
06/01/2023 09:25:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	309,93
06/01/2023 09:25:33	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	307,00
06/01/2023 09:25:36	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	306,99
06/01/2023 09:25:47	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	300,00
06/01/2023 09:25:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	306,98
06/01/2023 09:25:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	299,99
06/01/2023 09:26:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	299,98
06/01/2023 09:26:02	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	299,97
06/01/2023 09:26:03	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	298,00
06/01/2023 09:26:08	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	297,99
06/01/2023 09:26:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	297,98
06/01/2023 09:26:14	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	297,90
06/01/2023 09:26:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	297,89
06/01/2023 09:26:26	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	295,00
06/01/2023 09:26:26	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	297,88
06/01/2023 09:26:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	294,99
06/01/2023 09:26:39	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	294,98
06/01/2023 09:26:42	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	292,00
06/01/2023 09:26:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	294,97
06/01/2023 09:26:50	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	291,99
06/01/2023 09:26:50	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	619,00
06/01/2023 09:26:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	291,98
06/01/2023 09:27:01	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	291,97
06/01/2023 09:27:02	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	290,00
06/01/2023 09:27:02	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 066)	390,00
06/01/2023 09:27:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	289,99
06/01/2023 09:27:10	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	289,98
06/01/2023 09:27:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	289,97
06/01/2023 09:27:20	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	288,00
06/01/2023 09:27:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	289,96
06/01/2023 09:27:23	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	287,00
06/01/2023 09:27:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	287,99
06/01/2023 09:27:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,98
06/01/2023 09:27:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	286,99
06/01/2023 09:27:44	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	282,00
06/01/2023 09:27:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	281,99

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:27:52	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	281,00
06/01/2023 09:27:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	280,99
06/01/2023 09:28:02	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	280,90
06/01/2023 09:28:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	280,89
06/01/2023 09:28:11	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	280,85
06/01/2023 09:28:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	280,84
06/01/2023 09:28:18	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	279,999
06/01/2023 09:28:19	LANCE	FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	586,00
06/01/2023 09:28:22	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	279,00
06/01/2023 09:28:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	278,99
06/01/2023 09:28:31	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	278,00
06/01/2023 09:28:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	277,99
06/01/2023 09:28:50	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	277,98
06/01/2023 09:28:55	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	277,00
06/01/2023 09:29:06	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	276,99
06/01/2023 09:29:09	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	275,00
06/01/2023 09:29:14	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	274,00
06/01/2023 09:29:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	273,99
06/01/2023 09:29:33	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	270,00
06/01/2023 09:29:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	269,99
06/01/2023 09:29:57	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	265,00
06/01/2023 09:30:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	264,99
06/01/2023 09:30:11	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	264,00
06/01/2023 09:30:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	263,99
06/01/2023 09:30:26	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	263,00
06/01/2023 09:30:32	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	260,00
06/01/2023 09:30:43	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	259,00
06/01/2023 09:30:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 065)	258,99
06/01/2023 09:30:59	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	255,00
06/01/2023 09:31:13	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	253,00
06/01/2023 09:31:31	LANCE	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.	585,00
06/01/2023 09:32:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 032)	719,99
06/01/2023 09:32:15	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 09:32:15	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	252,92
06/01/2023 09:32:16	LANCE	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	389,97
06/01/2023 09:32:40	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	252,00
06/01/2023 09:32:57	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	251,90
06/01/2023 09:33:11	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	250,00
06/01/2023 09:33:33	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	249,96
06/01/2023 09:33:37	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 094)	661,50
06/01/2023 09:33:43	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	248,00
06/01/2023 09:34:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 032)	661,49
06/01/2023 09:34:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 032)	584,99
06/01/2023 09:34:29	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	247,99

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:34:41	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	246,00
06/01/2023 09:35:05	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	245,00
06/01/2023 09:35:07	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	245,99
06/01/2023 09:35:33	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	243,00
06/01/2023 09:35:40	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 055)	242,00
06/01/2023 09:36:03	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	241,99
06/01/2023 09:36:04	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	240,00
06/01/2023 09:38:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI			
06/01/2023 09:38:05	HABILITAÇÃO		
06/01/2023 12:06:27	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/01/2023 12:36:28	EM ADJUDICAÇÃO		
06/01/2023 14:54:09	ADJUDICADO		

**LOTE 5 - ADJUDICADO  
LOTE 05**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MARGIRIUS	Modelo:
Descrição: Chave comando de Grupo 2 x 30 Amperes.Voltagem: 220Volts.Garantia de 12 meses.			
Quantidade: 113	Valor Unit.: 70,00	Valor Total: 7.910,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	076	40.600.176/0001-07	70,00	70,00	Sim
2 DPO MATERIAIS ELETRICOS	030	44.910.893/0001-88	312,18	244,76	Sim
3 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	069	21.389.668/0001-42	420,00	244,77	Sim
4 AUGÉ LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	027	42.698.864/0001-79	368,00	248,40	Sim
5 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	085	27.927.653/0001-77	251,85	251,85	Sim
6 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	043	40.690.097/0001-26	508,62	348,99	Sim
7 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	011	78.794.427/0001-04	500,00	349,00	Sim
8 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	070	39.983.511/0001-06	750,00	350,00	Sim
9 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	042	11.175.931/0001-47	600,00	600,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

20/12/2022 19:43:01	PUBLICADO		
20/12/2022 20:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
06/01/2023 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
06/01/2023 08:47:26	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 621,40.			
06/01/2023 09:39:10	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Vamos iniciar a disputa do lote 05. Fiquem atentos!			
06/01/2023 09:39:23	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	750,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:39:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 042)	<b>600,00</b>
06/01/2023 09:39:23	<b>DISPUTA</b>		
06/01/2023 09:39:23	LANCE	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 076)	<b>70,00</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	<b>508,62</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	<b>420,00</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	<b>251,85</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>312,18</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 011)	<b>500,00</b>
06/01/2023 09:39:23	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 027)	<b>368,00</b>
06/01/2023 09:39:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>251,84</b>
06/01/2023 09:39:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	<b>367,99</b>
06/01/2023 09:41:12	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	<b>350,00</b>
06/01/2023 09:41:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	<b>349,99</b>
06/01/2023 09:41:38	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	<b>250,00</b>
06/01/2023 09:42:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>249,99</b>
06/01/2023 09:43:05	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	<b>248,00</b>
06/01/2023 09:43:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>247,99</b>
06/01/2023 09:45:02	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	<b>245,00</b>
06/01/2023 09:45:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>244,99</b>
06/01/2023 09:45:39	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 011)	<b>349,00</b>
06/01/2023 09:45:45	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	<b>348,99</b>
06/01/2023 09:46:03	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	<b>244,77</b>
06/01/2023 09:46:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 030)	<b>244,76</b>
06/01/2023 09:46:58	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 027)	<b>248,40</b>
06/01/2023 09:49:23	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA			
06/01/2023 09:49:23	<b>HABILITAÇÃO</b>		
06/01/2023 12:06:27	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
06/01/2023 12:36:27	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
06/01/2023 14:54:10	<b>ADJUDICADO</b>		

**LOTE 6 - ADJUDICADO  
LOTE 06**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EXATRON	Modelo: RFS2FS
Descrição: Relé foto eletrônico (Fotocélula). Voltagem: Bivolt. Garantia de 12 meses.			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.:</b> 13,00	<b>Valor Total:</b> 3.900,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DPO MATERIAIS ELETRICOS	098	44.910.893/0001-88	18,70	13,00	Sim
2 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	060	39.983.511/0001-06	30,00	13,01	Sim
3 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	027	42.070.491/0001-97	22,00	13,05	Sim
4 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	003	21.389.668/0001-42	25,50	13,20	Sim
5 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	088	27.927.653/0001-77	13,79	13,79	Sim



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

6 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	040	42.698.864/0001-79	21,20	14,31	Sim
7 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	031	78.794.427/0001-04	25,00	15,50	Sim
8 CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	020	40.600.176/0001-07	42,00	19,99	Sim
9 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	074	40.690.097/0001-26	35,80	24,99	Sim
10 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	094	11.175.931/0001-47	60,00	27,89	Sim
11 ELETRICA KM LTDA ME	039	00.384.066/0001-22	27,90	27,90	Sim
12 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	053	36.983.772/0001-38	100,00	34,65	Sim
13 SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	085	37.737.742/0001-04	45,00	45,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>20/12/2022 19:43:01</b>	<b>PUBLICADO</b>			
<b>20/12/2022 20:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:29:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
<b>06/01/2023 08:47:45</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>		
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 32,81.				
<b>06/01/2023 09:40:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>		
Vamos iniciar a disputa do lote 06. Fiquem atentos!				
<b>06/01/2023 09:40:57</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>		
Vamos iniciar a disputa do lote 06. Fiquem atentos!				
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 094)		<b>60,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 085)		<b>45,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		<b>30,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>DISPUTA</b>			
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 088)		<b>13,79</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)		<b>18,70</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 020)		<b>42,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>35,80</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI		<b>25,50</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 027)		<b>22,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 031)		<b>25,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 039)		<b>27,90</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>100,00</b>
<b>06/01/2023 09:41:16</b>	<b>LANCE</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 040)		<b>21,20</b>
<b>06/01/2023 09:41:23</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		<b>24,99</b>
<b>06/01/2023 09:41:25</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)		<b>13,78</b>
<b>06/01/2023 09:41:35</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		<b>34,65</b>
<b>06/01/2023 09:41:51</b>	<b>LANCE</b>	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 020)		<b>19,99</b>
<b>06/01/2023 09:41:52</b>	<b>LANCE</b>	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		<b>14,55</b>
<b>06/01/2023 09:42:45</b>	<b>LANCE</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 031)		<b>15,50</b>
<b>06/01/2023 09:42:46</b>	<b>LANCE</b>	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI		<b>13,65</b>
<b>06/01/2023 09:42:59</b>	<b>LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)		<b>13,64</b>

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:43:20	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	13,60
06/01/2023 09:43:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,59
06/01/2023 09:43:44	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	13,45
06/01/2023 09:43:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,44
06/01/2023 09:44:15	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	13,40
06/01/2023 09:44:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,39
06/01/2023 09:44:39	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,38
06/01/2023 09:44:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,37
06/01/2023 09:44:49	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	13,30
06/01/2023 09:44:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,29
06/01/2023 09:45:17	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	13,20
06/01/2023 09:45:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,19
06/01/2023 09:46:59	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,16
06/01/2023 09:47:05	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 040)	14,31
06/01/2023 09:47:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,15
06/01/2023 09:47:50	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,14
06/01/2023 09:47:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,13
06/01/2023 09:48:09	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,12
06/01/2023 09:48:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,11
06/01/2023 09:48:49	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,10
06/01/2023 09:48:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,09
06/01/2023 09:49:14	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,08
06/01/2023 09:49:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,07
06/01/2023 09:49:32	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 09:49:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 094)	27,89
06/01/2023 09:50:08	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,06
06/01/2023 09:50:12	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 027)	13,05
06/01/2023 09:50:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,04
06/01/2023 09:50:37	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,03
06/01/2023 09:50:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,02
06/01/2023 09:50:58	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	13,01
06/01/2023 09:51:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 098)	13,00
06/01/2023 09:53:06	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DPO MATERIAIS ELETRICOS			
06/01/2023 09:53:06	<b>HABILITAÇÃO</b>		
06/01/2023 11:12:55	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>		
PARA PARTICIPANTE 098: Empresa DPO MATERIAIS ELETRICOS, CND Estadual não está abrindo. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail pregaoeletronico@jau.sp.gov.br ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.			
06/01/2023 12:06:27	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
06/01/2023 12:36:27	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
06/01/2023 14:54:10	<b>ADJUDICADO</b>		

MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP

LOTE 7 - ADJUDICADO  
LOTE 07

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: TECNOLINSA	Modelo: FIXA
Descrição: Base para Relé foto eletrônico (Fotocélula).Garantia de 12 meses.			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,67	Valor Total: 1.401,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	005	27.927.653/0001-77	4,67	4,67	Sim
2 DPO MATERIAIS ELETRICOS	064	44.910.893/0001-88	7,70	6,47	Sim
3 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	040	42.698.864/0001-79	9,60	6,48	Sim
4 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	007	40.690.097/0001-26	7,80	6,83	Sim
5 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	091	39.983.511/0001-06	15,00	7,01	Sim
6 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	056	21.389.668/0001-42	11,00	7,72	Sim
7 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	046	78.794.427/0001-04	15,00	7,85	Sim
8 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	008	11.175.931/0001-47	60,00	9,79	Sim
9 CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	062	40.600.176/0001-07	22,50	9,80	Sim
10 ELETRICA KM LTDA ME	015	00.384.066/0001-22	10,38	10,38	Sim
11 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	051	36.983.772/0001-38	50,00	10,68	Sim
12 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	077	42.070.491/0001-97	22,00	22,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/12/2022 19:43:01	PUBLICADO				
20/12/2022 20:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
06/01/2023 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
06/01/2023 08:48:29	MENSAGEM	PREGOEIRO			
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 28,50.					
06/01/2023 09:47:31	MENSAGEM	PREGOEIRO			
Em breve iniciaremos a disputa de preços do lote 07. Fiquem atentos!					
06/01/2023 09:50:52	MENSAGEM	PREGOEIRO			
Vamos dar início à disputa de preços do lote 07. Fiquem atentos!					
06/01/2023 09:51:37	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			9,60
06/01/2023 09:51:37	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI			15,00
06/01/2023 09:51:37	LANCE	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 062)			22,50
06/01/2023 09:51:37	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			11,00
06/01/2023 09:51:37	LANCE	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 077)			22,00
06/01/2023 09:51:37	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 046)			15,00
06/01/2023 09:51:37	LANCE	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 015)			10,38
06/01/2023 09:51:37	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			50,00
06/01/2023 09:51:37	DISPUTA				
06/01/2023 09:51:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)			60,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:51:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,80
06/01/2023 09:51:37	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 005)	4,67
06/01/2023 09:51:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,70
06/01/2023 09:51:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,69
06/01/2023 09:51:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,68
06/01/2023 09:51:58	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,67
06/01/2023 09:52:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,66
06/01/2023 09:52:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,65
06/01/2023 09:52:13	LANCE	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 062)	9,80
06/01/2023 09:52:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,64
06/01/2023 09:52:16	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	10,68
06/01/2023 09:52:18	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,63
06/01/2023 09:52:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,62
06/01/2023 09:52:28	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7,72
06/01/2023 09:52:29	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,61
06/01/2023 09:52:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,60
06/01/2023 09:52:40	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,59
06/01/2023 09:52:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,58
06/01/2023 09:52:49	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7,57
06/01/2023 09:52:52	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	7,01
06/01/2023 09:52:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	7,00
06/01/2023 09:53:00	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,99
06/01/2023 09:53:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,98
06/01/2023 09:53:11	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,97
06/01/2023 09:53:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,96
06/01/2023 09:53:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,95
06/01/2023 09:53:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,94
06/01/2023 09:53:42	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,93
06/01/2023 09:53:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,92
06/01/2023 09:53:49	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 046)	7,85
06/01/2023 09:53:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,91
06/01/2023 09:53:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,90
06/01/2023 09:54:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,89
06/01/2023 09:54:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,88
06/01/2023 09:54:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,87
06/01/2023 09:54:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,86
06/01/2023 09:54:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,85
06/01/2023 09:54:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,84
06/01/2023 09:54:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6,83
06/01/2023 09:54:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,82
06/01/2023 09:57:58	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 040)	6,48
06/01/2023 09:58:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 064)	6,47
06/01/2023 09:59:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	9,79
06/01/2023 09:59:57	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		

MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP

06/01/2023 10:01:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA

06/01/2023 10:01:57 HABILITAÇÃO

06/01/2023 12:06:27 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

06/01/2023 12:36:28 EM ADJUDICAÇÃO

06/01/2023 14:54:10 ADJUDICADO

LOTE 8 - ADJUDICADO  
LOTE 08

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: Poste Telecônico - Reto e com base.Construído em aço 1010/1020.Fornecido em 2 lances.Diâmetro da base do tubo: 101,60mm.Diâmetro do topo: 60,30mm.H= 8,00 Metros livres.Galvanização a fogo, conforme norma ABNT 14744.			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 1.126,00	Valor Total: 84.450,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	018	78.794.427/0001-04	1.500,00	1.126,00	Sim
2 LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI	021	08.740.038/0001-02	2.000,00	1.127,00	Sim
3 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	076	27.927.653/0001-77	1.134,94	1.134,94	Sim
4 DPO MATERIAIS ELETRICOS	034	44.910.893/0001-88	1.980,00	1.269,33	Sim
5 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	008	11.175.931/0001-47	5.000,00	1.359,34	Sim
6 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	047	39.983.511/0001-06	6.800,00	1.512,13	Sim
7 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	039	40.690.097/0001-26	2.584,00	1.615,00	Sim
8 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	005	36.983.772/0001-38	8.000,00	1.730,24	Sim
9 ELETRICA KM LTDA ME	084	00.384.066/0001-22	1.750,00	1.750,00	Sim
10 PROMETAL CURITIBA LTDA	038	44.498.589/0001-75	4.500,00	4.500,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	069	42.698.864/0001-79	300,00	300,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/12/2022 19:43:01	PUBLICADO			
20/12/2022 20:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
06/01/2023 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
06/01/2023 08:49:07	MENSAGEM PREGOEIRO			
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 1.756,37.				
06/01/2023 09:54:26	MENSAGEM PREGOEIRO			
Vamos dar início à disputa de preços do lote 08. Fiquem atentos!				
06/01/2023 09:55:43	DISPUTA			
06/01/2023 09:55:43	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 069)		300,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		2.584,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 018)		1.500,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 084)		1.750,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		8.000,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 09:55:43	LANCE	PROMETAL CURITIBA LTDA (PARTICIPANTE 038)	4.500,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	6.800,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 021)	2.000,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	1.134,94
06/01/2023 09:55:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.980,00
06/01/2023 09:55:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	5.000,00
06/01/2023 09:55:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,99
06/01/2023 09:55:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.749,99
06/01/2023 09:56:03	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>	
Iniciada a disputa de preços do lote 08, deem os seus lances.			
06/01/2023 09:57:31	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	1.730,24
06/01/2023 09:57:36	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.512,13
06/01/2023 09:57:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.730,23
06/01/2023 10:01:03	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 018)	1.130,00
06/01/2023 10:01:58	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 021)	1.129,00
06/01/2023 10:02:08	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 018)	1.128,00
06/01/2023 10:04:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,98
06/01/2023 10:04:21	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 10:04:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,97
06/01/2023 10:04:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,96
06/01/2023 10:04:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,95
06/01/2023 10:05:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,94
06/01/2023 10:05:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,93
06/01/2023 10:05:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,92
06/01/2023 10:05:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,91
06/01/2023 10:06:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,90
06/01/2023 10:06:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,89
06/01/2023 10:06:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,88
06/01/2023 10:06:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,87
06/01/2023 10:06:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,86
06/01/2023 10:07:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,85
06/01/2023 10:07:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,84
06/01/2023 10:07:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,83
06/01/2023 10:08:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,82
06/01/2023 10:08:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,81
06/01/2023 10:08:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,80
06/01/2023 10:08:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,79
06/01/2023 10:09:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,78
06/01/2023 10:09:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,77
06/01/2023 10:09:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,76
06/01/2023 10:09:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,75
06/01/2023 10:10:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,74
06/01/2023 10:10:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,73
06/01/2023 10:10:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,72

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:10:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,71
06/01/2023 10:10:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,70
06/01/2023 10:11:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,69
06/01/2023 10:11:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,68
06/01/2023 10:11:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,67
06/01/2023 10:11:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,66
06/01/2023 10:11:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,65
06/01/2023 10:12:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,64
06/01/2023 10:12:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,63
06/01/2023 10:12:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,62
06/01/2023 10:12:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,61
06/01/2023 10:12:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,60
06/01/2023 10:13:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,59
06/01/2023 10:13:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,58
06/01/2023 10:13:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,57
06/01/2023 10:13:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,56
06/01/2023 10:13:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,55
06/01/2023 10:14:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,54
06/01/2023 10:14:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,53
06/01/2023 10:14:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,52
06/01/2023 10:14:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,51
06/01/2023 10:15:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,50
06/01/2023 10:15:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,49
06/01/2023 10:15:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,48
06/01/2023 10:15:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,47
06/01/2023 10:16:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,46
06/01/2023 10:16:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,45
06/01/2023 10:16:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,44
06/01/2023 10:16:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,43
06/01/2023 10:17:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,42
06/01/2023 10:17:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,41
06/01/2023 10:17:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,40
06/01/2023 10:17:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,39
06/01/2023 10:18:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,38
06/01/2023 10:18:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,37
06/01/2023 10:18:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,36
06/01/2023 10:18:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,35
06/01/2023 10:18:56	LANCE	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 021)	1.127,00
06/01/2023 10:19:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,34
06/01/2023 10:19:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,33
06/01/2023 10:19:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,32
06/01/2023 10:19:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,31
06/01/2023 10:20:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,30
06/01/2023 10:20:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,29

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:20:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,28
06/01/2023 10:20:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,27
06/01/2023 10:21:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,26
06/01/2023 10:21:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,25
06/01/2023 10:21:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,24
06/01/2023 10:21:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,23
06/01/2023 10:22:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,22
06/01/2023 10:22:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,21
06/01/2023 10:22:23	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 018)	1.126,00
06/01/2023 10:22:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,20
06/01/2023 10:22:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,19
06/01/2023 10:23:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,18
06/01/2023 10:23:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,17
06/01/2023 10:23:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,16
06/01/2023 10:24:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,15
06/01/2023 10:24:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,14
06/01/2023 10:24:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,13
06/01/2023 10:24:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,12
06/01/2023 10:24:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,11
06/01/2023 10:25:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,10
06/01/2023 10:25:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,09
06/01/2023 10:25:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,08
06/01/2023 10:25:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,07
06/01/2023 10:26:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,06
06/01/2023 10:26:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,05
06/01/2023 10:26:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,04
06/01/2023 10:26:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,03
06/01/2023 10:27:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,02
06/01/2023 10:27:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.499,01
06/01/2023 10:27:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.499,00
06/01/2023 10:27:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,99
06/01/2023 10:27:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,98
06/01/2023 10:28:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,97
06/01/2023 10:28:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,96
06/01/2023 10:28:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,95
06/01/2023 10:28:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,94
06/01/2023 10:29:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,93
06/01/2023 10:29:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,92
06/01/2023 10:29:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,91
06/01/2023 10:29:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,90
06/01/2023 10:29:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,89
06/01/2023 10:30:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,88
06/01/2023 10:30:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,87
06/01/2023 10:30:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,86



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:30:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,85
06/01/2023 10:31:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,84
06/01/2023 10:31:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,83
06/01/2023 10:31:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,82
06/01/2023 10:31:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,81
06/01/2023 10:32:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,80
06/01/2023 10:32:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,79
06/01/2023 10:32:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,78
06/01/2023 10:32:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,77
06/01/2023 10:33:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,76
06/01/2023 10:33:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,75
06/01/2023 10:33:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,74
06/01/2023 10:33:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,73
06/01/2023 10:34:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,72
06/01/2023 10:34:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,71
06/01/2023 10:34:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,70
06/01/2023 10:34:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,69
06/01/2023 10:35:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,68
06/01/2023 10:35:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,67
06/01/2023 10:35:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,66
06/01/2023 10:35:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,65
06/01/2023 10:35:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,64
06/01/2023 10:35:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,63
06/01/2023 10:36:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,62
06/01/2023 10:36:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,61
06/01/2023 10:36:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,60
06/01/2023 10:36:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,59
06/01/2023 10:37:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,58
06/01/2023 10:37:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,57
06/01/2023 10:37:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,56
06/01/2023 10:38:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,55
06/01/2023 10:38:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,54
06/01/2023 10:38:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,53
06/01/2023 10:38:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,52
06/01/2023 10:39:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,51
06/01/2023 10:39:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,50
06/01/2023 10:39:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,49
06/01/2023 10:39:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,48
06/01/2023 10:39:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,47
06/01/2023 10:40:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,46
06/01/2023 10:40:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,45
06/01/2023 10:40:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,44
06/01/2023 10:40:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,43
06/01/2023 10:41:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,42

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:41:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,41
06/01/2023 10:41:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,40
06/01/2023 10:41:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,39
06/01/2023 10:42:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,38
06/01/2023 10:42:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,37
06/01/2023 10:42:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,36
06/01/2023 10:42:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,35
06/01/2023 10:42:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,34
06/01/2023 10:43:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,33
06/01/2023 10:43:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,32
06/01/2023 10:43:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,31
06/01/2023 10:44:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,30
06/01/2023 10:44:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,29
06/01/2023 10:44:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,28
06/01/2023 10:45:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,27
06/01/2023 10:45:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,26
06/01/2023 10:45:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,25
06/01/2023 10:45:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,24
06/01/2023 10:45:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,23
06/01/2023 10:46:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,22
06/01/2023 10:46:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,21
06/01/2023 10:46:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,20
06/01/2023 10:46:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,19
06/01/2023 10:47:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,18
06/01/2023 10:47:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,17
06/01/2023 10:47:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,16
06/01/2023 10:47:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,15
06/01/2023 10:48:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,14
06/01/2023 10:49:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,13
06/01/2023 10:49:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,12
06/01/2023 10:49:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,11
06/01/2023 10:49:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,10
06/01/2023 10:49:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,09
06/01/2023 10:50:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,08
06/01/2023 10:50:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,07
06/01/2023 10:51:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,06
06/01/2023 10:51:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,05
06/01/2023 10:51:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,04
06/01/2023 10:51:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,03
06/01/2023 10:52:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,02
06/01/2023 10:52:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.498,01
06/01/2023 10:52:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.498,00
06/01/2023 10:52:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,99
06/01/2023 10:52:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,98

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:53:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,97
06/01/2023 10:53:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,96
06/01/2023 10:53:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,95
06/01/2023 10:53:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,94
06/01/2023 10:54:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,93
06/01/2023 10:54:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,92
06/01/2023 10:54:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,91
06/01/2023 10:54:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,90
06/01/2023 10:55:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,89
06/01/2023 10:55:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,88
06/01/2023 10:55:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,87
06/01/2023 10:55:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,86
06/01/2023 10:55:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,85
06/01/2023 10:56:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,84
06/01/2023 10:56:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,83
06/01/2023 10:56:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,82
06/01/2023 10:56:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,81
06/01/2023 10:57:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,80
06/01/2023 10:57:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,79
06/01/2023 10:57:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,78
06/01/2023 10:57:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,77
06/01/2023 10:57:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,76
06/01/2023 10:57:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,75
06/01/2023 10:58:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,74
06/01/2023 10:58:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,73
06/01/2023 10:58:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,72
06/01/2023 10:58:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,71
06/01/2023 10:59:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,70
06/01/2023 10:59:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,69
06/01/2023 10:59:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,68
06/01/2023 10:59:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,67
06/01/2023 10:59:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,66
06/01/2023 10:59:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,65
06/01/2023 11:00:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,64
06/01/2023 11:00:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,63
06/01/2023 11:01:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,62
06/01/2023 11:01:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,61
06/01/2023 11:01:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,60
06/01/2023 11:01:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,59
06/01/2023 11:01:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,58
06/01/2023 11:02:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,57
06/01/2023 11:02:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,56
06/01/2023 11:02:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,55
06/01/2023 11:02:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,54

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:03:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,53
06/01/2023 11:03:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,52
06/01/2023 11:03:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,51
06/01/2023 11:04:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,50
06/01/2023 11:04:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,49
06/01/2023 11:04:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,48
06/01/2023 11:04:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,47
06/01/2023 11:05:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,46
06/01/2023 11:05:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,45
06/01/2023 11:05:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,44
06/01/2023 11:05:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,43
06/01/2023 11:05:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,42
06/01/2023 11:06:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,41
06/01/2023 11:06:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,40
06/01/2023 11:06:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,39
06/01/2023 11:07:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,38
06/01/2023 11:07:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,37
06/01/2023 11:07:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,36
06/01/2023 11:07:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,35
06/01/2023 11:08:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,34
06/01/2023 11:08:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,33
06/01/2023 11:08:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,32
06/01/2023 11:08:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,31
06/01/2023 11:09:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,30
06/01/2023 11:09:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,29
06/01/2023 11:09:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,28
06/01/2023 11:09:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,27
06/01/2023 11:09:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,26
06/01/2023 11:10:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,25
06/01/2023 11:10:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,24
06/01/2023 11:10:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,23
06/01/2023 11:10:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,22
06/01/2023 11:10:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,21
06/01/2023 11:11:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,20
06/01/2023 11:11:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,19
06/01/2023 11:11:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,18
06/01/2023 11:11:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,17
06/01/2023 11:12:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,16
06/01/2023 11:12:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,15
06/01/2023 11:12:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,14
06/01/2023 11:12:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,13
06/01/2023 11:12:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,12
06/01/2023 11:13:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,11
06/01/2023 11:13:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,10

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:13:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,09
06/01/2023 11:14:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,08
06/01/2023 11:14:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,07
06/01/2023 11:14:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,06
06/01/2023 11:14:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,05
06/01/2023 11:15:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,04
06/01/2023 11:15:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,03
06/01/2023 11:15:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,02
06/01/2023 11:15:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.497,01
06/01/2023 11:16:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.497,00
06/01/2023 11:16:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,99
06/01/2023 11:16:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,98
06/01/2023 11:16:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,97
06/01/2023 11:16:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,96
06/01/2023 11:17:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,95
06/01/2023 11:17:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,94
06/01/2023 11:17:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,93
06/01/2023 11:17:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,92
06/01/2023 11:17:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,91
06/01/2023 11:18:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,90
06/01/2023 11:18:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,89
06/01/2023 11:18:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,88
06/01/2023 11:19:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,87
06/01/2023 11:19:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,86
06/01/2023 11:19:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,85
06/01/2023 11:20:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,84
06/01/2023 11:20:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,83
06/01/2023 11:20:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,82
06/01/2023 11:20:45	<b>MENSAGEM</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 069) Solicitamos desclassificação de nossa proposta devido a erro no valor de cadastro	
06/01/2023 11:20:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,81
06/01/2023 11:21:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,80
06/01/2023 11:21:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,79
06/01/2023 11:21:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,78
06/01/2023 11:21:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,77
06/01/2023 11:22:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,76
06/01/2023 11:22:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,75
06/01/2023 11:22:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,74
06/01/2023 11:22:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,73
06/01/2023 11:23:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,72
06/01/2023 11:23:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,71
06/01/2023 11:23:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,70
06/01/2023 11:23:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,69
06/01/2023 11:24:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,68

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:24:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,67
06/01/2023 11:24:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,66
06/01/2023 11:25:04	<b>DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b> PREGOEIRO		
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA desclassificado. Motivo: A própria empresa solicitou desclassificação do lote, conforme consta em chat da plataforma BLL.			
06/01/2023 11:25:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,65
06/01/2023 11:25:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,64
06/01/2023 11:25:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,63
06/01/2023 11:25:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,62
06/01/2023 11:26:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,61
06/01/2023 11:26:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,60
06/01/2023 11:26:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,59
06/01/2023 11:26:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,58
06/01/2023 11:26:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,57
06/01/2023 11:27:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,56
06/01/2023 11:27:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,55
06/01/2023 11:27:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,54
06/01/2023 11:27:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,53
06/01/2023 11:28:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,52
06/01/2023 11:28:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,51
06/01/2023 11:28:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,50
06/01/2023 11:28:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,49
06/01/2023 11:29:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,48
06/01/2023 11:29:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,47
06/01/2023 11:29:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,46
06/01/2023 11:29:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,45
06/01/2023 11:30:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,44
06/01/2023 11:30:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,43
06/01/2023 11:31:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,42
06/01/2023 11:31:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,41
06/01/2023 11:31:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,40
06/01/2023 11:31:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,39
06/01/2023 11:31:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,38
06/01/2023 11:32:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,37
06/01/2023 11:32:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,36
06/01/2023 11:32:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,35
06/01/2023 11:33:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,34
06/01/2023 11:33:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,33
06/01/2023 11:33:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,32
06/01/2023 11:33:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,31
06/01/2023 11:34:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,30
06/01/2023 11:34:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,29
06/01/2023 11:34:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,28
06/01/2023 11:34:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,27

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:35:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,26
06/01/2023 11:35:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,25
06/01/2023 11:35:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,24
06/01/2023 11:35:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,23
06/01/2023 11:36:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,22
06/01/2023 11:36:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,21
06/01/2023 11:36:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,20
06/01/2023 11:36:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,19
06/01/2023 11:37:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,18
06/01/2023 11:37:16	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,17
06/01/2023 11:37:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,16
06/01/2023 11:37:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,15
06/01/2023 11:38:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,14
06/01/2023 11:38:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,13
06/01/2023 11:38:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,12
06/01/2023 11:38:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,11
06/01/2023 11:39:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,10
06/01/2023 11:39:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,09
06/01/2023 11:39:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,08
06/01/2023 11:39:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,07
06/01/2023 11:40:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,06
06/01/2023 11:40:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,05
06/01/2023 11:40:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,04
06/01/2023 11:40:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,03
06/01/2023 11:41:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,02
06/01/2023 11:41:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.496,01
06/01/2023 11:41:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.496,00
06/01/2023 11:41:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,99
06/01/2023 11:41:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,98
06/01/2023 11:42:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,97
06/01/2023 11:42:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,96
06/01/2023 11:42:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,95
06/01/2023 11:42:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,94
06/01/2023 11:42:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,93
06/01/2023 11:43:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,92
06/01/2023 11:43:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,91
06/01/2023 11:43:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,90
06/01/2023 11:43:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,89
06/01/2023 11:44:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,88
06/01/2023 11:44:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,87
06/01/2023 11:44:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,86
06/01/2023 11:44:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,85
06/01/2023 11:45:19	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,84
06/01/2023 11:45:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,83

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:45:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,82
06/01/2023 11:45:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,81
06/01/2023 11:46:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,80
06/01/2023 11:46:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,79
06/01/2023 11:46:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,78
06/01/2023 11:46:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,77
06/01/2023 11:47:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,76
06/01/2023 11:47:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,75
06/01/2023 11:47:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,74
06/01/2023 11:47:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,73
06/01/2023 11:48:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,72
06/01/2023 11:48:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,71
06/01/2023 11:48:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,70
06/01/2023 11:48:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,69
06/01/2023 11:49:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,68
06/01/2023 11:49:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,67
06/01/2023 11:49:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,66
06/01/2023 11:49:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,65
06/01/2023 11:49:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,64
06/01/2023 11:50:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,63
06/01/2023 11:50:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,62
06/01/2023 11:50:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,61
06/01/2023 11:50:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,60
06/01/2023 11:50:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,59
06/01/2023 11:51:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,58
06/01/2023 11:51:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,57
06/01/2023 11:51:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,56
06/01/2023 11:51:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,55
06/01/2023 11:52:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,54
06/01/2023 11:52:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,53
06/01/2023 11:52:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,52
06/01/2023 11:52:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,51
06/01/2023 11:53:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,50
06/01/2023 11:53:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,49
06/01/2023 11:53:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,48
06/01/2023 11:53:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,47
06/01/2023 11:54:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,46
06/01/2023 11:54:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,45
06/01/2023 11:54:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,44
06/01/2023 11:54:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,43
06/01/2023 11:54:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,42
06/01/2023 11:55:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,41
06/01/2023 11:55:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,40
06/01/2023 11:55:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,39



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 11:55:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,38
06/01/2023 11:55:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,37
06/01/2023 11:56:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,36
06/01/2023 11:56:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,35
06/01/2023 11:56:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,34
06/01/2023 11:56:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,33
06/01/2023 11:57:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,32
06/01/2023 11:57:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,31
06/01/2023 11:57:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,30
06/01/2023 11:57:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,29
06/01/2023 11:58:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,28
06/01/2023 11:58:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,27
06/01/2023 11:58:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,26
06/01/2023 11:58:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,25
06/01/2023 11:59:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,24
06/01/2023 11:59:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,23
06/01/2023 11:59:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,22
06/01/2023 12:00:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,21
06/01/2023 12:00:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,20
06/01/2023 12:00:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,19
06/01/2023 12:01:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,18
06/01/2023 12:01:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,17
06/01/2023 12:01:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,16
06/01/2023 12:01:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,15
06/01/2023 12:01:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,14
06/01/2023 12:01:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,13
06/01/2023 12:02:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,12
06/01/2023 12:02:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,11
06/01/2023 12:02:39	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,10
06/01/2023 12:02:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,09
06/01/2023 12:03:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,08
06/01/2023 12:03:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,07
06/01/2023 12:03:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,06
06/01/2023 12:03:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,05
06/01/2023 12:03:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,04
06/01/2023 12:03:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,03
06/01/2023 12:04:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,02
06/01/2023 12:04:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.495,01
06/01/2023 12:04:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.495,00
06/01/2023 12:04:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,99
06/01/2023 12:05:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,98
06/01/2023 12:05:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,97
06/01/2023 12:05:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,96
06/01/2023 12:05:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,95

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:06:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,94
06/01/2023 12:06:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,93
06/01/2023 12:06:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,92
06/01/2023 12:06:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,91
06/01/2023 12:07:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,90
06/01/2023 12:07:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,89
06/01/2023 12:07:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,88
06/01/2023 12:07:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,87
06/01/2023 12:08:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,86
06/01/2023 12:08:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,85
06/01/2023 12:08:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,84
06/01/2023 12:08:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,83
06/01/2023 12:09:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,82
06/01/2023 12:09:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,81
06/01/2023 12:09:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,80
06/01/2023 12:09:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,79
06/01/2023 12:09:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,78
06/01/2023 12:10:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,77
06/01/2023 12:10:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,76
06/01/2023 12:10:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,75
06/01/2023 12:10:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,74
06/01/2023 12:11:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,73
06/01/2023 12:11:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,72
06/01/2023 12:11:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,71
06/01/2023 12:12:00	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,70
06/01/2023 12:12:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,69
06/01/2023 12:12:23	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,68
06/01/2023 12:12:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,67
06/01/2023 12:12:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,66
06/01/2023 12:12:59	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,65
06/01/2023 12:13:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,64
06/01/2023 12:13:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,63
06/01/2023 12:13:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,62
06/01/2023 12:14:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,61
06/01/2023 12:14:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,60
06/01/2023 12:14:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,59
06/01/2023 12:14:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,58
06/01/2023 12:14:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,57
06/01/2023 12:15:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,56
06/01/2023 12:15:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,55
06/01/2023 12:15:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,54
06/01/2023 12:15:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,53
06/01/2023 12:16:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,52
06/01/2023 12:16:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,51

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:16:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,50
06/01/2023 12:16:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,49
06/01/2023 12:17:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,48
06/01/2023 12:17:20	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,47
06/01/2023 12:17:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,46
06/01/2023 12:17:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,45
06/01/2023 12:18:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,44
06/01/2023 12:18:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,43
06/01/2023 12:18:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,42
06/01/2023 12:18:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,41
06/01/2023 12:19:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,40
06/01/2023 12:19:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,39
06/01/2023 12:19:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,38
06/01/2023 12:19:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,37
06/01/2023 12:19:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,36
06/01/2023 12:19:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,35
06/01/2023 12:20:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,34
06/01/2023 12:20:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,33
06/01/2023 12:20:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,32
06/01/2023 12:20:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,31
06/01/2023 12:21:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,30
06/01/2023 12:21:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,29
06/01/2023 12:21:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,28
06/01/2023 12:22:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,27
06/01/2023 12:22:17	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,26
06/01/2023 12:22:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,25
06/01/2023 12:22:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,24
06/01/2023 12:23:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,23
06/01/2023 12:23:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,22
06/01/2023 12:23:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,21
06/01/2023 12:24:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,20
06/01/2023 12:24:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,19
06/01/2023 12:24:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,18
06/01/2023 12:24:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,17
06/01/2023 12:24:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,16
06/01/2023 12:24:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,15
06/01/2023 12:25:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,14
06/01/2023 12:25:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,13
06/01/2023 12:25:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,12
06/01/2023 12:25:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,11
06/01/2023 12:26:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,10
06/01/2023 12:26:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,09
06/01/2023 12:26:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,08
06/01/2023 12:26:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,07

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:27:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,06
06/01/2023 12:27:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,05
06/01/2023 12:27:42	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,04
06/01/2023 12:27:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,03
06/01/2023 12:28:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,02
06/01/2023 12:28:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.494,01
06/01/2023 12:28:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.494,00
06/01/2023 12:28:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,99
06/01/2023 12:29:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,98
06/01/2023 12:29:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,97
06/01/2023 12:29:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,96
06/01/2023 12:29:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,95
06/01/2023 12:30:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,94
06/01/2023 12:30:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,93
06/01/2023 12:30:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,92
06/01/2023 12:30:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,91
06/01/2023 12:31:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,90
06/01/2023 12:31:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,89
06/01/2023 12:31:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,88
06/01/2023 12:31:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,87
06/01/2023 12:32:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,86
06/01/2023 12:32:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,85
06/01/2023 12:32:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,84
06/01/2023 12:32:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,83
06/01/2023 12:33:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,82
06/01/2023 12:33:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,81
06/01/2023 12:33:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,80
06/01/2023 12:33:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,79
06/01/2023 12:34:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,78
06/01/2023 12:34:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,77
06/01/2023 12:34:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,76
06/01/2023 12:34:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,75
06/01/2023 12:35:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,74
06/01/2023 12:35:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,73
06/01/2023 12:35:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,72
06/01/2023 12:35:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,71
06/01/2023 12:36:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,70
06/01/2023 12:36:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,69
06/01/2023 12:36:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,68
06/01/2023 12:36:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,67
06/01/2023 12:37:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,66
06/01/2023 12:37:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,65
06/01/2023 12:37:51	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,64
06/01/2023 12:37:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,63

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:38:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,62
06/01/2023 12:38:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,61
06/01/2023 12:38:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,60
06/01/2023 12:38:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,59
06/01/2023 12:39:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,58
06/01/2023 12:39:09	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,57
06/01/2023 12:39:29	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,56
06/01/2023 12:39:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,55
06/01/2023 12:39:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,54
06/01/2023 12:40:01	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,53
06/01/2023 12:40:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,52
06/01/2023 12:40:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,51
06/01/2023 12:41:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,50
06/01/2023 12:41:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,49
06/01/2023 12:41:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,48
06/01/2023 12:41:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,47
06/01/2023 12:42:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,46
06/01/2023 12:42:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,45
06/01/2023 12:42:30	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,44
06/01/2023 12:42:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,43
06/01/2023 12:42:54	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,42
06/01/2023 12:43:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,41
06/01/2023 12:43:21	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,40
06/01/2023 12:43:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,39
06/01/2023 12:43:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,38
06/01/2023 12:43:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,37
06/01/2023 12:44:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,36
06/01/2023 12:44:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,35
06/01/2023 12:44:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,34
06/01/2023 12:44:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,33
06/01/2023 12:45:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,32
06/01/2023 12:45:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,31
06/01/2023 12:45:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,30
06/01/2023 12:45:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,29
06/01/2023 12:45:57	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,28
06/01/2023 12:46:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,27
06/01/2023 12:46:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,26
06/01/2023 12:46:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,25
06/01/2023 12:46:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,24
06/01/2023 12:47:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,23
06/01/2023 12:47:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,22
06/01/2023 12:47:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,21
06/01/2023 12:47:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,20
06/01/2023 12:47:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,19

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:48:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,18
06/01/2023 12:48:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,17
06/01/2023 12:48:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,16
06/01/2023 12:48:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,15
06/01/2023 12:49:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,14
06/01/2023 12:49:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,13
06/01/2023 12:49:38	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,12
06/01/2023 12:49:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,11
06/01/2023 12:49:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,10
06/01/2023 12:50:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,09
06/01/2023 12:50:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,08
06/01/2023 12:50:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,07
06/01/2023 12:51:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,06
06/01/2023 12:51:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,05
06/01/2023 12:51:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,04
06/01/2023 12:51:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,03
06/01/2023 12:52:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,02
06/01/2023 12:52:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.493,01
06/01/2023 12:52:37	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.493,00
06/01/2023 12:52:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,99
06/01/2023 12:53:01	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,98
06/01/2023 12:53:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,97
06/01/2023 12:53:28	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,96
06/01/2023 12:53:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,95
06/01/2023 12:53:53	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,94
06/01/2023 12:53:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,93
06/01/2023 12:54:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,92
06/01/2023 12:54:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,91
06/01/2023 12:54:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,90
06/01/2023 12:54:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,89
06/01/2023 12:55:18	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,88
06/01/2023 12:55:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,87
06/01/2023 12:55:41	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,86
06/01/2023 12:55:47	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,85
06/01/2023 12:56:08	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,84
06/01/2023 12:56:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,83
06/01/2023 12:57:11	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,82
06/01/2023 12:57:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,81
06/01/2023 12:57:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,80
06/01/2023 12:57:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,79
06/01/2023 12:57:58	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,78
06/01/2023 12:58:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,77
06/01/2023 12:58:24	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,76
06/01/2023 12:58:28	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,75

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 12:59:10	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,74
06/01/2023 12:59:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,73
06/01/2023 12:59:32	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,72
06/01/2023 12:59:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,71
06/01/2023 13:00:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,70
06/01/2023 13:00:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,69
06/01/2023 13:00:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,68
06/01/2023 13:00:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,67
06/01/2023 13:00:47	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,66
06/01/2023 13:00:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,65
06/01/2023 13:01:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,64
06/01/2023 13:01:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,63
06/01/2023 13:01:56	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,62
06/01/2023 13:02:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,61
06/01/2023 13:02:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,60
06/01/2023 13:02:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,59
06/01/2023 13:02:48	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,58
06/01/2023 13:02:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,57
06/01/2023 13:03:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,56
06/01/2023 13:03:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,55
06/01/2023 13:03:36	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,54
06/01/2023 13:03:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,53
06/01/2023 13:04:07	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,52
06/01/2023 13:04:13	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,51
06/01/2023 13:04:35	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,50
06/01/2023 13:04:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,49
06/01/2023 13:04:55	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.615,00
06/01/2023 13:05:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,48
06/01/2023 13:05:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,47
06/01/2023 13:05:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,46
06/01/2023 13:05:44	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,45
06/01/2023 13:06:02	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,44
06/01/2023 13:06:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,43
06/01/2023 13:06:44	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,42
06/01/2023 13:06:48	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,41
06/01/2023 13:07:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,40
06/01/2023 13:07:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,39
06/01/2023 13:07:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,38
06/01/2023 13:07:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,37
06/01/2023 13:07:52	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,36
06/01/2023 13:07:56	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,35
06/01/2023 13:08:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,34
06/01/2023 13:08:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,33
06/01/2023 13:08:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,32

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:08:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,31
06/01/2023 13:09:12	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,30
06/01/2023 13:09:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,29
06/01/2023 13:09:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,28
06/01/2023 13:09:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,27
06/01/2023 13:10:20	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,26
06/01/2023 13:10:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,25
06/01/2023 13:10:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,24
06/01/2023 13:10:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,23
06/01/2023 13:11:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,22
06/01/2023 13:11:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,21
06/01/2023 13:11:43	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,20
06/01/2023 13:11:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,19
06/01/2023 13:12:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,18
06/01/2023 13:12:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,17
06/01/2023 13:12:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,16
06/01/2023 13:12:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,15
06/01/2023 13:13:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,14
06/01/2023 13:13:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,13
06/01/2023 13:13:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,12
06/01/2023 13:13:57	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,11
06/01/2023 13:14:22	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,10
06/01/2023 13:14:36	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,09
06/01/2023 13:14:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,08
06/01/2023 13:15:03	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,07
06/01/2023 13:15:26	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,06
06/01/2023 13:15:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,05
06/01/2023 13:16:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,04
06/01/2023 13:16:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,03
06/01/2023 13:16:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,02
06/01/2023 13:16:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.492,01
06/01/2023 13:17:14	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.492,00
06/01/2023 13:17:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,99
06/01/2023 13:17:33	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,98
06/01/2023 13:17:39	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,97
06/01/2023 13:17:59	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,96
06/01/2023 13:18:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,95
06/01/2023 13:18:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,94
06/01/2023 13:18:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,93
06/01/2023 13:19:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,92
06/01/2023 13:19:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,91
06/01/2023 13:19:45	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,90
06/01/2023 13:20:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,89
06/01/2023 13:20:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,88



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 13:20:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,87
06/01/2023 13:20:31	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,86
06/01/2023 13:20:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,85
06/01/2023 13:21:03	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,84
06/01/2023 13:21:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,83
06/01/2023 13:21:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,82
06/01/2023 13:21:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,81
06/01/2023 13:22:04	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,80
06/01/2023 13:22:07	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,79
06/01/2023 13:22:25	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,78
06/01/2023 13:22:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,77
06/01/2023 13:22:55	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,76
06/01/2023 13:23:00	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,75
06/01/2023 13:23:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,74
06/01/2023 13:23:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,73
06/01/2023 13:23:50	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,72
06/01/2023 13:23:54	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,71
06/01/2023 13:24:16	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,70
06/01/2023 13:24:25	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,69
06/01/2023 13:24:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,68
06/01/2023 13:24:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,67
06/01/2023 13:25:09	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,66
06/01/2023 13:25:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,65
06/01/2023 13:25:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,64
06/01/2023 13:25:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,63
06/01/2023 13:26:13	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,62
06/01/2023 13:26:26	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,61
06/01/2023 13:26:49	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,60
06/01/2023 13:26:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,59
06/01/2023 13:27:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,58
06/01/2023 13:27:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,57
06/01/2023 13:27:40	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,56
06/01/2023 13:27:45	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,55
06/01/2023 13:28:05	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,54
06/01/2023 13:28:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,53
06/01/2023 13:28:34	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,52
06/01/2023 13:28:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,51
06/01/2023 13:29:06	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,50
06/01/2023 13:29:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,49
06/01/2023 13:29:46	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,48
06/01/2023 13:29:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,47
06/01/2023 13:30:15	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	1.491,46
06/01/2023 13:30:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	1.491,45

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

**06/01/2023 13:30:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conseguimos contato com o suporte. Vamos ver se conseguimos avançar à próxima fase.

<b>06/01/2023 13:30:44 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,44</b>
<b>06/01/2023 13:30:47 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,43</b>
<b>06/01/2023 13:31:22 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,42</b>
<b>06/01/2023 13:31:29 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,41</b>
<b>06/01/2023 13:31:47 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,40</b>
<b>06/01/2023 13:31:52 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,39</b>
<b>06/01/2023 13:32:14 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,38</b>
<b>06/01/2023 13:32:22 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,37</b>
<b>06/01/2023 13:32:40 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,36</b>
<b>06/01/2023 13:32:44 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,35</b>
<b>06/01/2023 13:33:06 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.491,34</b>
<b>06/01/2023 13:33:09 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.491,33</b>
<b>06/01/2023 13:33:29 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.490,34</b>
<b>06/01/2023 13:33:31 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.490,33</b>
<b>06/01/2023 13:33:54 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.489,34</b>
<b>06/01/2023 13:33:57 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.489,33</b>
<b>06/01/2023 13:34:15 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.479,34</b>
<b>06/01/2023 13:34:18 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.479,33</b>
<b>06/01/2023 13:34:40 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.469,34</b>
<b>06/01/2023 13:34:45 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.469,33</b>
<b>06/01/2023 13:35:06 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.459,34</b>
<b>06/01/2023 13:35:21 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.369,33</b>
<b>06/01/2023 13:35:24 LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 008)	<b>1.359,34</b>
<b>06/01/2023 13:35:33 LANCE</b>	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 034)	<b>1.269,33</b>

**06/01/2023 13:37:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**06/01/2023 13:37:33 HABILITAÇÃO**

**06/01/2023 13:38:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos proceder com o julgamento da habilitação do lote de n.º 08.

**06/01/2023 13:40:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

A empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP já teve a sua documentação de habilitação analisada e aprovada outrora, durante este mesmo certame, logo, não será necessário realizar nova averiguação. A licitante SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP resta devidamente HABILITADA para o certame em questão.

**06/01/2023 13:43:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos às 14h00min, do dia 06/01/2023, para informar o resultado da análise da documentação de habilitação anexada pela empresa LUMEL ILUMINAÇÃO e, após isso, se esta restar habilitada, avançaremos à fase de manifestação de recursos para os lotes 03 e 08.

**06/01/2023 14:15:13 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**06/01/2023 14:45:14 EM ADJUDICAÇÃO**

**06/01/2023 14:54:10 ADJUDICADO**

**LOTE 9 - ADJUDICADO  
LOTE 09  
VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

Item: 1      Unidade: UN      Marca: Universal      Modelo: SMD  
 Descrição: Luminária Pública de Led.Potência: 200 Watts.Voltagem: Bivolt.Temperatura da cor: 6500 Kelvin.Intensidade da luz:  
 18000 Lúmens.Garantia de 12 meses.  
 Quantidade: 300      **Valor Unit.:** 225,00      **Valor Total:** 67.500,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	042	37.737.742/0001-04	650,00	225,00	Sim
2 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	035	39.983.511/0001-06	900,00	229,00	Sim
3 DANIEL KIM	007	46.452.081/0001-61	790,00	256,00	Sim
4 DPO MATERIAIS ELETRICOS	043	44.910.893/0001-88	435,60	257,49	Sim
5 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	011	40.690.097/0001-26	460,00	287,79	Sim
6 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	076	27.927.653/0001-77	317,40	317,40	Sim
7 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	089	78.794.427/0001-04	800,00	380,00	Sim
8 EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE	059	26.503.796/0001-99	840,00	389,92	Sim
9 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	005	36.983.772/0001-38	1.000,00	430,65	Sim
10 FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA	034	42.003.646/0001-72	890,87	584,00	Sim
11 ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E	051	40.900.679/0001-90	650,00	585,00	Sim
12 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	066	21.389.668/0001-42	900,00	620,00	Sim
13 G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	014	11.175.931/0001-47	1.300,00	661,49	Sim
14 AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	085	42.698.864/0001-79	980,00	661,50	Sim
15 ELETRICA KM LTDA ME	058	00.384.066/0001-22	720,00	720,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>20/12/2022 19:43:01</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>20/12/2022 20:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>06/01/2023 08:29:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>06/01/2023 08:49:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>			
O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 77,25.					
<b>06/01/2023 10:03:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	<b>PREGOEIRO</b>			
Vamos dar início à disputa do lote 09. Fiquem atentos!					
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	ELETRICA KM LTDA ME (PARTICIPANTE 058)			<b>720,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			<b>1.000,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>980,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 014)			<b>1.300,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.			<b>650,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)			<b>790,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA			<b>840,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	FLUXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE			<b>890,87</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			<b>900,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 089)			<b>800,00</b>
<b>06/01/2023 10:04:08</b>	<b>LANCE</b>	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			<b>460,00</b>

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:04:08	LANCE	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	317,40
06/01/2023 10:04:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	435,60
06/01/2023 10:04:08	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	900,00
06/01/2023 10:04:08	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	650,00
06/01/2023 10:04:17	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	317,39
06/01/2023 10:04:29	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	317,38
06/01/2023 10:04:33	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	317,37
06/01/2023 10:04:37	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	317,36
06/01/2023 10:04:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	317,35
06/01/2023 10:04:46	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	316,00
06/01/2023 10:04:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	315,99
06/01/2023 10:04:58	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	310,00
06/01/2023 10:04:59	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	315,98
06/01/2023 10:05:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	309,99
06/01/2023 10:05:08	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	309,90
06/01/2023 10:05:09	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	309,98
06/01/2023 10:05:11	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	309,89
06/01/2023 10:05:12	LANCE	ELETRO VIZA INSTALACOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA.	585,00
06/01/2023 10:05:13	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	308,00
06/01/2023 10:05:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	309,88
06/01/2023 10:05:19	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	307,99
06/01/2023 10:05:19	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	307,90
06/01/2023 10:05:25	LANCE	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	430,65
06/01/2023 10:05:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	307,89
06/01/2023 10:05:31	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	307,00
06/01/2023 10:05:32	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	307,88
06/01/2023 10:05:41	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	306,99
06/01/2023 10:05:42	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	306,90
06/01/2023 10:05:46	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	306,89
06/01/2023 10:05:53	LANCE	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	661,50
06/01/2023 10:05:54	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	306,87
06/01/2023 10:05:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	306,86
06/01/2023 10:06:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	306,85
06/01/2023 10:06:09	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	306,83
06/01/2023 10:06:10	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	305,00
06/01/2023 10:06:14	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	304,99
06/01/2023 10:06:16	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	304,90
06/01/2023 10:06:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	306,84
06/01/2023 10:06:26	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	304,00
06/01/2023 10:06:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	304,89
06/01/2023 10:06:32	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	303,90
06/01/2023 10:06:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	303,99
06/01/2023 10:06:37	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	303,89
06/01/2023 10:06:41	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	300,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:06:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	303,88
06/01/2023 10:06:47	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	299,99
06/01/2023 10:07:10	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	298,90
06/01/2023 10:07:10	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	298,00
06/01/2023 10:07:12	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	298,89
06/01/2023 10:07:14	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 089)	390,00
06/01/2023 10:07:14	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	299,98
06/01/2023 10:07:19	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	297,99
06/01/2023 10:07:23	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	297,90
06/01/2023 10:07:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	297,89
06/01/2023 10:07:36	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	296,00
06/01/2023 10:07:44	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	295,99
06/01/2023 10:07:48	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	295,90
06/01/2023 10:07:54	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	295,89
06/01/2023 10:08:02	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	295,80
06/01/2023 10:08:02	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	295,88
06/01/2023 10:08:03	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	295,00
06/01/2023 10:08:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	294,99
06/01/2023 10:08:13	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	294,90
06/01/2023 10:08:15	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	294,89
06/01/2023 10:08:18	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	294,88
06/01/2023 10:08:20	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	294,87
06/01/2023 10:08:23	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	294,86
06/01/2023 10:08:24	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	294,80
06/01/2023 10:08:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	294,79
06/01/2023 10:08:35	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	294,75
06/01/2023 10:08:38	LANCE	FLUXOXO LED COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	584,00
06/01/2023 10:08:42	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	294,74
06/01/2023 10:08:43	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	294,00
06/01/2023 10:08:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	293,99
06/01/2023 10:08:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	293,98
06/01/2023 10:08:55	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	293,97
06/01/2023 10:08:58	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	293,95
06/01/2023 10:09:02	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	293,00
06/01/2023 10:09:03	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	293,94
06/01/2023 10:09:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	292,99
06/01/2023 10:09:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	292,98
06/01/2023 10:09:21	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	292,97
06/01/2023 10:09:25	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	292,95
06/01/2023 10:09:28	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	292,94
06/01/2023 10:09:31	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	292,93
06/01/2023 10:09:32	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	291,00
06/01/2023 10:09:35	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	290,99
06/01/2023 10:09:42	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	290,98

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:09:48	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	290,97
06/01/2023 10:09:49	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	290,00
06/01/2023 10:09:52	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	289,99
06/01/2023 10:09:56	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	289,95
06/01/2023 10:10:01	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	289,94
06/01/2023 10:10:03	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	288,00
06/01/2023 10:10:05	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	289,93
06/01/2023 10:10:12	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	287,90
06/01/2023 10:10:13	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,99
06/01/2023 10:10:22	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,89
06/01/2023 10:10:30	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	287,88
06/01/2023 10:10:34	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	287,85
06/01/2023 10:10:36	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,87
06/01/2023 10:10:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	287,84
06/01/2023 10:10:43	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,83
06/01/2023 10:10:50	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	287,80
06/01/2023 10:10:51	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	287,82
06/01/2023 10:11:04	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	287,79
06/01/2023 10:11:08	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	287,78
06/01/2023 10:11:12	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	287,77
06/01/2023 10:11:17	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	287,76
06/01/2023 10:11:23	LANCE	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	620,00
06/01/2023 10:11:26	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	287,00
06/01/2023 10:11:32	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	286,90
06/01/2023 10:11:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	287,75
06/01/2023 10:11:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	286,89
06/01/2023 10:11:45	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	286,00
06/01/2023 10:11:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	285,99
06/01/2023 10:12:23	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	285,90
06/01/2023 10:12:23	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2023 10:12:27	LANCE	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 014)	661,49
06/01/2023 10:12:28	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	285,82
06/01/2023 10:12:29	LANCE	EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	389,92
06/01/2023 10:12:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	285,81
06/01/2023 10:12:33	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	285,79
06/01/2023 10:12:41	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	285,78
06/01/2023 10:12:50	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	285,70
06/01/2023 10:12:58	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	285,69
06/01/2023 10:13:02	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	285,65
06/01/2023 10:13:04	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	285,61
06/01/2023 10:13:08	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	285,60
06/01/2023 10:13:14	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	280,00
06/01/2023 10:13:17	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	279,99
06/01/2023 10:13:20	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	279,90

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:13:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	279,89
06/01/2023 10:13:28	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	279,85
06/01/2023 10:13:33	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	279,00
06/01/2023 10:13:33	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	279,84
06/01/2023 10:13:37	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	278,90
06/01/2023 10:13:38	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	278,99
06/01/2023 10:13:43	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	278,89
06/01/2023 10:13:46	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	278,00
06/01/2023 10:13:47	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	278,85
06/01/2023 10:13:49	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	277,99
06/01/2023 10:14:01	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	277,90
06/01/2023 10:14:02	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	276,00
06/01/2023 10:14:06	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	275,99
06/01/2023 10:14:08	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	275,90
06/01/2023 10:14:15	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	275,89
06/01/2023 10:14:20	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	275,50
06/01/2023 10:14:26	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	270,00
06/01/2023 10:14:27	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	275,49
06/01/2023 10:14:31	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	269,90
06/01/2023 10:14:35	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	269,89
06/01/2023 10:14:40	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	269,50
06/01/2023 10:14:41	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	268,00
06/01/2023 10:14:46	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	267,99
06/01/2023 10:14:48	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	267,00
06/01/2023 10:14:53	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	266,99
06/01/2023 10:14:54	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	266,00
06/01/2023 10:15:01	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	265,90
06/01/2023 10:15:04	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	265,99
06/01/2023 10:15:09	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	264,00
06/01/2023 10:15:16	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	263,90
06/01/2023 10:15:24	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	263,99
06/01/2023 10:15:32	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	263,00
06/01/2023 10:15:34	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	263,89
06/01/2023 10:15:37	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	262,90
06/01/2023 10:15:40	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	262,89
06/01/2023 10:15:42	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	262,80
06/01/2023 10:15:45	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	262,00
06/01/2023 10:15:45	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	262,50
06/01/2023 10:15:50	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	261,99
06/01/2023 10:15:52	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (PARTICIPANTE 089)	380,00
06/01/2023 10:15:52	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	261,90
06/01/2023 10:16:00	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	261,70
06/01/2023 10:16:01	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	261,00
06/01/2023 10:16:06	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	260,00

**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

06/01/2023 10:16:10	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	259,99
06/01/2023 10:16:15	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	259,50
06/01/2023 10:16:20	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	259,40
06/01/2023 10:16:22	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	258,00
06/01/2023 10:16:22	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	259,49
06/01/2023 10:16:25	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	257,50
06/01/2023 10:16:32	LANCE	DANIEL KIM (PARTICIPANTE 007)	256,00
06/01/2023 10:16:32	LANCE	DPO MATERIAIS ELETRICOS (PARTICIPANTE 043)	257,49
06/01/2023 10:16:36	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	255,90
06/01/2023 10:16:43	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	254,00
06/01/2023 10:16:47	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	253,90
06/01/2023 10:16:56	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	252,00
06/01/2023 10:16:59	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	251,90
06/01/2023 10:17:08	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	250,00
06/01/2023 10:17:13	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	249,90
06/01/2023 10:17:22	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	249,00
06/01/2023 10:17:26	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	248,90
06/01/2023 10:17:34	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	248,00
06/01/2023 10:17:37	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	247,90
06/01/2023 10:17:45	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	247,00
06/01/2023 10:17:50	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	246,90
06/01/2023 10:17:58	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	245,00
06/01/2023 10:18:02	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	244,90
06/01/2023 10:18:09	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	244,00
06/01/2023 10:18:13	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	243,90
06/01/2023 10:18:19	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	243,00
06/01/2023 10:18:24	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	242,90
06/01/2023 10:18:32	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	242,00
06/01/2023 10:18:38	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	241,90
06/01/2023 10:18:45	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	241,00
06/01/2023 10:18:52	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	235,00
06/01/2023 10:19:01	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	233,00
06/01/2023 10:19:09	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	230,00
06/01/2023 10:19:16	LANCE	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	229,00
06/01/2023 10:19:32	LANCE	SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	225,00

**06/01/2023 10:21:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

**06/01/2023 10:21:32 HABILITAÇÃO**

**06/01/2023 11:14:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

PARA PARTICIPANTE 042: Empresa SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, a CND Federal foi emitida com o CPF do sócio-diretor, não com o CNPJ da empresa. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail [pregaoeletronico@jau.sp.gov.br](mailto:pregaoeletronico@jau.sp.gov.br) ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.

**06/01/2023 11:18:11 MENSAGEM PREGOEIRO**

PARA PARTICIPANTE 042: Empresa SAGANE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, Certidão de FGTS vencida. Solicitamos o envio de nova Certidão (com data anterior ao início deste certame) no e-mail [pregaoeletronico@jau.sp.gov.br](mailto:pregaoeletronico@jau.sp.gov.br) ou no campo "documentos complementares, da própria plataforma BLL.



**MUNICIPIO DE JAHU  
JAÚ-SP**

**06/01/2023 11:40:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Apenas uma correção: O preço unitário de referência para este lote é de R\$ 687,12, não de R\$ 77,25, conforme informado outrora.

**06/01/2023 12:06:27 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**06/01/2023 12:36:28 EM ADJUDICAÇÃO**

**06/01/2023 14:54:10 ADJUDICADO**

---

**PREGOEIRO: DANIEL ESTEVES DE BARROS**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MÁRCIO JOSÉ ROMÃO DA SILVA**

---

**MEMBRO DE APOIO OTAVIO NASCIMENTO GOMES FIGUEIRA**

---

**MEMBRO DE APOIO BRUNO BOARETTI NOGUEIRA**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDUARDO SANTOS DE MATTOS**