
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:

Local:

BDI 1: 22,88%

Item Código Fonte Descrição Qtd.
Qtd 

arredonda
da

Un.

 Preço 
Unitário sem 

BDI
(R$) 

Preço Total sem 
BDI
(R$)

Preço Total com BDI
(R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 206.581,26R$          
1.1. LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM 63.973,96R$            

1.1.1 02.09.130 CDHU

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive 
troncos com diâmetro acima de 15 cm até 
50 cm, com caminhão à disposição dentro 
da obra, até o raio de 1 km

3103,59 3103,59 M2 4,62R$            14.338,59R$      17.619,26R$              

1.1.2 05.10.023 CDHU

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km - Serviço utilizado para a 
limpeza da camada vegetal removida na 
limpeza do terreno e transporte do solo 
para o aterro

924,07 924,07 M3 18,81R$          17.381,76R$      21.358,71R$              

1.1.3 07.12.040 CDHU
Aterro mecanizado por compensação, solo 
de 1ª categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro

333,16 333,16 M3 21,62R$          7.202,92R$        8.850,95R$                

1.1.4 05.10.010 CDHU
Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 
2ª categoria

458,53 458,53 M3 5,38R$            2.466,89R$        3.031,31R$                

1.1.5 07.12.020 CDHU
Compactação de aterro mecanizado 
mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 
solo em campo aberto

791,69 791,69 M3 13,48R$          10.671,98R$      13.113,73R$              

1.2. APOIO 106.748,30R$          

1.2.1 16.06.078 FDE
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA 
DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO 
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 

6,00 6,00 M2 374,26R$        2.245,56R$        2.759,34R$                

1.2.2 16.06.077 FDE
MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE 
OBRA - M2/MÊS

72,00 72,00 M2 3,48R$            250,54R$           307,86R$                   

1.2.3 16.06.051 FDE
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M - 
AMBIENTES: ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, 
SANITÁRIO E VESTIÁRIO

47,19 47,19 M2 449,22R$        21.198,67R$      26.048,93R$              

1.2.4 02.02.150 CDHU
Locação de container tipo depósito - área 
mínima de 13,80 m²

12,00 12,00 UNMES 775,67R$        9.308,04R$        11.437,72R$              

1.2.5 94296 SINAPI
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

1,00 1,00 MES 10.390,62 10.390,62R$      12.767,99R$              

1.2.6 101389 SINAPI
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,00 1,00 MES 4.879,75 4.879,75R$        5.996,24R$                

1.2.7 10501 SIURB
TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM - 
ALTURA DE 2,20 M

454,96 454,96 M2 84,84R$          38.598,81R$      47.430,22R$              

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 17.009,54R$            
1.3.1. 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação 813,78 813,78 M2 17,01R$          13.842,40R$      17.009,54R$              
1.4. ENTRADA D'ÁGUA 2.144,89R$              

1.4.1. 08.01.002 FDE
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" 
COMPLETO 85X65X30CM

1,00 1,00 UN 1.745,52R$      1.745,52R$        2.144,89R$                

1.5. ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONIA 16.704,57R$            

1.5.1 09.02.011 FDE AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE 1,00 1,00 UN 1.728,72R$      1.728,72R$        2.124,25R$                

1.5.2 09.02.042 FDE
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (TELEFONIA)

2,00 2,00 UN 132,67R$        265,35R$           326,06R$                   

1.5.3 09.02.043 FDE
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA)

3,00 3,00 UN 214,80R$        644,39R$           791,83R$                   

1.5.4 09.02.061 FDE

AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA 
(CAIXA M OU H): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL - 
(Utilizar Padrão C6 -CPFL - Tabela 1 A - 
Caixa Tipo H)

1,00 1,00 UN 6.024,15R$      6.024,15R$        7.402,48R$                

1.5.5 09.02.078 FDE
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 
SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS

1,00 1,00 UN 3.782,87R$      3.782,87R$        4.648,39R$                

1.5.6 09.02.091 FDE
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 
3X125A A 3X225A (200 A)

1,00 1,00 UN 516,72R$        516,72R$           634,95R$                   

1.5.7 09.02.102 FDE
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  
NA ENTRADA DE ENERGIA  

1,00 1,00 UN 632,01R$        632,01R$           776,61R$                   

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred

Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP
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2. INFRAESTRUTURA 491.924,50R$          
2.1. SONDAGEM E PROJETO EXECUTIVO 21.489,08R$            

2.1.1 01.21.010 CDHU
Taxa de mobilização e desmobilização de 
equipamentos para execução de 
sondagem

1,00 1,00 TX 1.234,48R$      1.234,48R$        1.516,93R$                

2.1.2 01.21.110 CDHU

Sondagem do terreno à percussão (mínimo 
de 30 m) - 4 furos desalinhados, com 30 m 
de profundidade cada ou até atingir o 
impenetrável - Apresentar laudo com ART 
à fiscalização

120,00 120,00 M 97,20R$          11.664,00R$      14.332,72R$              

2.1.3 01.17.051 CDHU
Projeto executivo de estrutura em formato 
A1 - Fundações - Apresentação da ART de 
Projeto

2,00 2,00 UN 2.294,69R$      4.589,38R$        5.639,43R$                

2.2. ESCAVAÇÕES 45.871,73R$            

2.2.1 01.05.001 FDE
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE 
ATE 1.80 M

224,50 224,50 M3 43,33R$          9.726,51R$        11.951,94R$              

2.2.2 02.01.010 FDE
APILOAMENTO PARA SIMPLES 
REGULARIZACAO

864,60 864,60 M2 7,53R$            6.509,10R$        7.998,38R$                

2.2.3 02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 864,60 864,60 M2 9,79R$            8.463,24R$        10.399,63R$              
2.2.4 02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 108,50 108,50 M2 37,55R$          4.074,48R$        5.006,72R$                
2.2.5 02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO 151,40 151,40 M3 56,52R$          8.557,18R$        10.515,06R$              
2.3. FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111.742,79R$          
2.3.1 02.02.035 FDE ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM 1023,00 1023,00 M 70,24R$          71.859,51R$      88.300,97R$              
2.3.2 02.02.036 FDE ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM 80,00 80,00 M 93,25R$          7.460,16R$        9.167,04R$                

2.3.3 02.02.085 FDE
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE 
MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-
ESTACA-TUBULÃO

132,00 132,00 M3 69,71R$          9.201,37R$        11.306,64R$              

2.3.4 02.02.098 FDE
TAXA DE MOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS

1,00 1,00 UN 2.415,48R$      2.415,48R$        2.968,14R$                

2.4. FORMA 42.354,28R$            
2.4.1. 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA 404,50 404,50 M2 85,21R$          34.468,00R$      42.354,28R$              
2.5. ARMADURA 135.085,35R$          

2.5.1. 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 6165,00 6165,00 KG 13,10R$          80.746,46R$      99.221,25R$              
2.5.2. 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 476,00 476,00 KG 13,43R$          6.393,11R$        7.855,85R$                

2.5.3. 02.04.005 FDE
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 
FYK= 600 M PA)

1830,00 1830,00 KG 12,46R$          22.793,17R$      28.008,25R$              

2.6. CONCRETO 72.886,20R$            

2.6.1. 02.05.018 FDE
CONCRETO DOSADO E LANCADO 
FCK=25MPA

112,50 112,50 M3 527,24R$        59.314,94R$      72.886,20R$              

2.7. EMBASAMENTO 20.242,76R$            

2.7.1. 02.06.003 FDE
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO 
BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO

79,20 79,20 M2 208,00R$        16.473,60R$      20.242,76R$              

2.8. IMPERMEABILIZAÇÕES 25.895,69R$            

2.8.1. 02.07.002 FDE
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-
3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA

263,80 263,80 M2 79,89R$          21.073,97R$      25.895,69R$              

2.9. REMOÇÃO DE SOLO ESCAVADO 16.356,62R$            

2.9.10. 05.07.040 CDHU

Remoção de entulho separado de obra 
com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal

129,75 129,75 M3 102,59R$        13.311,05R$      16.356,62R$              

3. SUPERESTRUTURA 578.814,20R$          
3.1. FORMA 192.058,33R$          

3.1.1. 03.01.002 FDE
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA 
CONCRETO APARENTE

1082,10 1082,10 M2 144,44R$        156.297,47R$    192.058,33R$            

3.2. ARMADURA 167.695,20R$          
3.2.1. 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 7229,00 7229,00 KG 13,10R$          94.682,27R$      116.345,57R$            
3.2.2. 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 601,00 601,00 KG 13,43R$          8.071,97R$        9.918,84R$                

3.2.3. 02.04.005 FDE
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 
FYK= 600 M PA)

2707,00 2707,00 KG 12,46R$          33.716,46R$      41.430,79R$              
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3.3. CONCRETO 219.060,67R$          

3.3.1. 03.03.018 FDE

LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA 
UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 - 
CIMBRAMENTO INCLUSO - 
APRESENTAÇÃO DA ART DE FABRICAÇÃO

870,40 870,40 M2 151,98R$        132.286,65R$    162.553,84R$            

3.3.2. 03.03.026 FDE
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E 
LANCADO FCK 25 MPA

83,10 83,10 M3 553,37R$        45.985,38R$      56.506,83R$              

4. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 129.026,66R$          
4.1. ALVENARIA 120.769,05R$          

4.1.1. 04.01.030 FDE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
E=9CM CLASSE C

126,72 126,72 M2 69,06R$          8.750,89R$        10.753,09R$              

4.1.2. 04.01.033 FDE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39 CM CLASSE C

390,49 390,49 M2 82,31R$          32.140,82R$      39.494,64R$              

4.1.3. 04.01.034 FDE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
19X19X39 CM CLASSE C

407,73 407,73 M2 99,90R$          40.733,22R$      50.052,98R$              

4.1.4. 04.01.045 FDE
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO 
LOCAL, LANÇADO E ADENSADO

6,40 6,40 M3 516,60R$        3.306,25R$        4.062,72R$                

4.1.5. 04.01.046 FDE
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-
PORTANTE

209,00 209,00 KG 13,10R$          2.737,39R$        3.363,70R$                

4.1.6. 04.01.049 FDE
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO 
CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM 
CLASSE B

16,80 16,80 M2 151,88R$        2.551,55R$        3.135,34R$                

4.1.7. 04.01.051 FDE
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO 
CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM 
CLASSE B

66,00 66,00 M2 112,50R$        7.425,27R$        9.124,17R$                

4.1.8. 04.01.065 FDE
ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR 
BLOCOS E=15CM

3,38 3,38 M2 188,38R$        636,73R$           782,41R$                   
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4.2. PLACAS DIVISÓRIAS 8.257,61R$              

4.2.1. 04.03.005 FDE
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE 
SANITARIO INFANTIL H=1,20M

4,20 4,20 M 385,63R$        1.619,66R$        1.990,24R$                

4.2.2. 04.03.009 FDE DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE 6,80 6,80 M2 188,82R$        1.283,98R$        1.577,75R$                

4.2.3. 04.03.010 FDE
DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / 
VESTIARIO FUNCIONARIOS USO 
EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 

5,20 5,20 M 733,93R$        3.816,42R$        4.689,62R$                

5. ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS 129.891,14R$          
5.1. PORTAS / BATENTES / FERRAGENS 47.639,00R$            

5.1.1. 05.01.004 FDE
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 
P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM

1,00 1,00 UN 1.097,27R$      1.097,27R$        1.348,33R$                

5.1.2. 05.01.014 FDE
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 
P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM

3,00 3,00 UN 1.094,18R$      3.282,54R$        4.033,59R$                

5.1.3. 05.01.029 FDE
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO 
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

4,00 4,00 UN 623,86R$        2.495,45R$        3.066,41R$                

5.1.4. 05.01.070 FDE
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL 
SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA 
L=101CM

3,00 3,00 UN 2.970,17R$      8.910,51R$        10.949,23R$              

5.1.5. 05.01.095 FDE
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 
P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1,00 1,00 UN 1.150,85R$      1.150,85R$        1.414,16R$                

5.1.6. 05.01.096 FDE
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 
P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

18,00 18,00 UN 1.212,89R$      21.832,10R$      26.827,28R$              

5.2. OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 82.252,14R$            
5.2.1. 05.05.037 FDE BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO 3,20 3,20 M 957,23R$        3.063,13R$        3.763,97R$                

5.2.2. 05.05.040 FDE
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - 
GRANITO POLIDO 20MM

9,60 9,60 M 424,10R$        4.071,34R$        5.002,86R$                

5.2.3. 05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 17,70 17,70 M 203,65R$        3.604,61R$        4.429,34R$                

5.2.4. 05.05.067 FDE
PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - 
L=30CM

8,20 8,20 M 1.031,75R$      8.460,33R$        10.396,05R$              

5.2.5. 05.05.075 FDE
PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - 
L=55CM

9,10 9,10 M 1.198,11R$      10.902,76R$      13.397,31R$              

5.2.6. 05.05.078 FDE
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 
2 FOLHAS

1,00 1,00 UN 3.602,78R$      3.602,78R$        4.427,10R$                

5.2.7. 05.05.080 FDE ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 2,50 2,50 M 42,13R$          105,33R$           129,43R$                   

5.2.8. 05.05.086 FDE BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO 1,00 1,00 UN 4.169,60R$      4.169,60R$        5.123,60R$                

5.2.9. 05.05.090 FDE
BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE 
GRANITO (L=70CM)

2,00 2,00 UN 2.677,51R$      5.355,02R$        6.580,25R$                

5.2.10. 05.05.096 FDE
CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - 
MISTURADOR DE PAREDE

1,00 1,00 UN 2.210,93R$      2.210,93R$        2.716,79R$                

5.2.11. 05.05.101 FDE
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) 
INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO

1,00 1,00 UN 2.980,08R$      2.980,08R$        3.661,92R$                

5.2.12. 05.05.103 FDE
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) 
TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

2,00 2,00 UN 2.612,25R$      5.224,50R$        6.419,87R$                

5.2.13. 05.05.104 FDE
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) 
INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO

1,00 1,00 UN 4.839,26R$      4.839,26R$        5.946,48R$                

5.2.14. 05.05.108 FDE

PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO 
ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA 
NA BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO 
PADRAO CRECHE 

20,35 20,35 M2 410,19R$        8.347,31R$        10.257,17R$              
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

6. ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 468.516,46R$          
6.1. ESQUADRIAS METÁLICAS 233.403,12R$          

6.1.1 06.01.002 FDE EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM 1,00 1,00 UN 1.309,15R$      1.309,15R$        1.608,68R$                

6.1.2 06.01.003 FDE EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM 21,00 21,00 UN 1.804,24R$      37.888,95R$      46.557,94R$              

6.1.3 06.01.013 FDE EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM 40,00 40,00 UN 1.020,07R$      40.802,60R$      50.138,23R$              

6.1.4 06.01.014 FDE EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM 8,00 8,00 UN 2.162,39R$      17.299,12R$      21.257,16R$              

6.1.5 06.01.015 FDE
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / 
VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM

21,12 21,12 M2 866,43R$        18.299,02R$      22.485,84R$              

6.1.6 06.01.022 FDE EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM 12,00 12,00 UN 3.662,11R$      43.945,37R$      54.000,07R$              

6.1.7 06.01.025 FDE CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 11,80 11,80 M2 1.357,74R$      16.021,33R$      19.687,01R$              

6.1.8 06.01.029 FDE
CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 
2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  

3,72 3,72 M2 311,50R$        1.158,76R$        1.423,88R$                

6.1.9 06.01.080 FDE
VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC 
MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100

47,06 47,06 M2 280,91R$        13.219,65R$      16.244,31R$              

6.2. PORTAS 186.413,61R$          

6.2.1 06.02.019 FDE
PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO 
- GALVANIZADA

2,00 2,00 UN 4.025,67R$      8.051,35R$        9.893,50R$                

6.2.2 06.02.020 FDE PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) 16,40 16,40 M2 1.875,52R$      30.758,53R$      37.796,08R$              

6.2.3 06.02.049 FDE
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO 
C/VENT.PERM (L=140CM)

1,00 1,00 UN 5.582,57R$      5.582,57R$        6.859,86R$                

6.2.4 06.02.053 FDE
PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 
82X210CM C/VENTILAÇÃO

3,00 3,00 UN 3.435,89R$      10.307,68R$      12.666,08R$              

6.2.5 06.02.054 FDE
PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 
180X215CM

1,00 1,00 UN 6.647,95R$      6.647,95R$        8.169,00R$                

6.2.6 06.02.094 FDE
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL 
P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M

55,90 55,90 M 151,17R$        8.450,44R$        10.383,90R$              

6.2.7 06.02.095 FDE
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL 
HORIZONTAL P/ESQUADRIAS 

54,80 54,80 M 140,84R$        7.717,89R$        9.483,74R$                

6.2.8 06.02.098 FDE
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO 
GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 
3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

35,00 35,00 M 182,15R$        6.375,12R$        7.833,75R$                

6.2.9 06.02.104 FDE
"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM 
INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM

2,00 2,00 UN 12.591,39R$    25.182,78R$      30.944,60R$              

6.2.10 06.02.108 FDE
PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO 
FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11  USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

1,00 1,00 UN 13.216,39R$    13.216,39R$      16.240,30R$              

6.2.11 06.02.109 FDE
PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM 
ADAPTADA MODELO PF-27  USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

7,00 7,00 UN 4.201,87R$      29.413,09R$      36.142,80R$              

6.3 OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 48.699,73R$            
6.3.1 06.03.001 FDE TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO 2,00 2,00 UN 1.031,86R$      2.063,72R$        2.535,90R$                
6.3.2 06.03.003 FDE AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO 1,00 1,00 UN 786,33R$        786,33R$           966,24R$                   

6.3.3 06.03.019 FDE
EM-05 ESCADA MARINHEIRO 
(GALVANIZADA)

5,50 5,50 M 827,44R$        4.550,91R$        5.592,16R$                

6.3.4 06.03.020 FDE
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO 
C/GUARDA CORPO GALVANIZADA

10,50 10,50 M 1.426,41R$      14.977,27R$      18.404,07R$              

6.3.5 06.03.024 FDE TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL 14,36 14,36 M2 1.142,76R$      16.409,98R$      20.164,58R$              

6.3.6 06.03.035 FDE
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE 
(122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"

1,00 1,00 UN 843,73R$        843,73R$           1.036,78R$                

Página 5 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:

Local:

BDI 1: 22,88%

Item Código Fonte Descrição Qtd.
Qtd 

arredonda
da

Un.

 Preço 
Unitário sem 

BDI
(R$) 

Preço Total sem 
BDI
(R$)

Preço Total com BDI
(R$)

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred

Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

7. COBERTURA 142.159,66R$          
7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 59.036,60R$            

7.1.1 07.01.040 FDE

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 
6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS 
SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

863,32 863,32 M2 55,65R$          48.044,11R$      59.036,60R$              

7.2 COBERTURA 76.400,70R$            

7.2.1 07.03.121 FDE
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 
E=8MM

949,65 949,65 M2 65,47R$          62.175,05R$      76.400,70R$              

7.3 PEÇAS PARA COBERTURA 6.722,36R$              

7.3.1 07.04.130 FDE
CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA 
CRFS ONDULADA

45,20 45,20 M 61,17R$          2.764,92R$        3.397,53R$                

7.3.2 07.04.131 FDE
RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS 
ONDULADA

45,20 45,20 M 59,86R$          2.705,75R$        3.324,83R$                

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 542.515,35R$          
8.1. ABRIGO E REDE DE GÁS 33.316,85R$            

8.1.1 08.02.003 FDE
AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 
CILINDROS DE 45 KG - CILINDROS 
INCLUSOS

1,00 1,00 UN 24.386,34R$    24.386,34R$      29.965,93R$              

8.1.2 08.02.016 FDE
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA 
RAMAIS SOB A TERRA

10,00 10,00 M 27,49R$          274,88R$           337,77R$                   

8.1.3 08.02.021 FDE
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE 
PRESSAO DE GAS

1,00 1,00 UN 732,88R$        732,88R$           900,56R$                   

8.1.4 08.02.040 FDE
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE 
PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES

5,00 5,00 M 160,51R$        802,56R$           986,19R$                   

8.1.5 08.02.041 FDE
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE 
PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES

5,00 5,00 M 183,33R$        916,67R$           1.126,40R$                

8.2. REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO 39.146,14R$            

8.2.1 08.03.016 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
25 INCL CONEXÕES

129,00 129,00 M 23,10R$          2.979,59R$        3.661,32R$                

8.2.2 08.03.017 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
32 INCL CONEXÕES

73,00 73,00 M 33,56R$          2.449,95R$        3.010,50R$                

8.2.3 08.03.019 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
50 INCL CONEXÕES

277,00 277,00 M 47,36R$          13.118,09R$      16.119,51R$              

8.2.4 08.03.020 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
60 INCL CONEXÕES

132,00 132,00 M 69,33R$          9.152,00R$        11.245,98R$              

8.2.5 08.03.021 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
75 INCL CONEXÕES

40,00 40,00 M 98,23R$          3.929,11R$        4.828,09R$                

8.2.6 08.03.022 FDE
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 
85 INCL CONEXÕES

2,00 2,00 M 114,24R$        228,47R$           280,74R$                   

8.3. REDE DE ÁGUA FRIA - DEMAIS SERVIÇOS 18.730,71R$            

8.3.1 08.04.006 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM 
(2")

9,00 9,00 UN 173,51R$        1.561,61R$        1.918,91R$                

8.3.2 08.04.008 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM 
(3")

2,00 2,00 UN 588,15R$        1.176,29R$        1.445,43R$                

8.3.3 08.04.023 FDE
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 
CROMADA DN 25MM (1")

17,00 17,00 UN 149,31R$        2.538,25R$        3.119,00R$                

8.3.4 08.04.024 FDE
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 
CROMADA DN 32MM (1 1/4")

8,00 8,00 UN 221,35R$        1.770,80R$        2.175,96R$                

8.3.5 08.04.032 FDE
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 
CROMADA DN 20MM (3/4")

14,00 14,00 UN 118,96R$        1.665,43R$        2.046,48R$                

8.3.6 08.04.044 FDE
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP 
DN=40MM(1 1/2) ACAB 
ANTIVANDALISMO

10,00 10,00 UN 493,20R$        4.932,03R$        6.060,48R$                

8.3.7 08.04.054 FDE
VALVULA DE DESCARGA 
C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO 
REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"

4,00 4,00 UN 399,67R$        1.598,67R$        1.964,45R$                
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada
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Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

8.4. REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÕES 20.621,55R$            

8.4.1 08.05.010 FDE

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 
22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL 
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA 
POLIETIL EXPANDIDO

87,00 87,00 M 70,15R$          6.103,44R$        7.499,91R$                

8.4.2 08.05.011 FDE

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 
28 MM (1") AGUA QUENTE INCL 
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA 
POLIETIL EXPANDIDO

66,00 66,00 M 91,25R$          6.022,63R$        7.400,61R$                

8.4.3 08.05.012 FDE

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 
35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL 
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA 
POLIETIL EXPANDIDO

34,00 34,00 M 136,93R$        4.655,79R$        5.721,03R$                

8.5. REDE DE ÁGUA QUENTE - DEMAIS SERVIÇOS 44.283,04R$            

8.5.1 08.06.001 FDE
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 
BOILER 1000 LITROS AÇO INOX ALTA 
PRESSAO

1,00 1,00 UN 36.037,63R$    36.037,63R$      44.283,04R$              

8.6. COMBATE A INCÊNDIOS - DEMAIS SERVIÇOS 7.418,70R$              

8.6.1 08.08.045 FDE
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM 
CAPACIDADE DE 6 KG

2,00 2,00 UN 645,52R$        1.291,04R$        1.586,43R$                

8.6.2 08.08.046 FDE
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO 
COM CAPACIDADE DE 4 KG

2,00 2,00 UN 192,28R$        384,55R$           472,54R$                   

8.6.3 08.08.047 FDE
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ 
CAPACIDADE DE 12KG

1,00 1,00 UN 307,32R$        307,32R$           377,63R$                   

8.6.4 08.08.050 FDE
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA 
PRESSURIZADA CAP DE 10 L

2,00 2,00 UN 212,99R$        425,98R$           523,44R$                   

8.6.5 200536 SIURB

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO 
CORPO DE BOMBEIROS PARA 
EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2

1,00 1,00 GL 3.628,47R$      3.628,47R$        4.458,66R$                

8.7. REDE DE ESGOTO - TUBLAÇÕES 20.639,90R$            

8.7.1 08.09.015 FDE
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA 
SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 
CONEXÕES

19,00 19,00 M 44,08R$          837,54R$           1.029,17R$                

8.7.2 08.09.016 FDE
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA 
DN 50 INCL CONEXÕES

78,00 78,00 M 49,29R$          3.844,83R$        4.724,53R$                

8.7.3 08.09.017 FDE
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA 
DN 75 INCL CONEXÕES

30,00 30,00 M 61,79R$          1.853,66R$        2.277,78R$                

8.7.4 08.09.018 FDE
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA 
DN 100 INCL CONEXÕES

145,00 145,00 M 65,91R$          9.557,03R$        11.743,68R$              

8.7.5 08.09.062 FDE
TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA 
ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES

11,00 11,00 M 63,98R$          703,73R$           864,74R$                   

8.8. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES 19.641,14R$            

8.8.1 08.10.048 FDE
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 
MM C/GRELHA PVC CROMADO

27,00 27,00 UN 592,00R$        15.984,00R$      19.641,14R$              

8.9. REDE DE ESGOTO - DEMAIS SERVIÇOS 4.327,65R$              

8.9.1 08.11.054 FDE
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA 
ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES

28,00 28,00 M 125,78R$        3.521,85R$        4.327,65R$                

8.10. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS 22.061,96R$            

8.10.1 08.12.031 FDE
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 
CORTE 0,16 M

89,20 89,20 M 42,71R$          3.809,49R$        4.681,10R$                

8.10.2 08.12.033 FDE
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 
CORTE 0,33 M

134,00 134,00 M 66,47R$          8.907,19R$        10.945,16R$              

8.10.3 08.12.034 FDE
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 
CORTE 0,50 M

46,00 46,00 M 107,64R$        4.951,54R$        6.084,45R$                

8.10.4 08.12.067 FDE
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO 
FUNDIDO DN 150MM (6")

8,00 8,00 UN 35,73R$          285,85R$           351,25R$                   

8.11. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES 16.926,11R$            

8.11.1 08.13.012 FDE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL 
MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES

8,00 8,00 M 116,93R$        935,41R$           1.149,43R$                

8.11.2 08.13.013 FDE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL 
MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL 
CONEXOES

15,00 15,00 M 139,13R$        2.086,95R$        2.564,44R$                

8.11.3 08.13.014 FDE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL 
MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL 
CONEXOES

20,00 20,00 M 165,26R$        3.305,20R$        4.061,43R$                

8.11.4 08.13.016 FDE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL 
MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL 
CONEXOES

13,00 13,00 M 253,05R$        3.289,63R$        4.042,30R$                
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CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

8.11.5 08.13.017 FDE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL 
MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES

15,00 15,00 M 277,15R$        4.157,32R$        5.108,51R$                
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8.12. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS 204.472,09R$          

8.12.1 08.14.003 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM 
(1")

1,00 1,00 UN 88,21R$          88,21R$             108,39R$                   

8.12.2 08.14.004 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM 
(1 1/4")

3,00 3,00 UN 114,16R$        342,49R$           420,85R$                   

8.12.3 08.14.005 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 
(1.1/2")

4,00 4,00 UN 130,30R$        521,20R$           640,45R$                   

8.12.4 08.14.007 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM 
(2.1/2")

1,00 1,00 UN 392,10R$        392,10R$           481,81R$                   

8.12.5 08.14.008 FDE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM 
(3")

1,00 1,00 UN 588,15R$        588,15R$           722,72R$                   

8.12.6 08.14.028 FDE
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 
BRONZE DE 1.1/2"

1,00 1,00 UN 191,15R$        191,15R$           234,89R$                   

8.12.7 08.14.037 FDE
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM 
CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"

1,00 1,00 UN 181,17R$        181,17R$           222,62R$                   

8.12.8 08.14.046 FDE
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA 
PLAST) DN 25MM (1")

1,00 1,00 UN 121,39R$        121,39R$           149,16R$                   

8.12.9 08.14.078 FDE
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 
HP 8500 L/H-20 MCA

2,00 2,00 UN 1.843,84R$      3.687,67R$        4.531,41R$                

8.12.10 08.14.085 FDE
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO 
ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA 
D=2,50M

11,50 11,50 M 12.607,00R$    144.980,50R$    178.152,04R$            

8.12.11 08.14.086 FDE
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ 
RESERVATORIO

2,00 2,00 UN 3.107,00R$      6.214,00R$        7.635,76R$                

8.12.12 08.14.087 FDE
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ 
RESERVATORIO

2,00 2,00 UN 4.545,89R$      9.091,79R$        11.171,99R$              

8.13. BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS 19.322,61R$            
8.13.1 08.15.002 FDE BN-01 BANHO BERCÁRIO 2,00 2,00 UN 4.207,76R$      8.415,51R$        10.340,98R$              
8.13.2 08.15.003 FDE BN-02 BANHO INFANTIL 6,00 6,00 CJ 1.218,21R$      7.309,27R$        8.981,63R$                
8.14. LOUÇAS 63.443,76R$            

8.14.1 08.16.001 FDE
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 
(VDR 6L) C/ ASSENTO

2,00 2,00 UN 301,67R$        603,35R$           741,40R$                   

8.14.2 08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL 9,00 9,00 UN 652,33R$        5.870,93R$        7.214,20R$                

8.14.3 08.16.010 FDE
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM 
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM 
AUTOMATICO

15,00 15,00 UN 1.026,15R$      15.392,32R$      18.914,08R$              

8.14.4 08.16.045 FDE
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO 
C/COLUNA

4,00 4,00 UN 1.009,03R$      4.036,13R$        4.959,60R$                

8.14.5 08.16.051 FDE
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 
15X15 CM

8,00 8,00 UN 101,05R$        808,39R$           993,35R$                   

8.14.6 08.16.065 FDE
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 
15X15CM

11,00 11,00 UN 103,18R$        1.134,97R$        1.394,65R$                

8.14.7 08.16.070 FDE
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 
GANCHOS

10,00 10,00 UN 55,00R$          550,00R$           675,84R$                   

8.14.8 08.16.073 FDE
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM 
BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO

6,50 6,50 M 347,99R$        2.261,95R$        2.779,48R$                

8.14.9 08.16.083 FDE VA-01 VARAL/TOALHEIRO 2,00 2,00 UN 454,96R$        909,92R$           1.118,11R$                

8.14.10 08.16.089 FDE
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL - 
BARRAS DE APOIO INCLUSAS

3,00 3,00 CJ 2.973,05R$      8.919,15R$        10.959,85R$              

8.14.11 08.16.090 FDE
BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO 
ACESSIVEL - BARRAS DE APOIO INCLUSAS

3,00 3,00 CJ 1.714,38R$      5.143,15R$        6.319,90R$                

8.14.12 08.16.093 FDE BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL 1,00 1,00 UN 3.444,43R$      3.444,43R$        4.232,52R$                

8.14.13 08.16.094 FDE
BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - BARRAS DE 
APOIO E BANCO ARTICULADO INCLUSOS

1,00 1,00 CJ 2.555,97R$      2.555,97R$        3.140,78R$                

8.15. APARELHOS E METAIS 8.163,14R$              
8.15.1 08.17.037 FDE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO 2,00 2,00 UN 979,93R$        1.959,85R$        2.408,26R$                

8.15.2 08.17.049 FDE
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA 
REFRIGERADA

1,00 1,00 UN 2.950,84R$      2.950,84R$        3.625,99R$                

8.15.3 08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL 2,00 2,00 UN 562,25R$        1.124,50R$        1.381,79R$                

8.15.4 08.17.080 FDE
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA 
DE 1/2"

2,00 2,00 UN 68,90R$          137,80R$           169,33R$                   

8.15.5 08.17.081 FDE TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM 1,00 1,00 UN 470,19R$        470,19R$           577,77R$                   

Página 9 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:

Local:

BDI 1: 22,88%

Item Código Fonte Descrição Qtd.
Qtd 

arredonda
da

Un.

 Preço 
Unitário sem 

BDI
(R$) 

Preço Total sem 
BDI
(R$)

Preço Total com BDI
(R$)
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 211.648,45R$          
9.1. INTERLIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA AO QUADRO GERAL 7.608,18R$              

9.1.1 39.21.090 CDHU
Cabo de cobre flexível de 50 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

14,00 14,00 M 46,76R$          654,64R$           804,42R$                   

9.1.2 39.21.110 CDHU
Cabo de cobre flexível de 95 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

56,00 56,00 M 79,92R$          4.475,52R$        5.499,52R$                

9.1.3 09.03.050 FDE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 
DE 60MM - INCL CONEXOES

14,00 14,00 M 56,95R$          797,32R$           979,75R$                   

9.1.4 09.03.090 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 14,00 14,00 M 18,86R$          264,07R$           324,49R$                   

9.2. QUADRO GERAL 1.876,20R$              

9.2.1 09.04.006 FDE
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA 
E FECHO

0,27 0,27 M2 1.476,29R$      398,60R$           489,80R$                   

9.2.2 09.04.019 FDE
QUADRO GERAL - DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A

1,00 1,00 UN 116,38R$        116,38R$           143,01R$                   

9.2.3 09.04.020 FDE
QUADRO GERAL - DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A

2,00 2,00 UN 148,50R$        296,99R$           364,94R$                   

9.2.4 09.04.025 FDE
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO 
MAGNETICO 3X125A A 3X225A

1,00 1,00 UN 516,72R$        516,72R$           634,95R$                   

9.2.5 09.04.041 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A 2,00 2,00 M 20,86R$          41,72R$             51,27R$                     

9.2.6 09.04.042 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A 1,00 1,00 M 35,98R$          35,98R$             44,21R$                     

9.2.7 09.04.043 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A 1,00 1,00 M 46,98R$          46,98R$             57,73R$                     

9.2.8 09.04.091 FDE
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 
2X10A A 2X50A

1,00 1,00 UN 73,48R$          73,48R$             90,29R$                     

9.3. REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS 20.089,57R$            

9.3.1 09.05.004 FDE
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 
32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES

4,00 4,00 M 78,33R$          313,33R$           385,02R$                   

9.3.2 09.05.005 FDE
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 
40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES

1,00 1,00 M 91,55R$          91,55R$             112,50R$                   

9.3.4 09.05.014 FDE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 
DE 32MM - INCL CONEXOES

148,00 148,00 M 34,89R$          5.164,36R$        6.345,97R$                

9.3.5 09.05.040 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 111,00 111,00 M 18,86R$          2.093,66R$        2.572,69R$                

9.3.6 09.05.042 FDE
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A 
P/ 4 A 8 DISJS.

1,00 1,00 UN 357,20R$        357,20R$           438,93R$                   

9.3.7 09.05.045 FDE
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A 
P/ 10 A 12 DISJS.

2,00 2,00 UN 425,47R$        850,94R$           1.045,64R$                

9.3.8 09.05.047 FDE
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A 
P/ 14 A 20 DISJS.

1,00 1,00 UN 604,54R$        604,54R$           742,86R$                   

9.3.9 09.05.054 FDE
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 
100A P/ 28 A 42 DISJS.

1,00 1,00 UN 916,33R$        916,33R$           1.125,99R$                

9.3.10 09.05.069 FDE
INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE 
BÓIA

2,00 2,00 UN 91,85R$          183,69R$           225,72R$                   

9.3.11 09.05.070 FDE
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 
2X10A A 2X50A

26,00 26,00 UN 88,20R$          2.293,07R$        2.817,72R$                

9.3.12 09.05.073 FDE
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A

27,00 27,00 UN 24,31R$          656,34R$           806,51R$                   

9.3.13 09.05.075 FDE
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 
3X60A A 3X100A

2,00 2,00 UN 148,50R$        296,99R$           364,94R$                   

9.3.14 09.05.076 FDE
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 
MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP

1,00 1,00 UN 1.552,13R$      1.552,13R$        1.907,26R$                

9.3.15 37.17.100 CDHU
Dispositivo diferencial residual de 80 A x 
30 mA - 4 polos

1,00 1,00 UN 438,83R$        438,83R$           539,23R$                   

9.3.16 09.04.037 FDE
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL 
(DISPOSITIVO DR) 63A/30MA

1,00 1,00 UN 535,96R$        535,96R$           658,59R$                   
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

9.4. REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM 1.860,61R$              

9.4.1 09.06.002 FDE
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM 
TAMPA PLASTICA DE 4"X4"

16,00 16,00 UN 34,14R$          546,21R$           671,18R$                   

9.4.2 09.06.007 FDE
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 
PARAFUSADA DE 15X15X8 CM

3,00 3,00 UN 36,66R$          109,98R$           135,14R$                   

9.4.3 09.06.025 FDE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 
0,40X0,40X0,40 M

4,00 4,00 UN 214,50R$        857,98R$           1.054,29R$                

9.5. REDE DE BAIXA TENSÃO: CONDUTORES 8.836,12R$              

9.5.1 39.21.020 CDHU
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

40,00 40,00 M 3,05R$            122,00R$           149,91R$                   

9.5.2 39.21.030 CDHU
Cabo de cobre flexível de 4 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

54,00 54,00 M 4,22R$            227,88R$           280,02R$                   

9.5.3 39.21.040 CDHU
Cabo de cobre flexível de 6 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

182,00 182,00 M 5,52R$            1.004,64R$        1.234,50R$                

9.5.4 39.21.050 CDHU
Cabo de cobre flexível de 10 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

16,00 16,00 M 11,58R$          185,28R$           227,67R$                   

9.5.5 39.21.060 CDHU
Cabo de cobre flexível de 16 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

196,00 196,00 M 16,25R$          3.185,00R$        3.913,73R$                

9.5.6 39.21.070 CDHU
Cabo de cobre flexível de 25 mm², 
isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

8,00 8,00 M 23,32R$          186,56R$           229,24R$                   

9.5.7 39.11.090 CDHU
Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de 
aparelhos telefônicos

15,00 15,00 M 4,30R$            64,50R$             79,26R$                     

9.5.8 39.18.126 CDHU
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, 
categoria 6

250,00 250,00 M 8,86R$            2.215,00R$        2.721,79R$                

9.6. PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 49.552,51R$            

9.6.1 09.08.003 FDE
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM 
CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE

1,00 1,00 UN 251,41R$        251,41R$           308,93R$                   

9.6.2 09.08.016 FDE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  
CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A 
QUENTE

1,00 1,00 UN 256,06R$        256,06R$           314,65R$                   

9.6.3 09.08.067 FDE
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES 
CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO

17,00 17,00 UN 160,25R$        2.724,28R$        3.347,60R$                

9.6.4 09.08.069 FDE
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR 
SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO

10,00 10,00 UN 247,69R$        2.476,91R$        3.043,63R$                

9.6.5 09.08.070 FDE
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR 
EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC

2,00 2,00 UN 265,54R$        531,07R$           652,58R$                   

9.6.6 09.08.075 FDE
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 
2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A 
ELETROD.PVC RIGIDO

2,00 2,00 UN 145,58R$        291,15R$           357,77R$                   

9.6.7 09.08.079 FDE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 
CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO

85,00 85,00 UN 142,17R$        12.084,51R$      14.849,45R$              

9.6.8 09.08.081 FDE
PONTO SECO PARA TELEFONE-
ELETRODUTO DE PVC

3,00 3,00 UN 114,39R$        343,17R$           421,69R$                   

9.6.9 09.08.082 FDE

TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - 
ELETRODUTO DE PVC (Para tomadas de 
telefone, utilizar RJ 11. Para rede de 
internet, RJ 45 fêmea)

17,00 17,00 UN 192,85R$        3.278,37R$        4.028,46R$                

9.6.10 66.20.225 CDHU
Switch Gigabit 24 portas com capacidade 
de 10/100/1000/Mbps

1,00 1,00 UN 2.902,25R$      2.902,25R$        3.566,28R$                

9.6.11 66.08.100 CDHU
Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 
470 mm

1,00 1,00 UN 1.168,24R$      1.168,24R$        1.435,53R$                

9.6.12 69.20.200 CDHU Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm 1,00 1,00 UN 87,42R$          87,42R$             107,42R$                   

9.6.13 66.20.150 CDHU
Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 
1 U

1,00 1,00 UN 32,65R$          32,65R$             40,12R$                     

9.6.14 69.20.170 CDHU
Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, 
com cabo

1,00 1,00 UN 72,87R$          72,87R$             89,54R$                     

9.6.15 09.08.083 FDE
BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE 
PVC

1,00 1,00 UN 131,64R$        131,64R$           161,76R$                   
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

9.6.16 09.08.084 FDE
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - 
ELETRODUTO DE PVC

1,00 1,00 UN 250,55R$        250,55R$           307,88R$                   

9.6.17 09.08.085 FDE
PONTO SECO P/INSTALACAO DE 
SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO 
PVC

24,00 24,00 UN 114,39R$        2.745,37R$        3.373,51R$                

9.6.18 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO 3,00 3,00 UN 218,94R$        656,83R$           807,11R$                   

9.6.19 09.08.087 FDE
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- 
ELETRODUTO DE PVC

1,00 1,00 UN 117,61R$        117,61R$           144,52R$                   

9.6.20 91983 SINAPI

DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 
220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 - 127 V

12,00 12,00 UN 111,06 1.332,72R$        1.637,65R$                

9.6.21 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ 5,00 5,00 UN 14,89R$          74,45R$             91,48R$                     

9.6.22 171071 SIURB
VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. 
MÍN.=65CM - 127 V

12,00 12,00 UN 709,70R$        8.516,40R$        10.464,95R$              
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

9.7. LUMINÁRIAS INTERNAS 33.373,18R$            

9.7.1 09.84.037 FDE
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA 
FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-
42) (Difusor Transparente)

21,00 21,00 UN 154,90R$        3.252,95R$        3.997,22R$                

9.7.2 41.02.551 CDHU
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 
W)

42,00 42,00 UN 36,67R$          1.540,14R$        1.892,52R$                

9.7.3 09.09.046 FDE
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM 
COBERTA E CIRCULAÇÕES 

4,00 4,00 UN 203,62R$        814,47R$           1.000,82R$                

9.7.4 41.20.080 CDHU
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento 
de ponto de luz, com soquete E-27 para 
lâmpada fluorescente compacta 

2,00 2,00 UN 10,53R$          21,06R$             25,88R$                     

9.7.5 41.02.580 CDHU
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 
até 1510 lm 

2,00 2,00 UN 33,97R$          67,94R$             83,48R$                     

9.7.6 09.84.039 FDE
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA 
FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E 
SOQUETE (IL-45)

52,00 52,00 UN 139,54R$        7.256,33R$        8.916,58R$                

9.7.7 41.02.551 CDHU
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
1850 até 2000 Im - 18 a 20 W  (Utilizar 20 
W)

104,00 104,00 UN 36,67R$          3.813,68R$        4.686,25R$                

9.7.8 41.14.620 CDHU

Luminária retangular de sobrepor tipo 
calha aberta com refletor e aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares 28 W/54 W 

11,00 11,00 UN 214,36R$        2.357,96R$        2.897,46R$                

9.7.9 41.02.551 CDHU
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 
W)

22,00 22,00 UN 36,67R$          806,74R$           991,32R$                   

9.7.10 09.84.040 FDE
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA 
FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-
68) 

8,00 8,00 UN 160,98R$        1.287,87R$        1.582,53R$                

9.7.11 41.02.541 CDHU
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
900 até 1050 Im - 9 a 10 W  (Utilizar 9 W)

16,00 16,00 UN 25,66R$          410,56R$           504,50R$                   

9.7.12 41.14.090 CDHU

Luminária retangular de sobrepor tipo 
calha fechada, com difusor translúcido, 
para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 
W/36 W/54 W 

12,00 12,00 UN 186,98R$        2.243,76R$        2.757,13R$                

9.7.13 41.02.551 CDHU
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 
W)

24,00 24,00 UN 36,67R$          880,08R$           1.081,44R$                

9.7.14 09.09.072 FDE
IL-72 LUMINARIA PRISMATICA 
TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO 
(250W) IL 72

4,00 4,00 UN 465,79R$        1.863,15R$        2.289,44R$                

9.7.15 09.09.083 FDE
IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE 
EMERGÊNCIA - LED 

9,00 9,00 UN 60,28R$          542,49R$           666,61R$                   

9.8. CENTRO DE LUZ 31.363,98R$            

9.8.1 09.10.003 FDE
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM 
ELETRODUTO DE PVC

117,00 117,00 UN 218,15R$        25.524,07R$      31.363,98R$              

9.9. ILUMINAÇÃO EXTERNA 5.700,73R$              

9.9.1 09.11.035 FDE IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA 1,00 1,00 UN 350,15R$        350,15R$           430,26R$                   

9.9.2 09.11.068 FDE
IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 
1X150W EM POSTE 6M

1,00 1,00 UN 3.121,80R$      3.121,80R$        3.836,07R$                

9.9.3 09.11.041 FDE
IL-101 PROJETOR LED <=100W  L240 x 
H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO 
TEMPERADO.  Utilizar 100 W

5,00 5,00 UN 233,46R$        1.167,32R$        1.434,40R$                

9.9. APARELHOS ELÉTRICOS 2.987,56R$              
9.9.1 09.12.001 FDE EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1,00 1,00 UN 1.540,11R$      1.540,11R$        1.892,49R$                

9.9.2 09.12.010 FDE

EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 
M3HORA COM VENEZIANA 
AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO 
EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

1,00 1,00 UN 891,17R$        891,17R$           1.095,07R$                
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Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

9.10. SPDA 48.399,81R$            

9.10.1 09.13.010 FDE
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM 
MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M

1,00 1,00 UN 1.034,98R$      1.034,98R$        1.271,78R$                

9.10.2 09.13.025 FDE
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 
80MM2 (7/16") SOB A TERRA

341,00 341,00 M 38,08R$          12.985,72R$      15.956,85R$              

9.10.3 09.13.027 FDE
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE 
INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO

17,00 17,00 UN 348,90R$        5.931,34R$        7.288,43R$                

9.10.4 09.13.028 FDE
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 
19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO 

6,00 6,00 UN 281,24R$        1.687,41R$        2.073,49R$                

9.10.5 09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 24,00 24,00 UN 47,90R$          1.149,66R$        1.412,70R$                
9.10.6 09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 35,00 35,00 UN 54,47R$          1.906,50R$        2.342,71R$                

9.10.7 09.13.034 FDE
CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA 
METALICA

20,00 20,00 UN 44,80R$          896,10R$           1.101,13R$                

9.10.8 09.13.035 FDE

RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO 
COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE 
PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 

1,00 1,00 UN 2.734,11R$      2.734,11R$        3.359,67R$                

9.10.9 09.13.040 FDE
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 
MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. 

273,00 273,00 M 40,52R$          11.062,05R$      13.593,05R$              
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Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

10. FORRO 1.072,94R$              
10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 1.072,94R$              

10.1.1 10.01.049 FDE
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA

8,54 8,54 M2 102,24R$        873,16R$           1.072,94R$                

11. IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO 30.982,47R$            
11.1. IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 12.513,88R$            

11.1.1 11.02.026 FDE
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ 
VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST

140,12 140,12 M2 62,01R$          8.688,58R$        10.676,53R$              

11.1.2 11.02.066 FDE
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ 
PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM

49,72 49,72 M2 30,07R$          1.495,24R$        1.837,35R$                

11.2. IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA 2.036,15R$              

11.2.1 11.03.007 FDE
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM 
ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL 
COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS 

64,00 64,00 M2 24,60R$          1.574,50R$        1.934,75R$                

11.2.2 11.03.010 FDE
COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO 
EXTERNA)

5,00 5,00 M2 16,50R$          82,52R$             101,40R$                   

11.3. JUNTAS DE DILATAÇÃO 16.432,44R$            

11.3.1 11.04.004 FDE
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE 
ELASTICO OU POLIURETANO

36203,00 36203,00 C3 0,24R$            8.535,67R$        10.488,63R$              

11.3.2 11.04.010 FDE
MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA 
JUNTA DE DILATACAO

40,60 40,60 M 13,83R$          561,47R$           689,93R$                   

11.3.3 11.04.012 FDE ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE 590,90 590,90 M 7,24R$            4.275,62R$        5.253,88R$                
12. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 206.684,96R$          

12.1. REVESTIMENTO DE TETO 63.288,74R$            
12.1.1 12.01.001 FDE CHAPISCO 953,50 953,50 M2 11,98R$          11.426,50R$      14.040,88R$              
12.1.2 12.01.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO 953,50 953,50 M2 42,03R$          40.078,01R$      49.247,86R$              
12.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 116.428,34R$          
12.2.1 12.02.002 FDE CHAPISCO 686,95 686,95 M2 6,66R$            4.574,08R$        5.620,63R$                
12.2.2 12.02.005 FDE EMBOCO 475,22 475,22 M2 34,68R$          16.482,02R$      20.253,11R$              
12.2.3 12.02.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO 211,73 211,73 M2 42,29R$          8.954,63R$        11.003,45R$              
12.2.4 12.02.009 FDE REVESTIMENTO COM GESSO 759,79 759,79 M2 20,97R$          15.930,88R$      19.575,87R$              

12.2.5 12.02.036 FDE
REVESTIMENTO COM AZULEJOS  
RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE

475,22 475,22 M2 101,54R$        48.252,22R$      59.292,33R$              

12.2.6 12.02.043 FDE
PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA 
AZULEJO

12,00 12,00 M 9,13R$            109,56R$           134,63R$                   

12.2.7 12.02.044 FDE
PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA 
REBOCO

16,80 16,80 M 26,56R$          446,22R$           548,32R$                   

12.3. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 26.967,88R$            
12.3.1 12.04.004 FDE CHAPISCO 450,73 450,73 M2 6,66R$            3.001,20R$        3.687,87R$                
12.3.2 12.04.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO 450,73 450,73 M2 42,03R$          18.945,32R$      23.280,01R$              

13. PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS 239.084,08R$          
13.1. LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 28.021,38R$            

13.1.1 13.01.004 FDE
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO 
E=5CM

5,00 5,00 M2 39,59R$          197,93R$           243,22R$                   

13.1.2 13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 5,00 5,00 M2 9,79R$            48,94R$             60,14R$                     

13.1.3 13.01.017 FDE
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 
CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

750,07 750,07 M2 30,07R$          22.556,98R$      27.718,02R$              

13.2. REVESTIMENTOS DE PISOS 199.152,31R$          

13.2.1 13.02.005 FDE
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 
E=3,50CM INCL ARG REG

17,87 17,87 M2 60,35R$          1.078,45R$        1.325,20R$                

13.2.2 13.02.023 FDE
BORRACHA COLADA - PISO TATIL 
DIRECIONAL

3,94 3,94 M2 205,75R$        810,65R$           996,13R$                   

13.2.3 13.02.077 FDE
CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO 
(COR ESPECIFICAR) ESP 2MM

609,82 609,82 M2 243,84R$        148.696,92R$    182.718,78R$            

13.2.4 13.02.100 FDE

CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO 
DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO 
MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

140,25 140,25 M2 81,89R$          11.484,54R$      14.112,20R$              
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13.3. REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS 6.331,26R$              

13.3.1 13.06.076 FDE
SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 
2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)

29,50 29,50 M 130,87R$        3.860,66R$        4.743,98R$                

13.3.2 13.06.077 FDE
SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 
2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)

7,70 7,70 M 149,68R$        1.152,56R$        1.416,27R$                

13.3.3 13.06.082 FDE
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 
PEÇA (L= 14 A 17CM)

1,00 1,00 M 139,17R$        139,17R$           171,01R$                   

13.4. REVESTIMENTOS DE PEITORIS 5.579,13R$              
13.4.1 13.07.002 FDE PE-02 PEITORIL 53,60 53,60 M 84,71R$          4.540,31R$        5.579,13R$                

14. VIDROS 38.443,41R$            
14.1. VIDROS 31.166,62R$            

14.1.1 14.01.002 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM 135,79 135,79 M2 101,20R$        13.742,39R$      16.886,65R$              

14.1.2 14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 37,75 37,75 M2 127,84R$        4.825,86R$        5.930,02R$                

14.1.3 14.01.062 FDE

 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM 
(3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE 
GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO 
PADRAO CRECHE

6,28 6,28 M2 239,44R$        1.503,68R$        1.847,72R$                

14.1.4 14.01.063 FDE
  VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE 
GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO 
PADRAO CRECHE  

33,35 33,35 M2 158,67R$        5.291,53R$        6.502,23R$                

14.2. ESPELHOS 7.276,79R$              
14.2.1 14.02.001 FDE EP-01 ESPELHO 13,00 13,00 UN 455,53R$        5.921,87R$        7.276,79R$                

15. PINTURA 114.306,52R$          
15.1. FORROS / PAREDES INTERNAS 71.201,62R$            
15.1.1 15.02.005 FDE TINTA LATEX ECONOMICA 962,04 962,04 M2 30,10R$          28.955,06R$      35.579,98R$              
15.1.2 15.02.019 FDE ESMALTE 787,26 787,26 M2 29,38R$          23.131,36R$      28.423,82R$              
15.1.3 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD 184,22 184,22 M2 31,80R$          5.857,60R$        7.197,82R$                
15.2. ESQUADRIAS 29.258,47R$            

15.2.1 15.03.011 FDE
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM 
ESQUADRIAS DE MADEIRA

182,79 182,79 M2 57,89R$          10.582,50R$      13.003,78R$              

15.2.2 15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO 262,12 262,12 M2 30,42R$          7.974,41R$        9.798,96R$                

15.2.3 15.03.060 FDE
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES 
COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)

365,50 365,50 M 14,37R$          5.253,69R$        6.455,73R$                

15.3. EXTERNA 13.846,43R$            
15.3.1. 15.04.006 FDE TINTA LATEX STANDARD 450,73 450,73 M2 25,00R$          11.268,25R$      13.846,43R$              

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 584.805,28R$          
16.1. FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES 247.159,70R$          

16.1.1 16.01.016 FDE
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL 
CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO 
H=235CM/BROCA

171,80 171,80 M 763,63R$        131.192,35R$    161.209,16R$            

16.1.2 16.01.014 FDE
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE 
CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA

23,80 23,80 M 604,33R$        14.382,94R$      17.673,76R$              

16.1.3 16.01.064 FDE PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA 5,25 5,25 M2 1.009,67R$      5.300,79R$        6.513,61R$                

16.1.4 16.01.092 FDE
PT-50 PORTAO DE TELA PARA 
SETORIZAÇAO 120<H<200 CM

4,80 4,80 M2 1.145,78R$      5.499,75R$        6.758,09R$                

16.1.5 CP01 COMPOSIÇÃO

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, 
malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática 
(altura finalizada de 2,35 m), mureta em 
alvenaria de blocos cerâmicos com reboco 
e pintura, fundação com vigas baldrames e 
brocas de diâmetro 25 cm integralmente 
armadas, a cada 3,00 m, com 3 metros de 
profundidade

35,00 35,00 M 1.278,95R$      44.763,25R$      55.005,08R$              
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16.2. PISOS 130.225,58R$          

16.2.1 16.02.027 FDE
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE 
PISOS

48,50 48,50 M 49,72R$          2.411,59R$        2.963,36R$                

16.2.2 02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas 698,76 698,76 M2 1,80R$            1.257,77R$        1.545,55R$                

16.2.3 16.02.064 FDE
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa 
DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM

151,55 151,55 M2 65,71R$          9.957,94R$        12.236,32R$              

16.2.4 16.80.017 FDE
TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO 
P/PISO DE CONCRETO

151,55 151,55 M2 35,78R$          5.422,53R$        6.663,20R$                

16.2.5 16.02.066 FDE
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa 
DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM - 
ARMADO COM TELA Q138

547,21 547,21 M2 101,54R$        55.566,28R$      68.279,84R$              

16.2.6 16.02.100 FDE
LASTRO DE BRITA E=5CM COM 
AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

711,56 711,56 M2 7,03R$            5.004,06R$        6.148,99R$                

16.2.7 16.02.101 FDE
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   
E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA 
CONSTRUÇAO CIVIL.

180,10 180,10 M2 29,02R$          5.225,83R$        6.421,50R$                

16.2.8 16.02.105 FDE
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA 
SECA E = 5 CM COM AGREGADO 
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL

363,07 363,07 M2 58,20R$          21.131,85R$      25.966,82R$              
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:

Local:

BDI 1: 22,88%

Item Código Fonte Descrição Qtd.
Qtd 

arredonda
da

Un.

 Preço 
Unitário sem 

BDI
(R$) 

Preço Total sem 
BDI
(R$)

Preço Total com BDI
(R$)

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred

Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura

CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada

SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada

SIURB, Jan/2023, Não Desonerada

FDE, Abril/2023, Não Desonerada

Construção Inicial de Creche padrão FDE
Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, 
Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP

16.3. GRAMADOS / PAISAGISMO 30.542,71R$            
16.3.1 16.03.006 FDE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS 1006,56 1006,56 M2 21,84R$          21.980,65R$      27.009,82R$              

16.3.2 16.03.223 FDE
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 
FOLHAS H=2,00M

1,00 1,00 UN 276,15R$        276,15R$           339,33R$                   

16.3.3 16.03.356 FDE FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M 3,00 3,00 UN 538,11R$        1.614,34R$        1.983,70R$                
16.3.4 16.03.353 FDE FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M 3,00 3,00 UN 328,20R$        984,59R$           1.209,86R$                
16.4. ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 109.823,20R$          

16.4.1 102991 SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

145,00 145,00 M 61,72 8.949,40R$        10.997,02R$              

16.4.2 16.05.031 FDE
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM 
CONCRETO (20CM)

32,00 32,00 M 157,29R$        5.033,37R$        6.185,01R$                

16.4.3 16.05.047 FDE
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-
MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM

80,00 80,00 M 97,14R$          7.771,06R$        9.549,08R$                

16.4.4 16.05.052 FDE
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA 
POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA 
DE INSPEÇÃO Ø 0,60M

2,00 2,00 UN 840,07R$        1.680,15R$        2.064,57R$                

16.4.5 16.05.058 FDE
POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 
2,50M COM FUNDO DE CONCRETO

9,00 9,00 M 3.649,63R$      32.846,71R$      40.362,04R$              

16.4.6 16.05.065 FDE
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 
INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO

58,00 58,00 M 128,28R$        7.440,50R$        9.142,89R$                

16.4.7 16.05.066 FDE
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 
INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO

37,00 37,00 M 231,09R$        8.550,31R$        10.506,62R$              

16.4.8 16.05.067 FDE
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 
INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO

43,00 43,00 M 328,57R$        14.128,47R$      17.361,06R$              

16.4.9 16.05.075 FDE
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA 
AGUAS PLUVIAIS

8,00 8,00 UN 371,80R$        2.974,37R$        3.654,91R$                

16.5. COMPLEMENTOS 7.203,06R$              
16.5.1 16.06.023 FDE AL-01 ABRIGO PARA LIXO 1,00 1,00 UN 5.632,16R$      5.632,16R$        6.920,80R$                
16.5.2 16.06.090 FDE INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) 5,00 5,00 UN 41,76R$          208,82R$           256,60R$                   
16.5.3 16.06.092 FDE INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 1,00 1,00 UN 20,88R$          20,88R$             25,66R$                     
16.6. ÁREA EXTERNA: RECREAÇÃO 2.392,08R$              

16.1.1 16.07.040 FDE

BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO 
ARMADO LISO DESEMPENADO COM 
PINTURA VERNIZ ACRÍLICO  FUNDAÇÃO 
SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO 
CONCRETO REVESTIDO

6,00 6,00 M 324,45R$        1.946,68R$        2.392,08R$                

16.7. REDE E TRARAMENTO DE ESGOTO 16.489,95R$            

16.7.1 16.08.026 FDE
CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA 
ESGOTO

5,00 5,00 UN 1.153,19R$      5.765,93R$        7.085,17R$                

16.7.2 16.08.027 FDE
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM 
ALVENARIA

3,00 3,00 UN 1.529,30R$      4.587,90R$        5.637,61R$                

16.7.3 16.08.028 FDE
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO

5,00 5,00 UN 613,15R$        3.065,73R$        3.767,17R$                

16.8. LIMPEZA FINAL 13.186,63R$            
16.8.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA 813,78 813,78 M2 13,19R$          10.731,31R$      13.186,63R$              
16.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 27.782,37R$            

16.9.1 16.18.070 FDE
SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE 200X200MM (PORTA)

1,00 1,00 UN 94,82R$          94,82R$             116,51R$                   

16.9.2 16.18.071 FDE
SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE 200X200MM (PAREDE 
INTERNA)

6,00 6,00 UN 97,10R$          582,59R$           715,89R$                   

16.9.3 16.18.072 FDE

SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE 200X200MM (PAREDE 
INTERNA) - FOTOLUMINESCENTE - 
INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCÊNDIOS

13,00 13,00 UN 142,80R$        1.856,36R$        2.281,10R$                

16.9.4 16.18.073 FDE
SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE 700X200MM (PORTA) - SALA 
DE AULA

35,00 35,00 UN 218,42R$        7.644,80R$        9.393,93R$                

16.9.5 16.18.075 FDE
SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
AMBIENTE 700X200MM (PAREDE 
INTERNA) - FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA

8,00 8,00 UN 347,80R$        2.782,37R$        3.418,98R$                
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