
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 

“Fundada em 15 de agosto de 1853” 

 
SECRETARIA DE PROJETOS 

 
Rua Paissandu, 444, Centro - Telefone: (14) 36021803 

 

 

 
    

 

 

 
“ JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO ”                                   “ RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL ” 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Memorial descritivo relativo ao fornecimento de material e mão-de-obra na execução de 
reforma dos sanitários de alunos masculino e feminino e recuperação parcial do piso do pátio 
coberto na EMEF COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, localizada na Rua 
Domingos de Callis, 70 – Jd Nova Jahu. 
 
Este memorial é complemento ao catálogo de componentes e serviços da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação (FDE) onde se encontram discriminados em detalhes os 
constituintes, acessórios, acabamentos, protótipos comerciais, aplicação, recebimento, 
serviços incluídos no preço, critérios de medição e normas atinentes ao componente ou 
serviço, os quais deverão ser observados rigorosamente pela empresa construtora e serão 
considerados referências para a fiscalização por parte da Secretaria de Projetos e FDE. 
 
Obs: O catálogo de componentes e serviços encontra-se impresso em anexo a este memorial 
e é composto apenas dos serviços ou componentes contidos no projeto desta unidade 
escolar, o original completo poderá ser encontrado junto ao FDE ou disponível no endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br. 
 
Na EMEF Comendador Jose Maria de Almeida Prado devido a um vazamento da rede de 
esgoto sob os sanitário de alunos masculino e feminino no pátio coberto houve rebaixamento 
do piso, tanto dos sanitários e parte do pátio coberto. 
 
Para a recuperação da rede de esgoto dos sanitários de alunos será necessário a demolição 
do piso de cerâmica e contra piso e aproveitando a oportunidade estamos propondo a reforma 
completa dos sanitários, pois os mesmos se encontram desgastados com o tempo, conforme 
fotos em anexo. 
 
Com a reforma estamos propondo a substituição dos pisos, azulejos, rede de esgoto, rede de 
água fria, registros, lavatórios e mictório, portas e também a adequação de uma lavanderia 
com azulejos e tampo no local do depósito. 
 
No pátio coberto, onde parte do piso cedeu, estamos propondo de demolição parcial do piso 
de concreto, remoção do entulho, reaterro e execução de piso de concreto alisado 
mecanicamente novo e também a pintura geral do pátio coberto, inclusive lajes e esquadrias. 
 
Estão previstos os seguintes serviços: 
 
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 
 
Estão previstos nesta etapa a retirada dos painéis divisórias existentes com montantes 
metálicos e execução de divisória de granilite – lateral aberta (cod.: FDE-DV-01) e execução 
de divisória de granilite – frontal (DV-03) novas. 
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Estes itens deverão estar de acordo com o Catálogo de Componentes do FDE: DV-01 e 
DV-03. 
 
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 
 
Estão previstos nesta etapa a retirada nos sanitários de alunos dos batentes e folhas de porta 
de madeira onde serão substituídos por portas metálicas novas. Esta prevista também a 
colocação de porta de madeira sarrafeada maciça para os boxes dos sanitários (PM-74). 
 
Estes itens deverão estar de acordo com o Catálogo de Componentes do FDE: PM-74. 
 
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 
 
Estão nesta etapa a colocação de porta em chapa de ferro (PF-15) com batente metálico no 
sanitário masculino, feminino e na lavanderia. 
 
Estão previstos também nos caixilhos basculantes existentes nos sanitário e lavanderia a 
manutenção com conservação dos braços de alavanca de ferro, alavancas e também a 
lubrificação dos caixilhos com troca de arrebites. 
 
Estes itens deverão estar de acordo com o Catálogo de Componentes do FDE: PF-15. 
 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 
Com a reforma completa dos sanitários de alunos estão previstos nesta etapa as demolições 
das tubulações de rede de esgoto e água fria, incluindo conexões e ralos, retiradas de todos 
os registros e válvulas de descargas existentes e também a retirada de aparelhos sanitários, 
vasos sanitários, mictórios e lavatórios. 
 
Esta prevista a execução de rede de esgoto nova nos sanitários de alunos e lavanderia 
utilizando tubo de PVC normal com junta elástica DN 40 mm, DN 50mm (2”) e DN 100mm (4”) 
e também a execução de rede de água fria com tubo de PVC junta soldável de 25mm (3/4) e 
4mm (1 ½), registros de gaveta com canopla cromada DN 20mm (3/4”) e DN 40mm (1 ½”), 
válvulas de descarga c/ registro incorporado DN= 40mm (1 ½”) com acabamento anti 
vandalismo e também válvula de descarga de fechamento automático para mictório. 
 
Esta prevista também nesta etapa a execução de 2 caixas de esgoto (CI-01)em alvenaria do 
lado externo dos sanitários e a colocação de lavatório coletivo com torneiras anti vandalismo 
(LT-06) e mictório coletivo (MT-04), colocação de bacias sanitárias de louça branca (VDR 6L) 
com assento e um tanque de louça branca, grande com coluna na lavanderia.  
 
Estes itens deverão estar de acordo com o Catálogo de Componentes do FDE: LT-06, 
MT-04 e CI-01. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU 

“Fundada em 15 de agosto de 1853” 

 
SECRETARIA DE PROJETOS 

 
Rua Paissandu, 444, Centro - Telefone: (14) 36021803 

 

 

 
    

 

 

 
“ JAÚ CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO ”                                   “ RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL ” 

 

Estão previstos nesta etapa a substituição da fiação dos sanitários de alunos e lavanderia 
utilizando fio de 2,5mm² e substituição dos interruptores e tomadas, assim como também a 
substituição das luminárias utilizando luminária para lâmpada fluorescente (2x32w) (IL-45). 
 
Estes itens deverão estar de acordo com o Catálogo de Componentes do FDE: IL-45. 
 
REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES 
 
Estão previstas nesta etapa a demolição de revestimento de azulejos e posteriormente a 
execução de chapisco e emboço novo para a colocação de cerâmica esmaltada 20x20cm.               
 
PISOS INTERNOS 
 
Estão prevista nesta etapa a demolição de piso de concreto simples capeado dos sanitário de 
alunos, lavanderia e parte do piso do pátio coberto. 
 
Para o sanitário de alunos e lavanderia esta prevista a execução de lastro de concreto e 
argamassa de regularização para receber cerâmica esmaltada anti-derrapante e o piso do 
pátio coberto receberá piso de concreto FCK 25MPA desempenamento mecânico e=8cm. 
 
PINTURA 
 
Esta prevista nesta etapa a pintura da laje dos sanitários de alunos e lavanderia com tinta 
látex standart e esmalte nas esquadrias de ferro. 
 
No pátio coberto esta prevista a pintura das paredes com tinta látex standard e nas 
esquadrias de ferro receberá tinta esmalte e também pintura acrílica para piso em todo o 
pátio. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
Estão previstos, nesta etapa o fornecimento e instalação de placa de obra no padrão da PMJ-
Secretaria de Projetos e também a limpeza final da obra. 
Está previsto na planilha orçamentária a execução de um abrigo para o canteiro de com 6.60 
m². Os vestiários da quadra e o refeitório poderão ser utilizados pelos funcionários da 
empresa contratada, de acordo com os horários estabelecidos em comum acordo com a 
direção da escola. 
 

Jahu, 06 de maio de 2.019 
 
 

 


