PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:  EMEF COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO FDE 01/2019 / CPOS 175
LOCAL: RUA DOMINGOS DE CALLIS, N° 570 - JD. NOVA JAU — JAU/SP BDI = 26,70%
ITEM  CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. QmDE. :';")T - SUB;?IA" (
1.0 04.00.00 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
11 04.03.00 PLACAS DIVISORIAS
111 04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 6,15] 37164] 228559 2.89584
112 04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 136 125484  1.70658  2.162,24
1.2 04.60.00 |RETIRADAS
121 04.60.12 DE PAINEIS DIVISORIAS COM MONTANTES METALICAS M| 665 523 34,78 44,07
TOTALDAETAPA1.0| 4.026,95 510215
2.0 05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
2.1 05.01.00 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
211 05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN | 6,00] 42723 256338  3.247.80
2.2 05.60.00 |RETIRADAS
221 05.60.001 RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS UN | 300 977 2931 3714
222 0560.005 RETIRADA DE BATENTE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 300 4207 126,21 159,91
TOTALDAETAPA 20| 2.718,90|  3.44485
3.0 06.00.00 | ELEMENTOS METALICOS/ICOMPONENTES ESPECIAIS
3.4 06.02.00 PORTAS
311 06.02.015 Pf-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82CM) UN | 300 150891 452673] 573537
32 06.80.00 |CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/ICOMPONENTES ESPECIAIS
321 06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 6,00/ 3599 21594 273,60
322 06.80.044 ALAVANCA P/ CAIXILHO BASCULANTE UN 6,00 3221 193,26 244,86
3.2.3 | 06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHOS E TROCAS DE ARREBITES V2 6,00 8,04 48,24 61,12
TOTALDAETAPA3.0| 498417 6.31495
4.0 08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS
4.4 08.04.00 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS _
411 08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 2400/ 1845 442 80 561,03
412 08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 2400 3049 731,76 927,14
413 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 300 8042 241,26 305,68
414 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 6,00 14372 86232  1.09256
415 08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 6,00 33676 202056  2.560,05
416 | 08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN 1,00 256,70 256,70 325,24
42 08.09.00 |REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
421 08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ GRELHA PVC CROMADA | UN 300 3378 101,34 128,40
422 08.09.015 TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 40MM INCL CONEXOES M 1520 34,89 530,33 671,93
423 08.09.016 TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 1200 3854 462,48 585,96
424 | 08.09.018 TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 12,00 51,25 615,00 779,21
43 08.10.00 |REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 0,00
431 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN | 2,00] 46791 93582  1.18568
4.4 08.15.00 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS ‘ ‘ ‘ ‘
441 08.15.018 LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTI VANDALISMO M 340] 1221,06] 415160  5.260,08
442 10815023 [MT-04 MICTORIO COLETIVO M 1,70 1646,47 279900] 354633
45 08.16.00 LOUCAS
451 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO [ UN 600/ 20004 1.20024] 152070
452 08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA LN 1,00 733,29 733,29 929,08
46 085000 DEMOLICOES ‘
461 0850.001 DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS ERALOS M 35,20 6,27 220,70 279,63
4.7 08.60.00 |RETIRADAS
4.71 | 08.60.005 DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA ] UN 15,00] 54,02 810,30 1.026,65
472 08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUINDO ACESSORIOS UN 900 40,41 363,69 460,80
473  0860.007 RETIRADA DE TORNEIRAS M 7,00 525 36,75 46,56
48 | 08.70.00 RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00
481 | 08.70.005 DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA | UN 1500/ 109,04] 163560/ 207231
TOTALDAETAPA4.0] 18.621,22] 24.265,02
5.0 09.00.00 |INSTALACOES ELETRICAS
5.1 09.07.00 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO ‘
511 09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAQ M | 3600 233 83,88 106,28
5.2 09.08.00 |PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
521  09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 - ELETRODUTO PCV @ 25MM AMARELO UN 300 99,76 299,28 379,19
TOMADA 2P+T - PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETRODUTO
522 09.08.046 Ly oo v acE UN 200 45 229,50 290,78
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SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: EMEF COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO FDE 01/2019/ CPOS 175
LOCAL: RUA DOMINGOS DE CALLIS, N° 570 - JD. NOVA JAU - JAU/SP BDI = 26,70%
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. QTDE. P. :';")T ( SUB;:-;AL (
5.3 09.09.00 LUMINARIAS INTERNAS ‘ ‘ ‘
5.31 09.09.052 |IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN | 7.00 148,82 1.041,74 1.319,88
TOTAL DAETAPA 5.0 1.654,40 2.096,13
6.0 12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
6.1 12.02.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
6.1.1 12.02.05 EMBOCO M 91,20 27,32 2.491,58 3.156,84
6.1.2 12.02.29 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM M2 | 121,26 63,75 7.730,33| 9.794,32
6.2 12.50.00 DEMOLICOES
6.2.1 12.50.02 DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG M| 91,20 13,22 1.205,66 1.527,58
TOTALDAETAPA 6.0, 11.427,57 14.478,74
7.0 13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
71 13.01.00 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
711 13.01.04 |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 | 2790 | 29,05 810,503 1.026,90
71.2 13.01.17 _ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M3 | 111 23,41 25,99 32,92
7.2 13.02.00 REVESTIMENTO DE PISOS . ] ) ) ) ‘
721 13.02.100 |CERAMICA ESMALTADA ANTI-DERRAPANTE ABSORCAO DE AGUA 3% A M2 | 2790 | 51,99 1.450,52| 1.837,81
7.3 13.50.00 DEMOLICOES
7.3.1 13.50.001_DEMOLICAQO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 | 17,86, 204,00 3.643,44 4.616,24
7.4 16.02.00 PISOS
7.4.1 16.02.064 PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM M2 | 150,75 41,16, 6.204,87 7.861,57
TOTALDAETAPA7.0 1213531  15.37544
8.0 15.00.00 PINTURA
8.1 15.02.00 FORROS / PAREDES INTERNAS
8.1.1 15.02.25 TINTA LATEX STANDART M2 | 210,00 22,85 4.798,50 6.079,70
8.2 16.03.00 ESQUADRIAS
8.21 15.03.21 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO ( esquadrias dos banheiros ) M2 | 24,24 24,32 589,52 746,92
8.3 15.04.00 EXTERNA
8.3.1 15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO M2 | 255,00 19,96 5.089,80 6.448,78
TOTAL DAETAPA 8.0 10.477,82 13.275,40
9.0 16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 16.06.00 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADOS
9.141 16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA m 3,000 34519 1.035,57 1.312,07
9.2 16.11.00 LIMPEZA FINAL
9.2.1 16.11.005 |LIMPEZA DA OBRA M? 27,90 9,00 251,10 318,14
02.01.021 « s . .
922 CPOS Construgdo proviséria em madeira - fornecimento e montagem Mz 6,60 275,75 1.819,95 2.305,88
02.03.120 i . =
923 cPosS Tapume moével para fechamento de areas, com portao Mz 62,28 57,73 3.595,42 4.555,40
024 05.07.040 |Remogéo de entulho separgdo de obra c,:ortn cacamba metalica - terra, alvenaria, M3 2517 8753 220313 279137
CPOS concreto,argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
TOTAL DA ETAPAS.0 1.286,67 11.282,86
TOTAL 67.333,01  95.635,54

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO DE PROJETOS

Jahu, 06 de maio de 2.019.
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