
OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO UN. QTDE.
P. UNIT. ( 

R$ )
SUBTOTAL ( 

R$ )

1.0 04.00.00
1.1 04.03.00
1.1.1 04.03.001 M 6,15 371,64 2.285,59 2.895,84
1.1.2 04.03.003 M 1,36 1254,84 1.706,58 2.162,24

1.2 04.60.00
1.2.1 04.60.12 M 6,65 5,23 34,78 44,07

4.026,95 5.102,15

2.0 05.00.00
2.1 05.01.00
2.1.1 05.01.029 UN 6,00 427,23 2.563,38 3.247,80

2.2 05.60.00
2.2.1 05.60.001 UN 3,00 9,77 29,31 37,14
2.2.2 05.60.005 UN 3,00 42,07 126,21 159,91

2.718,90 3.444,85

3.0 06.00.00
3.1 06.02.00
3.1.1 06.02.015 UN 3,00 1508,91 4.526,73 5.735,37

3.2 06.80.00
3.2.1 06.80.043 M 6,00 35,99 215,94 273,60
3.2.2 06.80.044 UN 6,00 32,21 193,26 244,86
3.2.3 06.80.049 M² 6,00 8,04 48,24 61,12

4.984,17 6.314,95

4.0 08.00.00
4.1 08.04.00
4.1.1 08.03.016 M 24,00 18,45 442,80 561,03
4.1.2 08.03.018 M 24,00 30,49 731,76 927,14
4.1.3 08.04.022 UN 3,00 80,42 241,26 305,68
4.1.4 08.04.025 UN 6,00 143,72 862,32 1.092,56
4.1.5 08.04.044 UN 6,00 336,76 2.020,56 2.560,05
4.1.6 08.04.048 UN 1,00 256,70 256,70 325,24

4.2 08.09.00
4.2.1 08.10.010 UN 3,00 33,78 101,34 128,40
4.2.2 08.09.015 M 15,20 34,89 530,33 671,93
4.2.3 08.09.016 M 12,00 38,54 462,48 585,96
4.2.4 08.09.018 M 12,00 51,25 615,00 779,21

4.3 08.10.00
4.3.1 16.08.028 UN 2,00 467,91 935,82 1.185,68

4.4 08.15.00
4.4.1 08.15.018 M 3,40 1221,06 4.151,60 5.260,08

4.4.2 08.15.023 M 1,70 1646,47 2.799,00 3.546,33

4.5 08.16.00
4.5.1 08.16.001 UN 6,00 200,04 1.200,24 1.520,70
4.5.2 08.16.046 UN 1,00 733,29 733,29 929,08

4.6 08.50.00
4.6.1 08.50.001 M 35,20 6,27 220,70 279,63

4.7 08.60.00
4.7.1 08.60.005 UN 15,00 54,02 810,30 1.026,65
4.7.2 08.60.011 UN 9,00 40,41 363,69 460,80
4.7.3 08.60.007 M 7,00 5,25 36,75 46,56

4.8 08.70.00
4.8.1 08.70.005 UN 15,00 109,04 1.635,60 2.072,31

18.621,22 24.265,02

5.0 09.00.00
5.1 09.07.00
5.1.1 09.07.003 M 36,00 2,33 83,88 106,28

5.2 09.08.00
5.2.1 09.08.029 UN 3,00 99,76 299,28 379,19

5.2.2 09.08.046 UN 2,00
114,75

229,50 290,78

PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
INTERRUPTOR DE 1 - ELETRODUTO PCV Ø 25MM AMARELO
TOMADA 2P+T - PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETRODUTO
PVC Ø25MM AMARELO

TOTAL DA ETAPA 4.0

INSTALACOES ELETRICAS
REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS
RETIRADA  DE TORNEIRAS

RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00
DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA

DEMOLICOES
DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS

RETIRADAS
DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA

MT-04 MICTORIO COLETIVO

LOUCAS
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA

REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 0,00
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO

BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTI VANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO

REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ GRELHA PVC CROMADA

TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES

TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 40MM  INCL CONEXOES

REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 

ALAVANCA P/ CAIXILHO BASCULANTE
LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHOS E TROCAS DE ARREBITES

TOTAL DA ETAPA 3.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
PORTAS
Pf-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82CM)

CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
BRAÇO DE ALAVANCA DE FERRO

RETIRADAS
RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS
RETIRADA DE BATENTE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

TOTAL DA ETAPA 2.0

TOTAL DA ETAPA 1.0

ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL

RETIRADAS
DE PAINEIS DIVISORIAS COM MONTANTES METALICAS

BDI = 26,70%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
PLACAS DIVISORIAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO FDE  01/2019 / CPOS 175
 RUA DOMINGOS DE CALLIS, Nº 570 - JD. NOVA JAÚ – JAÚ/SP



OBRA:
LOCAL:

ITEM CÓDIGO UN. QTDE.
P. UNIT. ( 

R$ )
SUBTOTAL ( 

R$ )

BDI = 26,70%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO FDE  01/2019 / CPOS 175
 RUA DOMINGOS DE CALLIS, Nº 570 - JD. NOVA JAÚ – JAÚ/SP

5.3 09.09.00
5.3.1 09.09.052 UN 7,00 148,82 1.041,74 1.319,88

1.654,40 2.096,13

6.0 12.00.00
6.1 12.02.00
6.1.1 12.02.05 M² 91,20 27,32 2.491,58 3.156,84
6.1.2 12.02.29 M² 121,26 63,75 7.730,33 9.794,32

6.2 12.50.00
6.2.1 12.50.02 M² 91,20 13,22 1.205,66 1.527,58

11.427,57 14.478,74

7.0 13.00.00
7.1 13.01.00
7.1.1 13.01.04 M2 27,90 29,05 810,50 1.026,90
7.1.2 13.01.17 M3 1,11 23,41 25,99 32,92

7.2 13.02.00
7.2.1 13.02.100 M2 27,90 51,99 1.450,52 1.837,81

7.3 13.50.00
7.3.1 13.50.001 M3 17,86 204,00 3.643,44 4.616,24

7.4 16.02.00
7.4.1 16.02.064 M2 150,75 41,16 6.204,87 7.861,57

12.135,31 15.375,44

8.0 15.00.00
8.1 15.02.00
8.1.1 15.02.25 M2 210,00 22,85 4.798,50 6.079,70

8.2 15.03.00
8.2.1 15.03.21 M2 24,24 24,32 589,52 746,92

8.3 15.04.00
8.3.1 15.04.082 M2 255,00 19,96 5.089,80 6.448,78

10.477,82 13.275,40

9.0 16.00.00
9.1 16.06.00
9.1.1 16.06.076 M² 3,00 345,19 1.035,57 1.312,07

9.2 16.11.00

9.2.1 16.11.005 M² 27,90 9,00 251,10 318,14

9.2.2
02.01.021 
CPOS

M² 6,60 275,75 1.819,95 2.305,88

9.2.3
02.03.120  

CPOS
M² 62,28 57,73 3.595,42 4.555,40

9.2.4
05.07.040 

CPOS
M3 25,17 87,53 2.203,13 2.791,37

1.286,67 11.282,86

67.333,01 95.635,54

Jahu, 06 de maio de 2.019.

TOTAL

Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem

Tapume móvel para fechamento de áreas, com portão

COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DA OBRA

TOTAL DA ETAPA 9.0

EXTERNA
TINTA LATEX PARA PISO

TOTAL DA ETAPA 8.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

FORROS / PAREDES INTERNAS
TINTA LATEX STANDART

ESQUADRIAS
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO ( esquadrias dos banheiros )

PISOS
PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM

TOTAL DA ETAPA 7.0 

PINTURA

REVESTIMENTO DE PISOS
CERÂMICA ESMALTADA ANTI-DERRAPANTE ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 

DEMOLICOES
DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM

CERAMICA ESMALTADA 20X20CM

DEMOLICOES
DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG 

TOTAL DA ETAPA 6.0

TOTAL DA ETAPA 5.0

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
EMBOÇO

LUMINARIAS INTERNAS
IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto,argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

SILVIO CESAR GUARNIERI

ARQUITETO - SECRETARIA DE PROJETOS

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

SECRETÁRIO DE PROJETOS


