

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	
Secretaria/Setor Requisitante: Secretaria de Meio Ambiente	
Responsável pela Demanda: Giovani Mineti Fabricio	Cargo/Matrícula: Secretário de Meio Ambiente, matrícula nº 009648
E-mail: sec.meioambiente@jau.sp.gov.br	Telefone: 14 3602-2781
Objeto: Serviço de prestação de serviço para Investigação Confirmatória na área de Transbordo Municipal de Jahu.	
Número da Solicitação no Sistema de Compras: Processo tramitará pela Secretaria de Economia e Finanças – departamento de compras	

1. Justificativa da contratação
Constante ao Anexo deste
2. Quantidade e descrição simplificada do material ou serviço a ser adquirido/contratado
Realização de serviços de operação da área de transbordo que envolve a retirada dos resíduos, seu carregamento em veículos apropriados e o transporte ao aterro sanitário contratado pelo Município
3. Dotação Orçamentária
Processo tramitará pela Secretaria de Economia e Finanças – departamento de Contabilidade
4. Forma e prazo de pagamento
4.1. Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Padrão (Transferência Bancária) <input type="checkbox"/> Especial
4.1.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo: Não se Aplica
4.2. Prazo de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Padrão (15 dias) <input type="checkbox"/> Especial



4.2.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo: Não se Aplica

5. Indicação do gestor da contratação

Giovani Mineti Fabricio, Secretário de Meio Ambiente, CPF: 393.731.418-05

Jahu/SP, 05/04/2024

Giovani Mineti Fabricio
Responsável pela Formalização da Demanda



ANEXO

JUSTIFICATIVA

O objetivo principal de se ter o estudo de Investigação Confirmatória da área de transbordo é a regularização do local perante o órgão ambiental estadual a qual solicitou que fosse realizado o estudo de Investigação Confirmatória e em sequência, a análise Detalhada.

Sendo assim, diante do pedido feito pela Cetesb por meio do Ofício nº 061/23/CGU, a contratação de uma empresa especializada em deliberar as condições do presente estudo foi imprescindível para a elaboração da estrutura do plano de investigação confirmatório. Atualmente a Avaliação Preliminar já se encontra finalizada, sendo a etapa a seguir a realização da Investigação Confirmatória.

No estudo, foi utilizado o Roteiro para elaboração de estudos de investigação de contaminação em áreas de deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), da CETESB datado de 2019. A partir desse trabalho foi constatado a classificação da área em MCA 1B levando em consideração as incertezas de infraestrutura, manutenção e disposição exata dos resíduos sólidos domiciliares datados a partir de 1990.

Ainda nas sugestões a serem recomendadas para a realização do plano, foi indicado capturas de imagens aéreas por meio de drone, sondagem para reconhecimento de diferentes camadas de solo determinando a presença de resíduos domiciliares ou de construção civil já aterrados. Para avaliação de metano e outros gases, a instalação de 39 Poços Temporários de Gás (PTG) em toda a extensão da área em malha de 50m x 50m e 12 PTGs em sua região atual dispostos em malhas 25m x 25m, sendo feita a leitura dos gases por meio de equipamentos portáteis. A avaliação da qualidade de solo e água subterrânea foi indicada a ser realizada por meio de implantações de poços de monitoramento a montante, na área do transbordo, em torno da lagoa de chorume, a jusante e no entorno do estudo e poços de monitoramento de água subterrânea, recomendando a coleta de uma amostra da água encontra na lagoa de chorume.

Em suma, justifica-se o presente para a realização do plano em questão no propósito de manter o andamento da Análise Detalhada. Por fim, esta Secretaria, de total boa-fé, tem desde o início se desdobrado para a resolução dos problemas referente a operação de área de transbordo de resíduos domiciliares, conforme ficou-se evidenciado por tantos relatórios já encaminhados os quais demonstram a total transparência deste subscritor.

