

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br

**ANEXO F - BDI**

Obra: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra para instalação de Playground e Academia ao Ar Livre no Complexo Esportivo Jardim Nova Jahu
Local: Rua Estelão Zen, s/n, CEP 17213-460, Jd. Nova Jau, Jahu/SP

REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA
Não Desonerado (Onerado)

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edificações

FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU - PLENÁRIO			
AC	3,00%	4,00%	5,50%
SG	0,80%	0,80%	1,00%
R	0,97%	1,27%	1,27%
DF	0,59%	1,23%	1,39%
L	6,16%	7,40%	8,96%
CP	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	0,00%	2,50%	5,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
BDI	20,34%	22,12%	25,00%

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	
Administração Central	AC	4,75%	OK
Seguro e Garantia	SG	0,90%	OK
Risco	R	1,27%	OK
Despesas Financeiras	DF	1,31%	OK
Lucro	L	8,18%	OK
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - <u>Aplicável Apenas no Regime DESONERADO</u>)	CPRB	4,50%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,86%	OK
BDI COM desoneração	BDI DES	31,15%	

O BDI FOI CALCULADO COM A SEGUINTE EQUAÇÃO

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

A) Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5 %

Ana Paula Módolo Santos
Engenheiro Civil