


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Secretaria/Setor Requisitante: Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico – Departamento de Fiscalização de Obras
Objeto: Aquisição de 05 Motocicletas Tipo Trail Pequena, zero Km, com acessórios: protetor de perna, bauleto de 33 litros, antena corta pipa, tomada USB, licenciadas e emplacadas em nome do Município
1. Descrição da necessidade de contratação a partir do problema a ser resolvido.
Grande demanda de serviços externos desenvolvido por servidores deste Departamento de Fiscalização de Obras, diante da escassa frota de Motocicleta aptos para serem utilizadas.
2. Consta do plano de contratações anual? Caso não conste, justificar.
Sim, consta no D.F.D.
3. Há requisito especial de contratação? Havendo, justificar.
Não
4. Descrição de quantidades, memória de cálculo e consideração da economia de escala.
05 Motocicletas Tipo "Trail Pequena"
5. Possíveis alternativas de mercado e indicação da justificativa da solução escolhida.
6. Estimativa de valor da contratação, acompanhada de preços unitários referenciais (poderão constar de anexo).
Anexo
7. Descrição da solução como um todo, considerando manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas, se for o caso.
Clique ou toque aqui para inserir o texto.



8. Justificativa para parcelamento ou não parcelamento da contratação.
Não Parcelado
9. Demonstração de resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.
Atender a demanda dos serviços da Fiscalização de Obras
10. Providências complementares que devem ser adotadas, em paralelo, no tocante à operacionalização do objeto de contratação.
Não
11. Contratações correlatas e/ou interdependentes, se houver.
Não
12. Demonstração de possíveis impactos ambientais e possíveis medidas mitigadoras, se for o caso.
Não
13. Posicionamento conclusivo da adequação da contratação com vista a solução a que se destina.
A compra visa solucionar a falta de veículos disponíveis na Secretaria, otimizando a execução dos trabalhos diante do vultoso números de obras no município que necessitam de fiscalização
Jahu/SP, 23 de outubro de 2024
 Luci Carla Pirillo Monegatto Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar