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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

  Memorial descritivo relativo ao fornecimento de material e mão-de-obra para 

execução das obras de reforma do Complexo da Piscina Municipal Ricardo Bagaiolo, 

localizado na Praça do Centenário, Centro, Jaú- SP, contemplando a reforma dos 

vestiários, das salas administrativas e salas para práticas esportivas, readequação da 

piscina média e construção de arquibancada junto a piscina semi-olímpica.  

  Este memorial é um complemento do projeto arquitetônico e da planilha 

orçamentária onde se encontram discriminados os serviços e materiais relativos à 

referida obra.  

       Os serviços de substituição da cobertura, substituição de calhas, condutores 

de águas pluviais, revestimentos e impermeabilização da marquise serão executados 

em outro convênio. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Deverão ser mantidos na obra cópia dos Projetos, Memorial Descritivo, 

Cronograma Físico-Financeiro, uma cópia da RRT devidamente preenchida e recolhida 

junto ao CAU, Diário de Obras em 3 (três) vias com todas as páginas numeradas, onde 

serão anotados diariamente todas as ocorrências e fatos cujo registro seja considerado 

necessário. 

  Todos os serviços serão executados obedecendo rigorosamente o projeto em 

sua forma, dimensões e concepção. Em caso de dúvida o fiscal da Secretaria de 

Habitação e Planejamento Urbanístico da Prefeitura Municipal de Jahu responsável 

pela fiscalização dos serviços deverá ser consultado. 

  Os materiais empregados na obra serão de primeira qualidade, sendo que a 

fiscalização terá plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que 

atestem a qualidade, podendo rejeitar sem qualquer ônus para a contratante os 
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materiais que estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial 

descritivo ou mesmo quando a fiscalização constatar qualquer irregularidade. 

  Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem 

sendo utilizados, portanto não será permitido em hipótese alguma o acúmulo de 

materiais ou entulho no canteiro ou mesmo nas imediações da obra, que está 

localizada no centro da cidade, ou seja, em local de intenso tráfego de veículos e 

pedestres. O canteiro deverá estar sempre limpo e com ótimo aspecto. 

  Deverá ser disponibilizado uma das salas / almoxarifado para depósito de 

materiais e equipamentos, e os sanitários existentes para uso dos funcionários da 

empresa contratada, cabendo a contratada definir o local mais apropriado entre as 

áreas sugeridas pela contratante. A contratada também deverá seguir as normas de 

higiene e de segurança de trabalho estabelecidas pelo órgão competente.    

  As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão as diretrizes da qualidade 

dos materiais e do modo de execução da obra. 

  Deverão ser fornecidos pela Empresa Contratada todos os equipamentos de 

segurança necessários para a obra, atendendo às Normas Técnicas do Departamento 

Nacional Segurança e Higiene do Trabalho.  

  A Empresa Contratada deverá apresentar a ART para execução dos serviços 

por ocasião da emissão da ordem de início dos serviços. A empresa contratada deverá 

elaborar o Projeto Estrutural para Construção da piscina de hidroginástica (2 

pranchas), da Arquibancada  e Escada hidráulica (2 pranchas), e deverá emitir RT/RRT 

de projeto e de execução dos serviços. Está prevista e execução de sondagem do 

terreno, conforme planilha orçamentária, a fim de garantir a melhor solução construtiva 

para as fundações. 

  A instalação do canteiro de obras, colocação da placa de obra e todo o 

movimento de materiais de qualquer natureza, inclusive sua disposição final e 

fornecimento de todo equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório ficará a 

cargo da Empresa Contratada. 
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1 - SERVIÇOS PRELIMINARES   

 Deverá ser instalada placa de obra de lona com impressão digital e requadro 

de metalon pintado, medindo 3,00 x 2,00 m.  

Deverá ser instalado tapume para fechamento de áreas, conforme planilha 

orçamentária.  

 

2 – INFRA-ESTRUTURA  

 

 Esses serviços contemplarão a execução de escavações para a construção de 

piscina para hidroginástica, escavações para a execução das instalações 

hidráulicas das piscinas, das redes de esgoto dos vestiários, sanitários, copa, 

lavanderia e lanchonete. Deverão ser executadas conforme os projetos e com 

profundidade convenientes para a instalação das tubulações com inclinação 

miníma de 1,0 % para as tubulações de águas pluviais e de 2,0 % para as 

tubulações de esgoto. 

 Deverão ser executadas estacas armadas de concreto e viga baldrame 

medindo 20 x 20 cm, para a execução das novas paredes dos sanitários e 

vestiários e onde será executado muro com fechamento de cobogós junto a 

lavanderia. Também está previsto a execução de escavação de valas para a 

execução dos blocos de fundação das paredes estruturais de concreto armado 

para apoio das arquibancadas.  

 

  

3 – SUPER-ESTRUTURA 

 

 Esses serviços serão compostos pela execução de pilares estruturais no muro 

junto a lavanderia, nos painéis de fechamento de cobogós, dos pilares das paredes 
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novas nos vestiários e sanitários. Os elementos deverão ser armados com barras de 

ferro de 10 mm  e estribos de ferro de 4,2 mm.   

As paredes da piscina terão armadura dupla de ferro 8,0 mm a cada 15 cm, bem 

como o piso do fundo da piscina, que contara também com vigas de 40 x 30 cm 

dispostas transversalmente, conforme projeto. As paredes e o piso do fundo terão 

espessura igual a 15 cm. A armadura das vigas contará com 10 barras de 10 mm  e 

estribos de ferro 6,3 mm a cada 15 cm .Deverão ser previstas esperas duplas de ferro 

de 5,0 mm, com 100 cm de comprimento no topo superior das paredes das piscinas 

para a execução das bordas e piso perimetral da borda da piscina. Deverá ser utilizado 

concreto fck 25 Mpa em toda a estrutura. 

As paredes estruturais de apoio da arquibancada serão executadas com espessura 

igual a 20 cm, deverão receber armadura dupla com barras de ferro de 8 mm a cada 15 

cm, e estribos de 5 mm a cada 20 cm . As Vigas do encosto terão espessura igual a 15 

cm e terão armadura de 10 mm a cada 15 cm e estribos de 5 mm a cada 15 cm. Os 

assentos terão espessura igual a 10 cm com armadura dupla de ferro de 6,3 mm a 

cada 15 cm e estribos de 6,3 mm a cada 15 cm. 

 

4 – ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS. 

 

 Deverão ser executadas paredes de alvenaria com blocos cerâmicos com 

espessura igual a 9 cm no muro junto a lavanderia, e nas paredes internas  

dos vestiários e sanitários. 

 Deverão ser executadas paredes de alvenaria com blocos cerâmicos com 

espessura igual a 19 cm, na parte superior das paredes dos vestiários, que fazem a 

separação com as salas para práticas esportivas. 

 

5 – ELEMENTOS METÁLICOS 
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 Deverá ser substituída a setorização de alambrado junto ao córrego da Figueira, 

conforme planilha orçamentária.  

  

 Instalação de alambrado de 2 (duas) polegadas, fixado na estrutura de setorização 

existente ao redor da piscina semi-olímpica. Deverá ser prevista a instalação de portão 

acessível de acesso à piscina semi-olímpica. 

 Junto ao portão de entrada, deverá ser realizada a remoção do alambrado 

existente e deverá ser realizada a instalação de gradil de ferro perfilado tipo parque, 

conforme projeto. 

 Deverão ser instaladas escadas de inox nas piscinas, conforme quantificações da 

planilha orçamentária. 

 Deverá ser instalado corrimão em aço inox CO-28, padrão FDE, nos dois lados da 

rampa da piscina de hidroginástica, conforme projeto. 

 O portão de acesso à casa de máquinas da piscina deverá ser substituído por 

portão de ferro 2 folhas, com fechamento em chapa de aço, com medidas similares às 

existentes. 

 Todos os caixilhos e portas de ferro existentes deverão ser removidos e 

substituídos por caixilhos de alumínio e vidro, conforme projeto e tabela de 

especificação das aberturas. Deverão ser obedecidos os critérios de medição do 

CDHU. 

 Todas as portas existentes, deverão ser removidas e substituídas por portas de 

alumínio, conforme projeto e tabela de especificação das aberturas. Deverão ser 

instaladas portas de alumínio nos boxes de chuveiro e nos boxes dos vasos sanitários, 

conforme critérios de medição do CDHU. 

 Serão instaladas barras de apoio em aço inox no vestiário acessível das piscinas e 

nos sanitários masculino e feminino, conforme projeto e quantificações da planilha 

orçamentária. Os detalhes, dimensões e instalação das peças deverão seguir as 

especificações da NBR 9050. 
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 Na arquibancada, deverá ser instalado guardo-corpo, padrão gradil de ferro 

perfilado – tipo parque, com pintura eletrostática, conforme projeto. Deverá ser 

instalado corrimão duplo intermediário CO -36, padrão FDE. 

 Deverão ser instaladas 4 lixeiras duplas com estrutura em metalon e fechamento 

em chapa de aço, em padrão fornecido pela Secretaria de Habitação e Planejamento 

Urbanístico. Deverão receber pintura esmalte sintético. 

6 – ELEMENTOS DE MADEIRA 

 Todos os batentes e portas de madeira deverão ser removidos. 

 Os forros de madeira do almoxarifado e da copa deverão ser removidos, conforme 

projeto. 

 

7– INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Deverão ser instalados 2 conjuntos filtro+bomba na piscina de hidroginástica, 

conforme planilha orçamentária. 

 Deverão ser instaladas peças de acabamento em aço inox nos pontos de retorno, 

sucção e aspiração das piscinas. 

Todas as tubulações das piscinas serão substituídas por tubos de pvc marrom de 60 

mm, conforme projeto. 

 Deverão ser instaladas canaletas de concreto com largura igual a 15 cm com 

grelhas plásticas flexíveis para captação das águas pluviais em torno da piscina de 

hidroginástica, conforme projeto. Deverão ser executadas tubulação de pvc de 75 mm, 

que receberão às águas das canaletas e conduzirão à caixa de captação, conforme 

projeto. 

As tubulações de esgoto e de captação das águas pluviais da cobertura deverão ser 

substituídas, conforme projeto.  Deverão ser executadas caixas de captação/inspeção, 

conforme projeto e planilha orçamentária. Deverá ser executada vala de drenagem no 

trecho final das tubulações.  



 

              

 

7 

 

Deverão ser instaladas torneiras de jardim, conforme projeto. A torneira de jardim 
próxima a praça interna deverá ser executada de acordo com o componente 08.17.081 
do FDE. 
 As tubulações hidráulicas e da rede esgoto, deverão ser substituídas, conforme 

projeto arquitetônico. 

 As louças sanitárias e metais sanitários deverão ser substituídos e instaladas 

conforme projeto, e de acordo com os itens da planilha orçamentária. 

 Deverá ser instalada cabine completa para P.N.E, conforme NBR 9050, e conforme 

projeto. Deverá conter vaso sanitário acessível, chuveiro elétrico, assento articulado 

para banho em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm,  trocador acessível em 

MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm, lavatório com coluna 

suspensa, e torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 

alavanca. 

As bancadas dos lavatórios deverão ser executadas em granito com espessura de 2 

cm, com frontão de 7 cm, e deverão ser apoiadas em perfis de ferro maciço tipo T de 1 

½  polegadas , chumbados na alvenaria . As cubas serão de louça – L37, deverão ser 

instaladas torneiras para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ 

 Na lavanderia, deverá ser instalado tanque de louça de 30 litros, e deverá ser  

previsto ponto hidráulico e ponto de esgoto para instalação de máquina de lavar 

roupas. 

Deverão ser instalados 2 chuveiros elétricos e 2 duchas de água fria em cada vestiário.  

 

 

8– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

O memorial das instalações elétricas está em anexo. 

 

9 – IMPERMEABILIZAÇÕES 



 

              

 

8 

 

 

 Nas piscinas, após a execução do emboço, deverá ser realizada 
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e 
reforço em tela poliéster, em todas as paredes e no fundo das piscinas. Nas faces 
externas das paredes, deverá ser executada impermeabilização em argamassa 
polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva. 
 

Na marquise de concreto, após a execução do novo revestimento com argamassa com 

aditivo hidrófugo, deverá ser realizada Impermeabilização em membrana à base de 

polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster. Está prevista também a 

impermeabilização das vigas invertidas e também a ancoragem de impermeabilização 

junto às paredes, com medida mínima igual a 30 cm.( Esse serviço está previsto em 

outro convênio) 

Nos vestiários, deverá ser executada a impermeabilização com argamassa polimérica 

para umidade e água de percolação nas paredes dos box dos chuveiros até altura de 

2,15 m. 

 

10 – REVESTIMENTOS. 

 

Deverá ser executado chapisco e emboço desempenado no muro e pilares junto 

ao cobogó. 

Os revestimentos da piscina média deverão ser removidos, e despejados em 

caçamba de entulho, conforme planilha orçamentária. 

Após a construção da piscina de hidroginástica, as paredes deverão ser chapiscadas 
com bianco, emboçadas e devidamente impermeabilizadas . Deverão ser assentados 
revestimentos  em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado 
e rejuntado com argamassa industrializada, em todas as paredes, piso e fundo da 
piscina. 

Nos vestiários e sanitários, os revestimentos existentes deverão ser removidos. 
Deverá ser realizado novo chapisco e emboço e deverão ser assentados revestimentos 
em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada em todas as paredes do piso até a altura de 2.20m. Na 
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lanchonete, deverão ser assentados revestimentos na parede da pias e na parede que 
faz divisa com o sanitário feminino, do piso até a altura de 2.20 m. 

Na copa, e na lavanderia deverão ser assentados revestimentos na parede da pia 
e do tanque, do piso até a altura de 2.20 m. 

Está prevista a remoção de revestimento de reboco, até a altura de 1,00 m, em 
todas as paredes rebocadas. Nesses trechos deverá ser refeito o chapisco e o reboco. 

Está prevista a remoção e substituição completa do revestimento da marquise . 
Deverá ser executado chapisco com bianco, conforme planilha orçamentária. ( Esse 
serviço está previsto em outro convênio 

Está previsto o reparo do revestimento do trampolim, deverão ser removidas as 
partes soltas e deverá executado reparo com argamassa mista com aditivo hidrófugo. 

 
 

11 – PISOS 

 
Os pisos e contrapisos das salas, vestiários, sanitários, varandas cobertas, 

deverão ser demolidos. Deverá ser executado novo contrapiso e argamassa de 
regularização para assentados dos pisos. Nas áreas externas cimentadas e com piso 
de ladrilhos, o piso deverá totalmente demolido e removido, e executado novo piso 
cimentado com acabadora de superfície e juntas em ripas de madeira a cada 2.00 m. 

Na praça junto a piscina, e deverá ser executado novo piso cimentado com 
acabadora de superfície e juntas em ripas de madeira a cada 2.00 m, sobre as placas 
cimentadas existentes no piso. Sob os pisos de concreto e sob os novos contrapisos 
está prevista a colocação de uma camada de 3 cm de brita.  

Nas áreas externas cobertas, deverá ser assentado Revestimento em porcelanato 
técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado. Está prevista o assentamento de rodapé 
com 10 cm de espessura, com piso similar ao assentado. 

Nos vestiários, sanitários, copa, lavanderia, lanchonete e demais salas deverá ser 
assentado revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado. Está prevista o assentamento de rodapé com 10 cm de 
espessura, com piso similar ao assentado. 

 
12 – PINTURA 

 

As terças e as tesouras de madeira da cobertura deverão ser preparadas e pintadas 

com esmalte sintético. 
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Os montantes dos alambrados da piscina, portões, portas de ferro, gradil da 

arquibancada, corrimãos, guarda-corpo, e corrimão do trampolim serão pintados com 

esmalte sintético. 

As paredes deverão ser devidamente preparadas para o recebimento de pintura em 

tinta latéx. Estão contempladas a pintura de muros, paredes internas e externas de do 

prédio principal, guaritas, caixa d’água e trampolim. 

 

13 – COBERTURA ( Esse serviço está previsto em outro convênio) 

As calhas e rufos existentes deverão ser removidas. Deverão ser instalados rufos 

galvanizados no topo das paredes perimetrais do prédio, e rufos de encosto na junção 

entre as telhas e as paredes. 

A calha da cobertura ficará embutida, conforme projeto e os condutores existentes 

serão substituídos por 10 tubos de pvc de 100 mm.  

As telhas de cobertura deverão ser removidas e substituídas por telhas tipo  

sanduíche,  com chapa de aço zincado pré pintada, perfil trapezoidal, h= 40mm para 

face inferior e superior, esp. 0,50 mm, miolo poliuretano injetado 30 kg/m3 de 30 mm. 

Está prevista a manutenção das tesouras e terças de madeira da estrutura do 

telhado, conforme planilha orçamentária. 

O forro de madeira da copa e do almoxarifado deverá ser removido. 

Está prevista a instalação de forro de gesso modular em PVC na sala de dança. 

O revestimento interno e do topo das platibandas existentes deverão ser removidos 

e deverá ser executado novo revestimento. O revestimento da parede junto a calha 

deverá ser totalmente substituído. 

 

14 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES / ESCADA HIDRÁULICA 

 

Está prevista a instalação de extintores, placas de sinalização, indicativas, blocos 

autônomos para iluminação de emergência, conforme projetos. 
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Está prevista a instalação de bancos em concreto pré-moldado com pés vazados, 

comprimento 200 cm, conforme projeto. 

Nos vestiários masculino e feminino serão instalados espelhos medindo 2.20 m x 

0,80 m. Nos sanitários e vestiário acessível serão instalados nas paredes espelhos de 

4 mm, medindo 60 x 90 cm, sobre os lavatórios. 

Está prevista a instalação de 2 ármarios de ferro tipo Locker com 16 portas, 

medindo 1,25x 0,40x,198 e 2 ármarios de ferro tipo Locker com 12 portas, medindo 

0,95x 0,40x,198 em cada vestiário. No vestiário acessível deverá ser instalado 1 

ármario de ferro tipo Locker com 4 portas, medindo 0,60x 0,40x,198, conforme planilha 

orçamentária. 

Está prevista a execução de escada hidráulica, junto às margens do Rio Jahu,  no  

trecho final das tubulações de águas pluviais, conforme dimensões especificadas em 

projeto.  

 

15- REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO 

 

No muro, localizado junto à praça do centenário, está previsto o reforço estrutural 

da estrutura, com a execução de estacas armadas e pilares de concreto armado. 

Deverá ser realizada remoção e substituição do reboco deteriorado, e deverá ser 

realizado reparo na alvenaria, conforme planilha orçamentária. 

Está prevista a instalação de concertina  sobre o muro existente. 

 

 Jahu, 06 de setembro de 2023. 

 

 

 

 

  

 

Silvio Cesar Guarnieri 
Arquiteto – Secretaria de Habitação e 

Planejamento Urbanístico 
 
 


