
             PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/12 – PROCESSO Nº XXX/2012

ITEM DESCRIÇÃO UNID. ITEM CORRESPONDENTE DA PLANILHA DO 
DER/SP

1 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXÍVEL m² 21.05.07 - PREÇO POR METRO CÚBICO X 0,20 M 
DE ESPESSURA

2 TRANSP. PARA BOTA FORA NA DIST. 
MÉDIA DE 15 KM m³ 22.03.05 - PREÇO POR KILOMETRO X 15 KM DE 

DISTANCIA

3 SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 
CIMENTO m³ 23.04.02.01

4 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS                                     m³ 24.02.01

5 CONCRETO PARA EXEC. DE SARJETA m³ 24.19.04.01

6 CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE GUIA m³ 24.19.05.01

7
RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM 
ADIÇÃO DE 30% DE BRITA E 4% DE 
CIMENTO

m³ 23.13.07.02

8 FRESAGEM DE PAVIMENTO NA ESPESS. 
ATÉ 5 CM m² 23.10.01 - PREÇO POR METRO CÚBICO X 0,05 M 

DE ESPESSURA

9 IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE m² 23.05.01

10
LIMPEZA DO PAVIMENTO COM 
VARRIÇÃO MECANIZADA E JATEAMENTO 
DE ÁGUA

m² COTAÇÃO

11 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m² 23.05.02

12 TRANSPORTE DE CBUQ NA DISTANCIA 
MÉDIA DE 8 KM ton 22.03.04 - PREÇO POR KILOMETRO X 08 KM DE 

DISTANCIA

13 REPERFILAGEM DO PAVIMENTO COM 
CBUQ ton

23.08.03.01 - PREÇO POR METRO CÚBICO 
MENOS PREÇO DO MATERIAL DIVIDIDO PELA 
DENSIDADE (2,4 t/m³)

14 RECAPEAMENTO COM CBUQ m²
23.08.03.01 - PREÇO POR METRO CÚBICO 
MENOS PREÇO DO MATERIAL VEZES 0,035 M DE 
ESPESSURA 

15 ESC.FUND.BUEIRO OU DRENO ATÉ 2 M m³ 24.02.08

16 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA 
BRITADA m³ 24.12.01.02

17 TUBO DE PVC PERFURADA D=0,10M m 24.15.08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA ESPECÍFICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA AVENIDA PEDRO
BIANCO - JAÚ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS UNITÁRIOS
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18 MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA 10 KN/M m² 24.14.01.07

Jahu, 24 de agosto de 2012

FRANCISCO ANTONIO MARCOLAN ENG. JOÃO GERALDO VONO
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