
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

PLANO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTE
PROJETO BÁSICO - DIQUE DE PROTEÇÃO, MURO POLDER, RESERVATÓRIO E MICRODRENAGEM - RUA RAFAEL BEHAR
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS Código SINAPI - base Out/2011

Código SIURB  - base Julho/2011

REV-0

 UNITÁRIO TOTAL

DIQUE DE PROTEÇÃO
1 SERVIÇOS DE CAMPO 

SIURB 01-10-00 Levantamento planialtimétrico cadastral m² 2,611        0.40               1,044.40                    
SINAPI 72733 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão un 1              422.43            422.43                      
SIURB 02-02-04 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m un 1              37.55             37.55                        
SIURB 02-02-10 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo m 17             59.72             1,015.24                    
SIURB 02-05-03 Instalação de medidor de nível d'água m 5              51.65             258.25                      
SIURB 02-05-04 Instalação de piezometro m 5              110.14            550.70                      

subtotal 3,328.57                  
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 73822/002 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal m² 925           0.46               425.50                      
SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) m³xkm 2,775        0.83               2,303.25                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 278           2.06               571.65                      

subtotal 3,300.40                  
3  TERRAPLENAGEM 

SINAPI 74205/001 Escavação mecânica de material de 1ª categoria m³ 1,493        1.97               2,941.21                    
SINAPI 74140/001 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento m³ 1,941        2.34               4,541.71                    
SINAPI 74152/001 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria m³ 1,755        3.21               5,633.55                    
SINAPI 74005/002 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN m³ 1,755        2.67               4,685.85                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 1,493        2.06               3,075.58                    

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado

30% de empolamento
m³xkm 29,114      0.83               24,164.21                  

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30%

de empolamento
m³xkm 34,223      0.83               28,404.68                  

subtotal 73,446.78                
4 MATERIAIS

SINAPI 6454 Fornecimento e lançamento de pedra de mão m³ 108           113.26            12,232.08                  
SINAPI 73692 Lastro de areia média m³ 88             132.86            11,691.68                  
SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 50             86.24             4,312.00                    
SINAPI 74236/001 Grama batatais em placa m² 315           6.28               1,978.20                    
SINAPI 73881/003 Dreno com manta geotextil 400g/m² m² 132           10.14             1,338.48                    
SINAPI 4720 Pedra britada N. 0 pedrisco ou cascalhinho posto pedreira m³ 15             66.26             993.90                      
SINAPI 73816/001 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm m 71             21.99             1,561.29                    
SIURB 06-47-00 Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - Ø40cm m 71             26.69             1,894.99                    

subtotal 36,002.62                
5 ESGOTAMENTO D'ÁGUA

SINAPI 73891/001 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 600           4.31               2,586.00                    
subtotal 2,586.00                  

SUBTOTAL DA OBRA - DIQUE DE PROTEÇÃO SEM BDI 118,664.37              

DESC.ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN.

Código Mercado - base 2011

Código Edif - base Jan/2011

Código CPOS - base Mai/2011

  QUANT.  
 VALOR  
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MURO POLDER
6 SERVIÇOS DE CAMPO 

SIURB 01-10-00 Levantamento planialtimétrico cadastral m² 4,624        0.40               1,849.60                    
SINAPI 72733 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão un 1              422.43            422.43                      
SIURB 02-02-04 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m un 3              37.55             112.65                      
SIURB 02-02-10 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo m 34             59.72             2,030.48                    
SIURB 02-05-03 Instalação de medidor de nível d'água m 5              51.65             258.25                      
SIURB 02-05-04 Instalação de piezometro m 5              110.14            550.70                      

subtotal 5,224.11                  
7 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 73822/002 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal m² 1,529        0.46               703.34                      
SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) m³xkm 4,587        0.83               3,807.21                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 459           2.06               944.92                      

subtotal 5,455.47                  
8  TERRAPLENAGEM 

SINAPI 74205/001 Escavação mecânica de material de 1ª categoria m³ 2,223        1.97               4,379.31                    
SINAPI 74140/001 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento m³ 2,890        2.34               6,762.37                    
SINAPI 74152/001 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria m³ 1,792        3.21               5,752.32                    
SINAPI 74005/002 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN m³ 1,792        2.67               4,784.64                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 2,223        2.06               4,579.38                    

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado

30% de empolamento
m³xkm 43,349      0.83               35,979.26                  

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30%

de empolamento
m³xkm 34,944      0.83               29,003.52                  

subtotal 91,240.79                
9 MATERIAIS

SINAPI 73692 Lastro de areia média m³ 86             132.86            11,425.96                  
SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 24             86.24             2,069.76                    
SINAPI 73881/003 Dreno com manta geotextil 400g/m² m² 364           10.14             3,690.96                    
SINAPI 73816/001 Execução de drenos com tubos de PVC corrugado flexível perfurado DN=100mm m 197           21.99             4,332.03                    
SINAPI 74033/001 Geomembrana lisa PAD e=2mm m² 832           20.12             16,739.84                  

subtotal 38,258.55                
10 ESTRUTURAS

SINAPI 72830 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto m² 954           24.87             23,725.98                  
SINAPI 74254/001 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") kg 18,788      5.16               96,946.08                  
SINAPI 74254/002 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço kg 4,697        5.95               27,947.15                  
SINAPI 74138/004 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa m³ 261           355.71            92,840.31                  
SINAPI 6089 Concreto não estrutural fck=10MPa m³ 99             258.92            25,633.08                  

subtotal 267,092.60              
11 ESGOTAMENTO D'ÁGUA

SINAPI 73891/001 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 2,400        4.31               10,344.00                  
subtotal 10,344.00                
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  QUANT.  
 VALOR  

SUBTOTAL DA OBRA - MURO POLDERSEM BDI 417,615.52              
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  QUANT.  
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RESERVATÓRIO
12 SERVIÇOS DE CAMPO 

SIURB 01-10-00 Levantamento planialtimétrico cadastral m² 2,715        0.40               1,086.00                    
SINAPI 72733 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão un 1              422.43            422.43                      
SIURB 02-02-04 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m un 1              37.55             37.55                        
SIURB 02-02-10 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo m 17             59.72             1,015.24                    
SIURB 02-05-03 Instalação de medidor de nível d'água m 5              51.65             258.25                      
SIURB 02-05-04 Instalação de piezometro m 5              110.14            550.70                      

subtotal 3,370.17                  
13 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 73822/002 Limpeza de terreno, raspagem mecanizada de camada vegetal m² 1,366        0.46               628.36                      
SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) m³xkm 4,098        0.83               3,401.34                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 410           2.06               844.19                      

subtotal 4,873.89                  
14  TERRAPLENAGEM 

SINAPI 74205/001 Escavação mecânica de material de 1ª categoria m³ 6,242        1.97               12,296.74                  
SINAPI 74140/001 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento m³ 8,115        2.34               18,988.16                  
SINAPI 74152/001 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria m³ 4,057        3.21               13,022.97                  
SINAPI 74005/002 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN m³ 4,057        2.67               10,832.19                  
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 6,242        2.06               12,858.52                  

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado

30% de empolamento
m³xkm 121,719     0.83               101,026.77                

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30%

de empolamento
m³xkm 79,112      0.83               65,662.55                  

subtotal 234,687.90              
15 MATERIAIS

SINAPI 73787/001 Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M , fixados m² 174           134.90            23,472.60                  
SIURB 05-42-00 Passeio de concreto, fck=15mpa, incluindo preparo da caixa e lastro de brita m³ 10             367.00            3,670.00                    
SINAPI 74236/001 Grama batatais em placa m² 457           6.28               2,869.96                    
SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachão m³ 172           85.89             14,773.08                  

subtotal 44,785.64                
16 ESTRUTURAS

SINAPI 72830 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto m² 1,722        24.87             42,826.14                  
SINAPI 73685 Cimbramento de madeira m³ 2,274        24.90             56,622.60                  
SINAPI 74254/001 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") kg 32,272      5.16               166,523.52                
SINAPI 74254/002 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") tela de aço kg 8,068        5.95               48,004.60                  
SINAPI 74138/004 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa m³ 449           355.71            159,713.79                
SINAPI 6089 Concreto não estrutural fck=10MPa m³ 60             258.92            15,535.20                  

subtotal 489,225.85              
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PLANO DE OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTE
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 UNITÁRIO TOTAL
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  QUANT.  
 VALOR  

17 PAVIMENTAÇÃO
SINAPI 74012/001 Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado m 160           30.58             4,892.80                    

SINAPI 07-29-64 Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte T 22             150.79            3,317.38                    

SINAPI 72946 Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 m² 172           2.93               503.96                      

SINAPI 72965
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte

T 16             173.88            2,782.08                    

SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 21             86.24             1,811.04                    
SINAPI 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) m³ 9              3.25               29.25                        
SINAPI 74011/001 Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km m³xkm 135           1.07               144.45                      
SINAPI 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) m³ 12             3.25               39.00                        
SINAPI 74011/001 Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km m³xkm 180           1.07               192.60                      
SINAPI 74011/001 Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (pavim. Concr. sarjeta e sarjetão) 15km m³xkm 162           1.07               173.34                      

SINAPI 74223/001
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferior x altura x comprimento),

rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro
m 160           31.24             4,998.40                    

SIURB 05-82-00 Transporte de guias 15km mxkm 2,400        0.12               288.00                      
subtotal 19,172.30                

18 ESGOTAMENTO D'ÁGUA
SINAPI 73891/001 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 3,000        4.31               12,930.00                  

subtotal 12,930.00                
19 SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO

MERCADO PET
Fornecimento e instalação de 2 conjuntos motobomba submersível Q=200l/s x 5,0 mca, cabo elétrico principal, cabo elétrico auxiliar

e acessórios para instalação
un. 2              40,552.05       81,104.10                  

MERCADO PET Bomba Submerssível (para esgotamento do poço de bombeamento) un. 1              10,000.00       10,000.00                  
MERCADO PET Fornecimento e assentamento de válvula tipo Flap Ø 1000mm un 2              16,520.00       33,040.00                  

CPOS 150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (pórtico) kg 8,115        9.70               78,715.50                  
CPOS 330713 Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (pórtico) kg 8,115        2.50               20,287.50                  
CPOS 330714 Esmalte alquídico em estruturas metálicas (pórtico) kg 8,115        2.50               20,287.50                  
CPOS 150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (grades) kg 5,470        4.85               26,529.50                  
CPOS 330713 Epóxi bicomponente em estruturas metálicas (grades) kg 5,470        2.50               13,675.00                  
CPOS 330714 Esmalte alquídico em estruturas metálicas (grades) kg 5,470        2.50               13,675.00                  

subtotal 297,314.10              
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20 ELÉTRICA
SINAPI 00007612 Transformador 13800-220/127V - 1000kVA un 1              38,086.62       38,086.62                  
SINAPI 0012043 Quadro de distribuição para 50 disjuntores un 2              504.72            1,009.44                    
SINAPI 00002394 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A - 600V un 2              3,459.23         6,918.46                    
SINAPI 00002393 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A - 600V un 4              745.04            2,980.16                    
SINAPI 00002381 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A - 600V un 4              62.60             250.40                      
SINAPI 00002368 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 15 kV - 630 A un 1              11,961.40       11,961.40                  
SINAPI 00012341 Chave seccionadora Trripolar para Media Tensão 400A - 15 kV un 4              1,370.02         5,480.08                    
SINAPI 00000903 Cabo de cobre unipolar 95 mm2, isolação 12/20 kV EPR m 80             55.45             4,436.00                    
SINAPI 00000996 Cabo de cobre unipolar isolação 0,6/1.0 kV 25mm2 m 500           8.90               4,450.00                    
SINAPI 00001595 Conetor de aterramento un 50             11.69             584.50                      
SINAPI 00002442 Eletroduto tipo Kanaflex 3" m 800           10.37             8,296.00                    
SINAPI 00003376 Haste de Aterramento 3/8" x 3000mm un 50             31.89             1,594.50                    
SINAPI 00003752 Lâmpada vapor metálico 400W, Base E-40 un 40             61.85             2,474.00                    
SINAPI 00012265 Luminaria para lâmpada 400W un 40             180.22            7,208.80                    

MERCADO PET

CCM- Para controle de 2 motores de 22,8 hp das bombas principais e 1 bomba de limpeza de 4,7 cv. Tensão de operação 380V
Acionamento por chave bóia em níveis de liga e desliga das bombas em partidas escalonadas. 7 chave bóia. Partidas dos motores
em partidas alternadas.

un 1              55,171.25       55,171.25                  

subtotal 150,901.61              
21 CASA DE COMANDO / CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E ENTRADA / TRANSFORMADOR E GUARITA (CIVIL E HID.)

SINAPI 73965/012 Escavação manual de vala em material de 1A categoria de 3 até 4,5 m excluindo esgotameto/ escoramento m³ 28 55.86             1,564.08                    
SINAPI 74015/001 Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório m³ 17 20.00             340.00                      
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 11 2.06               22.66                        
SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 3              86.24             258.72                      
SINAPI 74138/004 Concreto usinado bombeável fck 30Mpa m³ 24             355.71            8,537.04                    
SINAPI 74254/001 Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50 diam. 16mm (5/8") à 25mm (1") kg 1,880        5.16               9,700.80                    
SINAPI 72830 Forma com chapa madeira plastificada 10mm para estrutura de concreto m² 209           24.87             5,197.83                    
SINAPI 73685 Cimbramento de madeira m³ 133 24.90             3,309.21                    
SINAPI 73810/001 Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) preparo manual m² 85 89.57             7,613.45                    
SINAPI 73922/005 Piso cimentado liso desempenado  espessura 3 cm m² 42 32.12             1,349.04                    

SINAPI 73978/001 Pintura Hidrofugante com solução de silicone para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão m² 167 10.85             1,811.95                    
SINAPI 6103 Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8" x 1/8", linha popular m² 8 230.23            1,841.84                    
EDIF 08-02-80 Tela de proteção em arame nº12, malha de 1/2" - inclusive requadro m² 8 101.44            811.52                      
SINAPI 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 8 45.76             366.08                      
EDIF 08-01-26 Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas m² 9 633.93            5,705.37                    

EDIF 08-01-75 Batente em perfil de chapa dobrada nº 20, 2 folhas, sem bandeira jg 2 306.89            613.78                      

SINAPI 74064/001 Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro m² 36 11.99             431.64                      
SINAPI 73924/001 Pintura esmalte brilhante, duas demão, para ferro m² 36 16.77             603.72                      
SINAPI 74068/004 Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular un. 2 159.34            318.68                      
SINAPI 74047/004 Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2" un. 12 22.43             269.16                      
SINAPI 75381/001 Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm m² 65 28.97             1,883.05                    
SINAPI 72081 Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m m² 65 54.26             3,526.90                    

subtotal 56,076.52                
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SUBTOTAL DA OBRA - RESERVATÓRIO SEM BDI 1,313,337.98           
MICRODRENAGEM DO RESERVATÓRIO

22 SERVIÇOS DE CAMPO 
SIURB 01-10-00 Levantamento planialtimétrico cadastral m² 1,182        0.40               472.80                      
SINAPI 72733 Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem a percussão un 1              422.43            422.43                      
SIURB 02-02-04 Deslocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100 m un 6              37.55             225.30                      
SIURB 02-02-10 Sondagem a percussão, perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetrométrico ou lavagem por tempo m 38             59.72             2,269.36                    

subtotal 3,389.89                  
23 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 72949 Demolição de pavimento asfáltico, exclusive transporte m³ 46             20.83             958.18                      
SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (camada vegetal) (10km) m³xkm 460           0.83               381.80                      
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 46             2.06               94.76                        

subtotal 1,434.74                  
24  TERRAPLENAGEM 

SINAPI 74205/001 Escavação mecânica de material de 1ª categoria m³ 1,281        1.97               2,523.57                    
SINAPI 74140/001 Carga, transporte e descarga mecanica até 1km - considerado 30% de empolamento m³ 1,665        2.34               3,896.80                    
SINAPI 74152/001 Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria m³ 794           3.21               2,548.74                    
SINAPI 74005/002 Compactação mecanica com controle do Gc>=95% do PN m³ 794           2.67               2,119.98                    
SINAPI 74034/001 Espalhamento do material de 1ª categoria com trator m³ 1,281        2.06               2,638.86                    

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (escavação) (15km) - considerado

30% de empolamento
m³xkm 24,980      0.83               20,732.99                  

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - distância superior a 4km (jázida) (15km) - considerado 30%

de empolamento
m³xkm 15,483      0.83               12,850.89                  

subtotal 47,311.83                
25 MATERIAIS

SINAPI 73692 Lastro de areia média m³ 190           132.86            25,243.40                  
SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 95             86.24             8,192.80                    
SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachão m³ 95             85.89             8,159.55                    
SINAPI 73881/003 Dreno com manta geotextil 400g/m² m² 547           10.14             5,546.58                    

subtotal 47,142.33                
26 MICRODRENAGEM

SINAPI 73877/001 Escoramento de valas com pranchões metálicos m² 243           40.76             9,904.68                    
SIURB 06-10-01 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 60 cm tipo PA-2 m 100           113.36            11,336.00                  
SIURB 06-12-01 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 80 cm tipo PA-2 m 152           189.27            28,769.04                  
SIURB 06-14-01 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 100 cm tipo PA-2 m 49             264.99            12,984.51                  
SIURB 06-18-01 Poço de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40 m un. 8              2,392.54         19,140.32                  
SIURB 06-19-00 Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum m 8              494.79            3,958.32                    
SINAPI 73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 MM un. 8              50.37             402.96                      

SINAPI 6236 Tampão fofo 80 Kg carga max 3900 Kg diam abert 528MM p/poco visita de rede agua pluvial ,esgoto etc em via trafego medio un. 8              191.63            1,533.04                    

SIURB 06-04-00 Escoramento continuo para canalizacao de tubos m² 320           42.84             13,708.80                  

SIURB 06-03-00 Escoramento descontinuo para canalizacao de tubos m² 639           25.85             16,518.15                  

SIURB 06-22-04 Boca de lobo dupla un. 16             1,749.16         27,986.56                  
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subtotal 146,242.38              
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27 PAVIMENTAÇÃO
SINAPI 72964 Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte T 114           150.79            17,190.06                  

SINAPI 72946 Imprimação de base de pavimetação com emulsão CM-70 m² 904           2.93               2,648.72                    

SINAPI 72965
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte

T 82             173.88            14,258.16                  

SINAPI 74164/004 Lastro de brita m³ 109           86.24             9,400.16                    
SINAPI 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (concreto asfaltico) m³ 46             3.25               149.50                      
SINAPI 74011/001 Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (concreto asfaltico) 15km m³xkm 690           1.07               738.30                      
SINAPI 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, caminhão basculante (binder) m³ 63             3.25               204.75                      
SINAPI 74011/001 Transporte local em leito natural, com caminhão basculante (binder) 15km m³xkm 945           1.07               1,011.15                    

subtotal 45,600.80                
28 ESGOTAMENTO D'ÁGUA

SINAPI 73891/001 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480           4.31               2,068.80                    
subtotal 2,068.80                  

SUBTOTAL DA OBRA - MICRODRENAGEM DO RESERVATÓRIO SEM BDI 293,190.77              
29 TAPUME PARA FECHAMENTO DA OBRA

CPOS 20312 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 844           28.08             23,699.52                  
TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS 23,699.52                

30  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
SINAPI 2708 Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior h 231 170.43            39,369.33                  
SINAPI 2706 Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior h 380 54.42             20,679.60                  
SINAPI 528 Auxiliar técnico h 580 25.64             14,871.20                  
SINAPI 2350 Auxiliar de escritório h 580 9.82               5,695.60                    
SINAPI 6128 Ajudante geral h 560 9.31               5,213.60                    
SINAPI 7592 Topógrafo h 470 12.79             6,011.30                    
SIURB 11-08-00 Carro popular h 550 26.45             14,547.50                  
SIURB 03-46-00 Secretária junior h 450 30.94             13,923.00                  

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 120,311.13              
TOTAL DA OBRA SEM BDI 2,286,819.28           
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31  PROJETO EXECUTIVO
SIURB 03-24-00 Consultor h 18             236.69            4,260.42                    
SIURB 03-25-00 Coordenador geral h 44             256.61            11,290.84                  
SIURB 03-26-00 Coordenador setorial h 90             233.32            20,998.80                  
SINAPI 2708 Engenheiro ou Arquiteto chefe / Senior - de obra h 90             170.43            15,338.70                  
SINAPI 2707 Engenheiro ou Arquiteto / Pleno - de obra h 90             100.08            9,007.20                    
SINAPI 2706 Engenheiro ou Arquiteto auxiliar / Junior - de obra h 80             54.42             4,353.60                    
SINAPI 532 Auxuliar de engenharia h 70             21.30             1,491.00                    
SINAPI 2357 Desenhista copista h 60             9.55               573.00                      
SINAPI 2358 Desenhista projetista h 60             16.73             1,003.80                    
SIURB 03-39-00 Projetista h 70             48.68             3,407.60                    
SINAPI 2350 Auxiliar de escritório h 40             9.82               392.80                      

TOTAL DE PROJETO EXECUTIVO 72,117.76                
TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI 2,358,937.04           

BDI (30%) 707,681.11              
TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI 3,066,618.16           

Resp Técnico - Verenice Aparecida Antunes Sobral
ART nº 92221220120292558
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