
1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00 344,80 2.068,80
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 907,29 1.814,58

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 28,39 10,72 304,34

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 88,13 29,53 2.602,47

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 53,65 28,29 1.517,75

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,26 315,02 1.657,00

1.7 CDHU 4.40.070 Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento m² 10,25 12,86 131,81

1.8 CDHU 54.20.120
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm,
com rejunte em areia

m² 10,25 27,75 284,43

10.381,18
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 87,47 11,77 1.029,52

2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 142,18 56,73 8.065,87

2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 1,99 211,23 420,26
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 1,99 267,87 532,95

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 66,32 143,77 9.534,82

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista ) 

m² 8,13 133,15 1.081,84

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 8,13 16,84 136,82

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 85,31 199,79 17.044,08
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 3,72 535,68 1.993,80

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 337,95 10,49 3.545,12

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 66,00 180,95 11.942,76

2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,76 524,35 1.447,20

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 11,73 90,38 1.060,33

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 5,25 500,13 2.625,68
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,20 228,84 3.936,04

64.397,09
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 33,90 683,17 23.159,47

3.2 SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME
PADRÂO EXISTENTE NO  BOULEVARD)

un 4,00 1.358,04 5.432,16

28.591,63
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 26,61 109,37 2.909,99

4.2 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção
da pintura existente)

m² 99,36 78,50 7.799,76

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 79,12 1.424,16

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 781,37 10.939,18
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 34,38 83,79 2.880,70
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 52,28 1.150,16
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 444,64 1.778,56
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 26,99 809,70
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 197,68 26,97 5.331,42

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.151,16 2.302,32

37.325,95

R$ 140.695,85
R$ 33.063,52

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
                                       RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL

BDI 23,50%

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS 

TOTAL DA ETAPA 3

PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO(
R$)

VALOR TOTAL  
( R$)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA
Endereço:  ESQUINAS ENTRE AS RUAS:

PROCESSO: 
CONVÊNIO:113/2023

ITEM

                                       RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL

DATA DA ELABORAÇÃO: 09/12/2024
FONTE:  SINAPI 11/11/2024 sem desoneração ,  FDE 10/2024 e CDHU 195 sem desoneração.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO

         www.jau.sp.gov.br

ANEXO 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803



R$ 173.759,37

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 907,29 1.814,58

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 36,17 10,72 387,74

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 85,47 29,53 2.523,92

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 55,25 28,29 1.563,02

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,26 315,02 1.655,74

7.945,00
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 87,47 11,77 1.029,52
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 142,18 56,73 8.065,87
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,20 211,23 463,73
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,20 267,87 588,08

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 73,18 143,77 10.521,08

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 10,06 133,15 1.339,82

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 10,06 16,84 169,45

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 98,51 199,79 19.681,71
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 4,01 535,68 2.150,48

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 46,37 10,49 486,42

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 68,76 180,95 12.442,18
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,93 524,35 1.536,34

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 11,96 90,38 1.080,89

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 5,02 500,13 2.508,15
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,60 228,84 4.027,58

66.091,30
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 37,45 683,17 25.584,72

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.358,04 5.432,16

31.016,88
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 26,79 109,37 2.930,12

4.2 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção
da pintura existente)

m² 94,93 78,50 7.452,00

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 79,12 1.424,16

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 15,00 781,37 11.720,55
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 35,18 83,79 2.947,73
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 52,28 1.150,16
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 444,64 1.778,56
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 26,99 809,70
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 205,19 26,97 5.533,97

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.151,16 2.302,32

38.049,27

R$ 143.102,45
R$ 33.629,07

R$ 176.731,52

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 907,29 1.814,58

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 53,38 10,72 572,23

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 92,48 29,53 2.730,93

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 64,45 28,29 1.823,29

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 5,95 315,02 1.874,52

8.815,55
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 100,12 11,77 1.178,41
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 143,90 56,73 8.163,44
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,58 211,23 544,52
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,58 267,87 690,54

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 85,93 143,77 12.354,15

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 46,37 133,15 6.174,16

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 46,37 16,84 780,87

VALOR TOTAL  
( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

BDI 23,50%
TOTAL

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.

ELEMENTOS METÁLICOS 

PREÇO 
UNITÁRIO(

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 

VALOR TOTAL  
( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

TOTAL DA ETAPA 2

TOTAL

ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO(



2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 114,79 199,79 22.934,29
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 4,01 535,68 2.150,48

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 454,78 10,49 4.770,61

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 69,13 180,95 12.509,13
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 2,86 524,35 1.499,64

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 13,77 90,38 1.244,48

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,90 500,13 3.448,39
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 22,45 228,84 5.136,31

83.579,42
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 47,60 683,17 32.518,90

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.358,04 5.432,16

37.951,06
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 30,63 109,37 3.349,65

4.2 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção
da pintura existente)

m² 93,46 78,50 7.336,61

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 79,12 1.424,16

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 781,37 10.939,18
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 44,85 83,79 3.757,98
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 52,28 1.150,16
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 444,64 1.778,56
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 26,99 809,70
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 222,55 26,97 6.002,17

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 2,00 1.151,16 2.302,32

38.850,49

R$ 169.196,52
R$ 39.761,18

R$ 208.957,70

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 3,00 907,29 2.721,87

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 46,37 10,72 497,08

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 86,80 29,53 2.563,20

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 50,45 28,29 1.427,23

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 6,17 315,02 1.942,09

9.151,47
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 97,49 11,77 1.147,45
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 157,10 56,73 8.912,28
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,08 211,23 438,89
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,08 267,87 556,58

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 69,26 143,77 9.957,51

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 11,31 133,15 1.506,25

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 11,31 16,84 190,50

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 103,57 199,79 20.691,85
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 3,98 535,68 2.133,88

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 410,31 10,49 4.304,15

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 80,25 180,95 14.521,31
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 3,31 524,35 1.735,59

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 14,01 90,38 1.266,54

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,72 500,13 3.360,87
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,81 228,84 4.075,64

74.799,29
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 45,10 683,17 30.810,97

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.358,04 5.432,16

36.243,13
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 29,16 109,37 3.189,24

4.2 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção
da pintura existente)

m² 93,46 78,50 7.336,61

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 79,12 1.424,16

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 15,00 781,37 11.720,55
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 35,62 83,79 2.984,59

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS 

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

PREÇO 
UNITÁRIO(

VALOR TOTAL  
( R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

SUBTOTAL 
BDI 23,50%

TOTAL
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.

ELEMENTOS METÁLICOS

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

TOTAL DA ETAPA 4

TOTAL DA ETAPA 2



4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 52,28 1.150,16
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 444,64 1.778,56
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 26,99 809,70
4.9 CDHU 3.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 208,50 26,97 5.623,24

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 3,00 1.151,16 3.453,48

39.470,29

R$ 159.664,18
R$ 37.521,08

R$ 197.185,26

1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m²
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 3,00 907,29 2.721,87

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 53,31 10,72 571,48

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 83,82 29,53 2.475,20

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 52,44 28,29 1.483,52

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 6,26 315,02 1.972,34

9.224,41
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 98,50 11,77 1.159,34
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 154,60 56,73 8.770,45
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,18 211,23 461,38
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,18 267,87 585,10

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 72,81 143,77 10.467,89

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista 

m² 12,38 133,15 1.647,73

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 12,38 16,84 208,39

2.8 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 101,82 199,79 20.341,81
2.9 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) m³ 4,26 535,68 2.281,46

2.10 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 403,08 10,49 4.228,35

2.11 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 78,98 180,95 14.291,50
2.12 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 3,24 524,35 1.698,89

2.13 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

m³ 13,65 90,38 1.233,59

2.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 6,15 500,13 3.075,79
2.15 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 17,10 228,84 3.912,01

74.363,68
3

3.1 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 46,65 683,17 31.869,89

3.2 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 4,00 1.358,04 5.432,16

37.302,05
4

4.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 29,34 109,37 3.208,41

4.2 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção
da pintura existente)

m² 87,06 78,50 6.834,21

4.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 18,00 79,12 1.424,16

4.4 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,00 781,37 10.939,18
4.5 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 34,64 83,79 2.902,48
4.6 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 22,00 52,28 1.150,16
4.7 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 4,00 444,64 1.778,56
4.8 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) m² 30,00 26,99 809,70
4.9 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 230,45 26,97 6.215,23

4.10 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 3,00 1.151,16 3.453,48

38.715,57

R$ 159.605,71
R$ 37.507,34

R$ 197.113,05

R$ 953.746,90

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

 RRT  13706634

 Jahu,09 de dezembro de 2024

TOTAL DA ETAPA 4

SUBTOTAL 
BDI 23,50%

TOTAL

QTDE.

TOTAL GERAL COM BDI

PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS

TOTAL DA ETAPA 3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO

PREÇO 
UNITÁRIO(

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1

SUBTOTAL 
BDI 23,50%

TOTAL

ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

TOTAL DA ETAPA 4

VALOR TOTAL  
( R$)
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