



ANEXO 30
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Objeto: Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard

Endereço: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.

PROCESSO:

CONVÊNIO:239/2022

DATA DA ELABORAÇÃO: 09/12/2024

FONTE: SINAPI 11/11/2024 sem desoneração , FDE 10/2024 e CDHU 195 sem desoneração.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	344,80	2.068,80
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	6,00	907,29	5.443,74
1.3	CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	617,83	10,72	6.623,13
1.4	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	127,36	29,53	3.760,94
1.5	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	88,33	28,29	2.498,85
1.6	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	9,22	315,02	2.904,64
TOTAL DA ETAPA 1							23.300,10
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS							
2.1	CDHU	11.20.050	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	130,29	11,77	1.533,51
2.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	231,26	56,73	13.119,37
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	18,36	211,23	3.878,18
2.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	m³	18,36	267,87	4.918,09
2.5	CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista	m²	729,61	143,77	104.895,74
2.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista (+ 5% para perdas)	m²	20,75	133,15	2.762,86
2.7	CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	20,75	16,84	349,43
2.8	CDHU	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa (tampas boca de lobo)	m³	0,98	2.853,80	2.796,72
2.9	CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	117,03	199,79	23.381,82
2.10	CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento (contrapiso 7 cm)	m³	47,46	535,68	25.421,49
2.11	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras)	kg	461,42	10,49	4.840,25
2.12	FDE	16.05.048	Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm	m	111,26	180,95	20.132,59
2.13	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (concreto sarjetas)	m³	4,76	524,35	2.496,95
2.14	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	60,09	90,38	5.430,88
2.15	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)	m³	7,87	500,13	3.936,52
2.16	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	20,74	228,84	4.744,99
TOTAL DA ETAPA 2							224.639,39
ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA							
3.1	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (assento bancos) 6cm espessura	m³	0,29	5.722,32	1.648,02
3.2	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável (estrutura de aço dos bancos)	kg	129,89	26,91	3.495,28
3.3	FDE	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	70,10	753,04	52.788,13
3.4	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME PADRÃO EXISTENTE NO BOULEVARD)	un	13,00	1.358,04	17.654,52
TOTAL DA ETAPA 3							75.585,95
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO							
4.1	CDHU	02.03.260	Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm	m²	50,00	134,23	6.711,50
4.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	147,55	109,37	16.137,93
4.3	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	m²	99,62	78,50	7.820,17
4.4	CDHU	03.16.010	Remoção de sinalização horizontal existente	m²	79,41	92,36	7.334,30
4.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)	m	141,00	79,12	11.155,92
4.6	FDE	16.05.045	Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)	M	17,60	781,37	13.752,03
4.7	CDHU	46.26.020	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 20 peças de 1.00 m	m	20,00	231,76	4.635,20
4.8	CDHU	11.05.040	Argamassa graute (fradinho)	m³	0,53	430,87	229,09
4.9	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	m²	15,84	30,12	477,10
4.10	CDHU	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	m²	41,25	83,79	3.456,33
4.11	CDHU	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	8,00	160,10	1.280,80
4.12	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	un	25,00	52,28	1.307,00
4.13	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	un	26,00	39,14	1.017,64
4.14	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	6,00	444,64	2.667,84
4.15	CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	142,50	26,99	3.846,07

4.16	SINAPI-INSUMO	3348	LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	400,00	23,10	9.240,00
4.17	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	6,00	1.151,16	6.906,96
4.18	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	6,90	1.608,94	11.101,68
4.19	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	17,00	1.326,98	22.558,66
TOTAL DA ETAPA 5							131.636,22
SUBTOTAL							R\$ 455.161,66
BDI 23,65%							R\$ 107.645,73
TOTAL GERAL							R\$ 562.807,39

Jahu, 09 de dezembro de 2024.

Silvio Cesar Guarnieri
 Responsável Técnico CAU A30358-5 /
 RRT 12320128