
1
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00 344,80 2.068,80
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 6,00 907,29 5.443,74
1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 617,83 10,72 6.623,13

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 127,36 29,53 3.760,94

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de
concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 88,33 28,29 2.498,85

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 9,22 315,02 2.904,64

23.300,10
2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 130,29 11,77 1.533,51
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 231,26 56,73 13.119,37
2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 18,36 211,23 3.878,18
2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 18,36 267,87 4.918,09

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa
mista

m² 729,61 143,77 104.895,74

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com
argamassa mista ( + 5% para perdas) 

m² 20,75 133,15 2.762,86

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 20,75 16,84 349,43

2.8 CDHU 15.05.530
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa ( tampas
boca de lobo)

m³ 0,98 2.853,80 2.796,72

2.9 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 117,03 199,79 23.381,82
2.10 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 7 cm) m³ 47,46 535,68 25.421,49

2.11 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 461,42 10,49 4.840,25

2.12 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 111,26 180,95 20.132,59

2.13 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( concreto sarjetas) m³ 4,76 524,35 2.496,95

2.14 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

m³ 60,09 90,38 5.430,88

2.15 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 7,87 500,13 3.936,52
2.16 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 20,74 228,84 4.744,99

224.639,39
3

3.1 CDHU 15.20.020
Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira ( assento bancos) 6cm
espessura

m³ 0,29 5.722,32 1.648,02

3.2 CDHU 15.03.110
Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável (estrutura de aço dos
bancos)

kg 129,89 26,91 3.495,28

3.3 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

m 70,10 753,04 52.788,13

3.4 SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME
PADRÂO EXISTENTE NO  BOULEVARD)

un 13,00 1.358,04 17.654,52

75.585,95

4
4.1 CDHU 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m² 50,00 134,23 6.711,50

4.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 147,55 109,37 16.137,93

4.3 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura
de 1,5 mm, para faixas

m² 99,62 78,50 7.820,17

4.4 CDHU 03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente m² 79,41 92,36 7.334,30

4.5 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES)

m 141,00 79,12 11.155,92

4.6 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 17,60 781,37 13.752,03

4.7 CDHU 46.26.020 
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 20
peças de 1.00 m

m 20,00 231,76 4.635,20

4.8 CDHU 11.05.040 Argamassa graute (fradinho) m³ 0,53 430,87 229,09
4.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 15,84 30,12 477,10
4.10 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 41,25 83,79 3.456,33
4.11 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 8,00 160,10 1.280,80
4.12 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 25,00 52,28 1.307,00
4.13 CDHU 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 26,00 39,14 1.017,64
4.14 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 6,00 444,64 2.667,84
4.15 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon m² 142,50 26,99 3.846,07

ANEXO 30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
           Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

            “Fundada em 15 de agosto de 1853”

         Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

         Telefone: (14) 3602-1803

         www.jau.sp.gov.br

QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL  ( 
R$)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard
Endereço: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
PROCESSO: 
CONVÊNIO:239/2022
DATA DA ELABORAÇÃO: 09/12/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 1
PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS

FONTE:  SINAPI 11/11/2024 sem desoneração ,  FDE 10/2024 e CDHU 195 sem desoneração.

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

TOTAL DA ETAPA 2
ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA

TOTAL DA ETAPA 3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO



4.16
SINAPI-
INSUMO

3348
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 400,00 23,10 9.240,00

4.17 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da
CETESB

unxmês 6,00 1.151,16 6.906,96

4.18 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película
IA/IA - área até 2,0 m²

m² 6,90 1.608,94 11.101,68

4.19 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 17,00 1.326,98 22.558,66

131.636,22

R$ 455.161,66
R$ 107.645,73
R$ 562.807,39

 Jahu, 09  de dezembro de 2024.

TOTAL DA ETAPA 5

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 
BDI 23,65%

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

RRT  12320128
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