
BDI 3 - VESTIÁRIO (PREDIAL)

Obra:

Local:

ESCOLHA O REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA

AC 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% 4,50% 4,50%

BDI 20,34% 22,12% 25,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

Administração Central AC 3,99%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 6,16%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 20,34%

BDI COM desoneração BDI DES 26,40%

O BDI FOI CALCULADO COM A SEGUINTE EQUAÇÃO

A) Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2,5 %

Construção de Complexo Poliesportivo, Estacionamento e Vestiário junto ao Parque do Rio Jahu

Avenida Doutor Quinzinho, s/n, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP

Jahu/SP, 02 de junho de 2025

Não Desonerado (Onerado)

ESCOLHA O TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edificações

FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU - PLENÁRIO

_________________________________

Tiago Capobianco Morando

Engenheiro Civil
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