



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHÚ

SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma Praça da República - "Jardim de Baixo"

Local: Major Prado / Edgar Ferraz, s/n - centro

Fonte: Sinapi - Março/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015

BDI = 25,90%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0		Serviços preliminares				
1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	3.885,06	R\$ 0,46	R\$ 1.787,13
1.2	04.02.14*	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - 68 bancos de ferro com 70kg	Kg	4.760,00	R\$ 1,40	R\$ 6.664,00
1.3	05.08.06*	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º km ATÉ O 5º km - 68 bancos de ferro até o CEPROM (3km)	m³	81,60	R\$ 8,64	R\$ 705,02
1.4	12.50.002**	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	m²	5.511,15	R\$ 10,52	R\$ 57.955,20
1.5	04.40.01*	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m	518,73	R\$ 4,52	R\$ 2.344,66
1.6	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO - canaletas internas da praça	m³	51,20	R\$ 63,00	R\$ 3.225,85
1.7	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - bancos de concreto	m³	3,96	R\$ 204,75	R\$ 810,81
1.8	72217	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE - 12 tampos de bancos	m²	6,48	R\$ 7,06	R\$ 45,75
SUBTOTAL 1.0						R\$ 73.538,42

2.0		Pisos / Guias				
2.1	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m²	5.659,83	R\$ 7,95	R\$ 44.995,65
2.2	16.02.029**	Ga-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP - voltada p/ rua	m	518,73	R\$ 85,23	R\$ 44.213,18
2.3	54.07.10*	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, BRANCO E CINZA 20 x 20 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	5.659,83	R\$ 90,19	R\$ 510.460,07
2.4	54.07.20*	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (20 x 20 x 1,8 cm) COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 mm	m²	5.659,83	R\$ 5,93	R\$ 33.562,79
2.5	83688	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA - tijolo requemado para execução de guia e canaleta dentro da praça	m	4.367,07	R\$ 197,28	R\$ 861.535,96
2.6	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - 10 unidades de 30x30cm	m	2,52	R\$ 71,59	R\$ 180,41

2.7	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - 10 unidades de 30x30cm	m	3,00	R\$ 140,92	R\$ 422,76
2.8	34.01.01*	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM - preenchimento de caminho, conforme projeto	m³	2,66	R\$ 125,72	R\$ 333,80
2.9	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA - tampa com molde em ladrilho	UNID.	5,00	R\$ 21,78	R\$ 108,90
SUBTOTAL 2.0						R\$ 1.495.813,52

3.0		Serviços Complementares				
3.1	05.07.05*	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL - caçamba com 8m³	m³	245,55	R\$ 87,46	R\$ 21.475,80
3.2	05.06.099**	SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES - encosto dos bancos metálicos (15 unidades por banco, 200x2,5x5,0cm), mão de obra e instalação	MV	72,00	R\$ 310,33	R\$ 22.343,90
3.3	06.03.099**	SERVICOS EM ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES - pés para banco, em ferro fundido cinzento, 72bancos x 2pés	MV	144,00	R\$ 310,33	R\$ 44.687,80
3.4	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	163,35	R\$ 13,75	R\$ 2.246,06
3.5	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	12.950,20	R\$ 2,11	R\$ 27.324,92
3.6	02.02.06*	CONTAINER DEPÓSITO - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00	R\$ 238,19	R\$ 1.429,14
3.7	16.06.059**	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM DESENHO - 518,73m	m	518,73	R\$ 50,24	R\$ 26.059,46
3.8	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00	R\$ 325,55	R\$ 5.859,90
SUBTOTAL 3.0						R\$ 151.426,99

TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 1.720.778,93
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 2.166.460,67

Jahu, 17 de Junho de 2.015.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretário de projetos