
DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL DE MADEIRA

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DO SANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP.

Em conformidade com a legislação estadual, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de engenharia e serviços gerais contratados pela Prefeitura Municipal de Jahu: Eu,


Gustavo Henrique de Oliveira, RG 48984807-2, CPF 41820364844, legalmente nomeado representante da empresa PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CNPJ 55.558.990/0001-70, e sendo vencedor da Concorrência Eletrônica nº 003/2026, declaro, sob as penas da lei, que, a madeira que iremos fornecer é de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da

legalidade da madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscrição no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047 de 02 de junho de 2008, os quais serão

disponibilizados ao final da obra, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

Jaú, 27 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA**
Data: 27/05/2026 10:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DO SANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP.

DADOS DA LICITANTE
Razão Social: PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 55.558.990/0001-70
Endereço: Rua Cícero Alves nº 146, Vila Alves de Almeida – Jaú - SP
CEP: 17207550
E-mail(s): gerencia@pilarisengenharia.com.br
Conta para pagamento: PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Banco: SICREDI - Agência: 3022 - Conta: 87316-8 - Chave PIX 1498833-3531

Conforme estipulado no Edital, propomos executar integralmente a(s) obra(s) constante(s) do objeto da presente licitação, **referente ao valor total da prestação dos serviços**, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Projeto Básico Descritivo, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projetos Executivos e demais anexos, pelo valor total de **R\$274.000,00, Duzentos e setenta e quatro mil reais.**, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cálculo BDI e composição custos unitários que fazem parte integrante desta proposta.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive ISSQN se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre a execução da(s) obra(s) objeto da presente licitação, inclusive detalhes previstos no(s) projeto(s) e nas especificações técnicas e que porventura não estejam explicitados na planilha orçamentária.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da proposta.

Prazo de execução dos serviços são conforme cronogramas físicos financeiros, contados a partir da data de recebimento pela **CONTRATADA** da Autorização para início dos serviços, através de “Ordem de Serviços”.

Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, bem como, que está ciente que para efeito de orçamento, todas informações dos projetos e especificações técnicas são suficientes para a elaboração de proposta e execução do objeto contratual em sua totalidade, sendo que o Município de Jahu não se responsabilizará por eventuais diferenças nos quantitativos, que deverão ser previstas pelas licitantes.

Declaro que me sujeito plenamente às condições do presente Edital e seus anexos na execução da obra/serviço.

Declaro que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Projeto Básico Descritivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projetos e demais anexos.

Declaro que utilizarei as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita e completa execução da obra/serviço, comprometendo-se a substituir ou aumentar as quantidades dos mesmos desde que assim o exija a fiscalização do **MUNICÍPIO**.


Declaro de que será observada rigorosamente as instruções do Projeto Básico Descritivo, Memorial Descritivo, bem como as recomendações da fiscalização do **MUNICÍPIO**, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Declaro de que na execução da obra/serviço, serão observadas rigorosamente as especificações da planilha quantitativa de preços unitários estimada pelo **MUNICÍPIO** e as disposições da Associação Brasileira De Normas Técnicas - ABNT, bem como recomendações e instruções da fiscalização do o **MUNICÍPIO**, assumindo a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos anexos.

Declaro que os preços indicados na planilha a seguir contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Por ser verdade assina o presente

Jaú, 27 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA**
Data: 27/05/2026 10:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE
SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DO SANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP.

A empresa PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 55.558.990/0001-70, declara, sob as penas da lei, que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, a quantidade de 0 (zero) aprendizes equivalentes a 0% (zero) por cento dos trabalhadores existentes no seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do art. 429 da CLT.

Jaú, 27 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA**
Data: 27/05/2026 10:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DO SANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP.

Eu, Gustavo Henrique de Oliveira, representante legal da Empresa PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, interessada em participar no processo licitatório acima identificado, do Município de Jahu, **DECLARO** sob penas da Lei, que em decorrência da questão facultativa estimada no Edital, **NÃO** efetuamos a vistoria facultativa aos locais dos serviços e também não tomamos conhecimento das condições de trabalho, mas garantimos, porém que as informações contidas e fornecidas no Edital e todos os seus anexos em questão, são suficientes para o cumprimento do Edital em sua integralidade, elaboração da proposta comercial e execução do objeto contratual em sua totalidade, externando e garantindo assim nosso compromisso de responsabilidade para a execução de todos os serviços e obrigações que integram o referido Edital, sendo que o Município de Jahu/SP, não se responsabilizará por eventuais diferenças nas quantidades e serviços que deverão ser previstas pelas licitantes e declinamos do direito de questionamentos posteriores a abertura da concorrência quanto aos elementos técnicos e responsabilidades da prestação dos serviços aqui elencados.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me

Jaú, 27 de maio de 2026



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2026 10:23:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

BDI
Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA
 Não Desonerado (Onerado)

TIPO DE OBRA
 Construção e Reforma de Edificações

FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU PLENÁRIO			
AC	3,00%	4,00%	5,50%
SG	0,80%	0,80%	1,00%
R	0,97%	1,27%	1,27%
DF	0,59%	1,23%	1,39%
L	6,16%	7,40%	8,96%
CP	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	0,00%	2,50%	5,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
BDI	20,34%	22,12%	25,00%


ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (Impostos CONFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,88%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,07%

O BDI FOI CALCULADO COM A SEGUINTE EQUAÇÃO

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

A) Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%

Jaú, 27 de maio de 2026

 Documento assinado digitalmente

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Data: 27/05/2026 10:23:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
 CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.598,64	40,00%	R\$ 5.039,46	20,00%	R\$ 2.519,73	20,00%	R\$ 2.519,73	20,00%	R\$ 2.519,73
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.874,50	100,00%	R\$ 13.874,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA/ALEYNARIA	R\$ 37.613,61	30,00%	R\$ 11.284,08	70,00%	R\$ 26.329,53		R\$ -		R\$ -
4.	COBERTURAS	R\$ 21.540,71		R\$ -	80,00%	R\$ 17.232,57	20,00%	R\$ 4.308,14		R\$ -
5.	ESQUADRIAS	R\$ 24.150,18		R\$ -	50,00%	R\$ 12.075,09	50,00%	R\$ 12.075,09		R\$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 36.351,08		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 21.810,65	40,00%	R\$ 14.540,43
7.	BANCOS DE CONCRETO VESTIÁRIOS/DIVISÓRIAS/BANCADA/PEITORI	R\$ 13.028,25		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 6.514,13	50,00%	R\$ 6.514,13
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 36.000,70	30,00%	R\$ 10.800,21	20,00%	R\$ 7.200,14	20,00%	R\$ 7.200,14	30,00%	R\$ 10.800,21
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 42.334,54	15,00%	R\$ 6.350,18	15,00%	R\$ 6.350,18	35,00%	R\$ 14.817,09	35,00%	R\$ 14.817,09
10.	PINTURA	R\$ 19.769,52		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.953,90	80,00%	R\$ 15.815,62
11.	PASSEIO E PAISAGISMO	R\$ 14.888,75		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.444,38	50,00%	R\$ 7.444,38
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.849,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.849,77
Total do Mês			17,28%	R\$ 47.348,43	26,17%	R\$ 71.707,23	29,43%	R\$ 80.643,24	27,12%	R\$ 74.301,35
Total Acumulado			17,28%	R\$ 47.348,43	43,45%	R\$ 119.055,66	72,88%	R\$ 199.698,91	100,00%	R\$ 274.000,00

Jaú, 27 de maio de 2026



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Data: 27/05/2026 10:23:38-0300

 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
 CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd	Qtd arredondada	Un.	Preço Total sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 12.598,64
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	3,00	3,00	M2	R\$ 391,93	22,88%	R\$ 481,60	R\$ 1.444,80
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m2	4,00	4,00	UNMES	R\$ 866,44	22,88%	R\$ 1.064,68	R\$ 4.258,71
1.3	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	4,00	4,00	UNMES	R\$ 1.103,01	22,88%	R\$ 1.355,38	R\$ 5.421,53
1.4	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	76,11	76,11	M2	R\$ 15,76	22,88%	R\$ 19,37	R\$ 1.473,60
2.	INFRAESTRUTURA									R\$ 13.874,50
2.1	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	4,77	4,77	M3	R\$ 60,15	22,88%	R\$ 73,91	R\$ 352,57
2.2	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	54,00	54,00	M	R\$ 75,61	22,88%	R\$ 92,91	R\$ 5.016,87
2.3	09.01.020	CDHU	Forma de madeira comum para fundação	27,24	27,24	M2	R\$ 97,17	22,88%	R\$ 119,40	R\$ 3.252,46
2.4	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,68	0,68	M3	R\$ 193,38	22,88%	R\$ 237,63	R\$ 161,58
2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_01/2024	112,05	112,05	KG	R\$ 11,92	22,88%	R\$ 14,65	R\$ 1.641,19
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_01/2024	29,71	29,71	KG	R\$ 19,14	22,88%	R\$ 23,52	R\$ 698,77

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

2.7	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck=25 MPa	2,72	2,72	M3	R\$ 458,54	22,88%	R\$ 563,45	R\$ 1.532,59
2.8	11.16.040	CDHU	Lançamento e adernamento de concreto ou massa em fundação	2,72	2,72	M3	R\$ 169,11	22,88%	R\$ 207,80	R\$ 565,20
2.9	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	2,04	2,04	M3	R\$ 18,71	22,88%	R\$ 22,99	R\$ 46,90
2.10	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimêmica para umidade e água de percolação	36,32	36,32	M2	R\$ 13,59	22,88%	R\$ 16,70	R\$ 606,37
3.	SUPERESTRUTURA/ALEVNARIA									R\$ 37.613,61
3.1	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco crãmico de vedação de 14 cm	97,51	97,51	M2	R\$ 77,10	22,88%	R\$ 94,74	R\$ 9.238,24
3.2	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerãmico de vedação de 9 cm	59,10	59,10	M2	R\$ 67,58	22,88%	R\$ 83,04	R\$ 4.907,34
3.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.AF_09/2020	17,76	17,76	M2	R\$ 161,95	22,88%	R\$ 199,00	R\$ 3.534,40
3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM.AF_01/2024	165,85	165,85	KG	R\$ 11,92	22,88%	R\$ 14,65	R\$ 2.429,19
3.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_01/2024	48,29	48,29	KG	R\$ 19,14	22,88%	R\$ 23,52	R\$ 1.135,77
3.6	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck= 25 Mpa	2,45	2,45	M3	R\$ 458,54	22,88%	R\$ 563,45	R\$ 1.380,46
3.7	11.16.060	CDHU	Lançamento e adernamento de concreto ou massa em estrutura	2,45	2,45	M3	R\$ 116,80	22,88%	R\$ 143,52	R\$ 351,65

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

3.8	105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15 CM.AF_03/2024	4,40	4,40	M	R\$ 53,48	22,88%	R\$ 65,72	R\$ 289,13
3.9	105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOA CANALETA, ESPESSURA DE 15 CM.AF_03/2024	19,00	19,00	M	R\$ 41,63	22,88%	R\$ 51,15	R\$ 971,92
3.10	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15 CM.AF_03/2024	43,40	43,40	M	R\$ 51,81	22,88%	R\$ 63,66	R\$ 2.763,03
3.11	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 10 CM.AF_03/2024	17,60	17,60	M	R\$ 36,86	22,88%	R\$ 45,29	R\$ 797,13
3.12	13.01.130	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota terliçada/lajota cerâmica-LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	58,86	58,86	M2	R\$ 135,71	22,88%	R\$ 166,76	R\$ 9.815,35
4.	COBERTURAS									R\$ 21.540,71
4.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	47,00	47,00	M2	R\$ 61,39	22,88%	R\$ 75,44	R\$ 3.545,35
4.2	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	376,00	376,00	KG	R\$ 25,36	22,88%	R\$ 31,16	R\$ 11.714,92
4.3	17.01.020	CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção (beirais)	0,26	0,26	M3	R\$ 744,98	22,88%	R\$ 915,43	R\$ 238,01

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

4.4	32.17.040	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hridrostática positiva (beirais)	8,64	8,64	M2	R\$ 33,51	22,88%	R\$ 41,18	R\$ 355,85
4.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	14,00	14,00	M	R\$ 80,24	22,88%	R\$ 98,60	R\$ 1.380,27
4.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.AF_11/2020	44,90	44,90	M	R\$ 35,55	22,88%	R\$ 43,68	R\$ 1.961,44
4.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	33,80	33,80	M	R\$ 46,92	22,88%	R\$ 57,66	R\$ 1.948,93
4.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF_06/2022	9,00	9,00	M	R\$ 35,80	22,88%	R\$ 43,99	R\$ 395,94
5.	ESQUADRIAS									R\$ 24.150,18
5.1	25.01.030	CDHU	Caixilio em alumínio basculante com vidro, linha comercial	8,40	8,40	M2	R\$ 392,23	22,88%	R\$ 481,97	R\$ 4.048,56
5.2	24.02.810	CDHU	Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida (Porta reforçada para entrada dos sanitários/vestiários e DML)	6,93	6,93	M2	R\$ 1.186,33	22,88%	R\$ 1.457,76	R\$ 10.102,28
5.3	25.02.060	CDHU	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida (Porta das cabines sanitárias e chuveiros)	8,96	8,96	M2	R\$ 789,04	22,88%	R\$ 969,57	R\$ 8.687,31

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

5.4	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.AF_10/2025	8,00	8,00	UN	R\$ 70,36	22,88%	R\$ 86,46	R\$ 691,61
5.5	28.05.060	CDHU	Cadeado de latão com cilindro- trava dupla -50 mm	5,00	5,00	UN	R\$ 43,08	22,88%	R\$ 52,94	R\$ 264,64
5.6	25.02.070	CDHU	Portinha tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial (Alçapão de limpeza da caixa d'água)	0,48	0,48	M2	R\$ 603,20	22,88%	R\$ 741,21	R\$ 355,78
6.	PISOS E REVESTIMENTOS									R\$ 36.351,08
PAREDES INTERNAS										
6.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	172,75	172,75	M2	R\$ 6,82	22,88%	R\$ 8,38	R\$ 1.448,91
6.2	17.02.120	CDHU	Emboço comum	172,75	172,75	M2	R\$ 21,80	22,88%	R\$ 26,79	R\$ 4.627,36
6.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023 PE	161,42	161,42	M2	R\$ 61,32	22,88%	R\$ 75,35	R\$ 12.163,56
6.4	21.10.460	CDHU	Canto externo de acabamento em PVC	47,80	47,80	M	R\$ 14,55	22,88%	R\$ 17,88	R\$ 854,58
PAREDES EXTERNAS										
6.5	17.02.020	CDHU	Chapisco	183,87	183,87	M2	R\$ 6,82	22,88%	R\$ 8,38	R\$ 1.542,18
6.6	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	183,87	183,87	M2	R\$ 26,68	22,88%	R\$ 32,78	R\$ 6.027,48
Laje										
6.7	17.02.020	FDE	Chapisco	52,44	52,44	M2	R\$ 6,82	22,88%	R\$ 8,38	R\$ 439,83
6.8	17.02.140	FDE	Emboço desempenado com espuma de poliéster	52,44	52,44	M2	R\$ 26,68	22,88%	R\$ 32,78	R\$ 1.719,05
Pisos										

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

6.9	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IIMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4 CM.AF_07/2021	44,42	44,42	M2	R\$ 56,01	22,88%	R\$ 68,83	R\$ 3.057,38
6.10	17.01.020	CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	1,11	1,11	M3	R\$ 744,98	22,88%	R\$ 915,43	R\$ 1.016,12
6.11	18.06.152	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bllb, tráfego, assentado com argamassa colante industrializada	44,42	44,42	M2	R\$ 50,80	22,88%	R\$ 62,42	R\$ 2.773,06
6.12	17.05.070	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=20 Mpa	0,52	0,52	M3	R\$ 926,57	22,88%	R\$ 1.138,57	R\$ 592,05
6.13	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	8,38	8,38	KG	R\$ 8,70	22,88%	R\$ 10,69	R\$ 89,52
7.	BANCOS DE CONCRETO VESTIÁRIOS/DIVISÓRIAS/BANCADA/PEITORIL E SOLEIRAS									R\$ 13.028,25
7.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP-3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.AF_10/2025	15,12	15,12	M2	R\$ 366,63	22,88%	R\$ 450,51	R\$ 6.811,77
7.2	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP-3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.AF_10/2025 (Tapa vista mictórios)	0,48	0,48	M2	R\$ 366,63	22,88%	R\$ 450,51	R\$ 216,25

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

7.3	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	0,84	0,84	M2	R\$ 918,52	22,88%	R\$ 1.128,68	R\$ 948,09
7.4	19.01.062	FDE	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	17,30	17,30	M	R\$ 158,52	22,88%	R\$ 194,79	R\$ 3.369,85
7.5	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2 CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	3,70	3,70	M	R\$ 370,01	22,88%	R\$ 454,67	R\$ 1.682,29
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 36.000,70
			ÁGUA FRIA							
8.1	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	39,90	39,90	M	R\$ 29,94	22,88%	R\$ 36,79	R\$ 1.467,90
8.2	46.01.030	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	59,20	59,20	M	R\$ 36,82	22,88%	R\$ 45,24	R\$ 2.678,12
8.3	46.01.040	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	7,40	7,40	M	R\$ 45,64	22,88%	R\$ 56,08	R\$ 415,06
8.4	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	12,00	12,00	M	R\$ 48,01	22,88%	R\$ 58,99	R\$ 707,93
8.5	48.02.204	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	1,00	1,00	UN	R\$ 1.001,87	22,88%	R\$ 1.231,10	R\$ 1.231,10
8.6	105084	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024	13,00	13,00	M	R\$ 98,09	22,88%	R\$ 120,53	R\$ 1.566,89
8.7	1345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	6,00	6,00	M2	R\$ 62,17	22,88%	R\$ 76,39	R\$ 458,37

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

8.8	48.05.020	CDHU	Torneira de boia, DN= 1"	1,00	1,00	UN	R\$ 122,02	22,88%	R\$ 149,94	R\$ 149,94
8.9	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	2,00	UN	R\$ 51,25	22,88%	R\$ 62,98	R\$ 125,95
8.10	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	2,00	UN	R\$ 71,60	22,88%	R\$ 87,98	R\$ 175,97
8.11	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	4,00	UN	R\$ 70,18	22,88%	R\$ 86,24	R\$ 344,96
8.12	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	4,00	UN	R\$ 73,53	22,88%	R\$ 90,35	R\$ 361,45
8.13	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	3,00	UN	R\$ 89,29	22,88%	R\$ 109,72	R\$ 329,15
			ESGOTO					22,88%	R\$ -	
8.14	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal DN=100 mm, inclusive conexões	54,00	54,00	M	R\$ 75,86	22,88%	R\$ 93,22	R\$ 5.033,56
8.15	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de	27,00	27,00	M	R\$ 44,05	22,88%	R\$ 54,13	R\$ 1.461,25

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

			borracha, linha esgoto série normal DN=50 mm, inclusive conexões							
8.16	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PXB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal DN=40 mm, inclusive conexões	9,00	9,00	M	R\$ 35,77	22,88%	R\$ 43,95	R\$ 395,63
8.17	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVCM SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_08/2022	2,00	2,00	UN	R\$ 11,47	22,88%	R\$ 14,09	R\$ 28,18
8.18	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 PARA REDE DE ESGOTO.AF_12/202	4,00	4,00	UN	R\$ 572,06	22,88%	R\$ 702,95	R\$ 2.811,78
8.19	49.01.030	CDHU	Caixa sinfonada de PVC rígido de 150X150X50 mm, com grelha	11,00	11,00	UN	R\$ 108,95	22,88%	R\$ 133,88	R\$ 1.472,58
			METAIS / LOUÇAS / ACESSÓRIOS							
8.20	08.16.056	FDE	BR-10 LAVATÓRIO (CANTO) ACESSIVEL	1,00	1,00	CJ	R\$ 1.209,38	22,88%	R\$ 1.486,09	R\$ 1.486,09
8.21	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLÉXIVEL 30 CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.	4,00	4,00	UN	R\$ 244,79	22,88%	R\$ 300,80	R\$ 1.203,18

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

			PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020							
8.22	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	2,00	2,00	UN	R\$ 705,55	22,88%	R\$ 866,98	R\$ 1.733,97
8.23	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF01/2020	1,00	1,00	UN	R\$ 720,23	22,88%	R\$ 885,02	R\$ 885,02
8.24	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	4,00	UN	R\$ 282,91	22,88%	R\$ 347,64	R\$ 1.390,57
8.25	08.16.053	FDE	BR-07 CHUVEIRO ACESSÍVEL	1,00	1,00	CJ	R\$ 2.639,69	22,88%	R\$ 3.243,65	R\$ 3.243,65
8.26	47.04.040	CDHU	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	5,00	5,00	UN	R\$ 334,28	22,88%	R\$ 410,76	R\$ 2.053,83
8.27	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	1,00	UN	R\$ 334,01	22,88%	R\$ 410,43	R\$ 410,43
8.28	44.03.400	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN-3/4"	4,00	4,00	UN	R\$ 51,82	22,88%	R\$ 63,68	R\$ 254,73

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

8.29	44.20.010	CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	1,00	1,00	UN	R\$ 28,61	22,88%	R\$ 35,16	R\$ 35,15
8.30	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	5,00	5,00	UN	R\$ 59,22	22,88%	R\$ 72,77	R\$ 363,88
8.31	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	3,00	3,00	UN	R\$ 60,79	22,88%	R\$ 74,70	R\$ 224,07
8.32	44.03.050	CDHU	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300/600 m, com visor	6,00	6,00	UN	R\$ 67,17	22,88%	R\$ 82,54	R\$ 495,24
8.33	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	5,00	5,00	UN	R\$ 37,20	22,88%	R\$ 45,71	R\$ 228,58
8.34	30.01.020	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	1,00	1,00	UN	R\$ 130,98	22,88%	R\$ 160,95	R\$ 160,95
8.35	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	3,00	3,00	UN	R\$ 166,99	22,88%	R\$ 205,20	R\$ 615,59
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES									R\$ 42.334,54
9.1	Folha ELE-1 - Diagramas Unifilares									
	Entrada de energia- C4 - CPFL- G13-Tabela 1C - Trifásica- 125 A									
9.1.1	09.02.107	FDE	AE-38 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - MULTI 200 PADRÃO CPFL C-4 - 125 A	1,00	1,00	UN	R\$ 6.987,30	22,88%	R\$ 8.585,99	R\$ 8.586,00
9.1.2	09.02.101	FDE	CONJ. ENTRADA P/ INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA	1,00	1,00	UN	R\$ 646,74	22,88%	R\$ 794,71	R\$ 794,72
9.1.3	24.02.040	CDHU	Porta/portão tipo gradil sob medida	1,75	1,75	M2	R\$ 845,45	22,88%	R\$ 1.038,89	R\$ 1.818,06
9.1.4	33.11.050	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	1,75	1,75	M2	R\$ 46,20	22,88%	R\$ 56,77	R\$ 99,35

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

9.1.5	28.05.020	CDHU	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla-25/27mm	4,00	4,00	UN	R\$ 17,20	22,88%	R\$ 21,14	R\$ 84,54
9.1.6	38.13.016	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=40 mm, com acessórios	3,00	3,00	M	R\$ 7,60	22,88%	R\$ 9,34	R\$ 28,02
9.1.7	93685	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_07/2025	1,00	1,00	UN	R\$ 61,39	22,88%	R\$ 75,44	R\$ 75,43
9.1.8	37.17.070	CDHU	Dispositivo diferencial residencial de 40 A x 30 mA - 2 polos	1,00	1,00	UN	R\$ 211,79	22,88%	R\$ 260,25	R\$ 260,25
Quadro de Distribuição										
9.1.9	39798	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	1,00	1,00	UN	R\$ 196,87	22,88%	R\$ 241,91	R\$ 241,92
9.1.10	09.02.089	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X60A A 3X100A	2,00	2,00	UN	R\$ 131,32	22,88%	R\$ 161,37	R\$ 322,73
9.1.11	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	4,50	4,50	M	R\$ 35,29	22,88%	R\$ 43,36	R\$ 195,11
9.1.12	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	10,00	10,00	UN	R\$ 22,14	22,88%	R\$ 27,21	R\$ 272,10
9.1.13	39.10.120	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	4,00	4,00	UN	R\$ 15,65	22,88%	R\$ 19,23	R\$ 76,95
9.1.14	37.20.080	CDHU	Barra de neutro e/ou terra	2,00	2,00	UN	R\$ 34,03	22,88%	R\$ 41,82	R\$ 83,63
9.1.15	39.10.050	CDHU	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm ²	4,00	4,00	UN	R\$ 4,81	22,88%	R\$ 5,91	R\$ 23,66
9.1.16	39.10.060	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	5,00	5,00	UN	R\$ 14,25	22,88%	R\$ 17,51	R\$ 87,54

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

9.1.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	1,00	UN	R\$ 10,57	22,88%	R\$ 12,99	R\$ 12,99
9.1.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	1,00	UN	R\$ 10,57	22,88%	R\$ 12,99	R\$ 12,99
9.1.19	93884	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,00	5,00	UN	R\$ 56,14	22,88%	R\$ 68,98	R\$ 344,94
9.1.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	2,00	UN	R\$ 68,87	22,88%	R\$ 84,63	R\$ 169,26
9.1.21	37.17.060	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 25 Ax 30 mA - 2 polos	2,00	2,00	UN	R\$ 134,90	22,88%	R\$ 165,77	R\$ 331,54
9.1.22	37.17.070	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 40 Ax 30 mA - 2 polos	5,00	5,00	UN	R\$ 211,79	22,88%	R\$ 260,25	R\$ 1.301,27
9.1.23	40.02.080	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	1,00	1,00	UN	R\$ 69,92	22,88%	R\$ 85,92	R\$ 85,92
9.1.24	42.05.160	CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8'	3,00	3,00	UN	R\$ 8,25	22,88%	R\$ 10,14	R\$ 30,41
9.1.25	42.05.200	CDHU	Haste de aterramento de 5/8' x 2,4m	3,00	3,00	UN	R\$ 184,47	22,88%	R\$ 226,68	R\$ 680,04
9.1.26	39.04.060	CDHU	Cabo cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm2	10,00	10,00	M	R\$ 25,79	22,88%	R\$ 31,69	R\$ 316,86
9.1.27	39.04.080	CDHU	Cabo cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm2	2,00	2,00	M	R\$ 51,60	22,88%	R\$ 63,41	R\$ 126,82
9.1.28	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO	5,00	5,00	UN	R\$ 137,39	22,88%	R\$ 168,82	R\$ 844,16

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

			PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS : 0,3X0,3X0,3 M.AF_12/2020								
9.1.29	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD DN 63 (2''), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	35,00	35,00	M	R\$ 13,43	22,88%	R\$ 16,50	R\$ 577,53	
9.1.30	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	140,00	140,00	M	R\$ 54,17	22,88%	R\$ 66,56	R\$ 9.319,64	
9.1.31	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala ou cava até 1,5 m	6,00	6,00	M3	R\$ 60,15	22,88%	R\$ 73,91	R\$ 443,49	
9.1.32	06.11.020	CDHU	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	6,00	6,00	M3	R\$ 8,63	22,88%	R\$ 10,60	R\$ 63,62	
9.2			Folha ELE-2 - Banheiro								
1	41.14.792	CDHU	Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W	9,00	9,00	UN	R\$ 121,62	22,88%	R\$ 149,45	R\$ 1.345,00	
2	41.02.551	CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	18,00	18,00	UN	R\$ 20,18	22,88%	R\$ 24,80	R\$ 446,40	
3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	4,00	4,00	UN	R\$ 17,78	22,88%	R\$ 21,85	R\$ 87,40	

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

4	41.20.080	CDHU	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	4,00	4,00	UN	R\$ 10,58	22,88%	R\$ 13,00	R\$ 51,98
5	41.02.560	CDHU	Lâmpada LED 13,SW, com base E-27, 1400 até 1510 lm	4,00	4,00	UN	R\$ 17,12	22,88%	R\$ 21,04	R\$ 84,16
6	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	2,00	2,00	UN	R\$ 74,04	22,88%	R\$ 90,98	R\$ 181,96
7	40.04.480	CDHU	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	4,00	4,00	CJ	R\$ 38,76	22,88%	R\$ 47,63	R\$ 190,49
8	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	5,00	5,00	CJ	R\$ 26,12	22,88%	R\$ 32,10	R\$ 160,51
9	43.02.140	CDHU	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	5,00	5,00	UN	R\$ 121,29	22,88%	R\$ 149,04	R\$ 745,19
10	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	14,00	14,00	UN	R\$ 15,41	22,88%	R\$ 18,94	R\$ 265,00
11	38091	SINAPI	ESPELHO/PLACA CEGA 4'' X 2'', PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	5,00	5,00	UN	R\$ 2,32	22,88%	R\$ 2,85	R\$ 14,26
12	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4'X4', PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	15,00	15,00	UN	R\$ 19,91	22,88%	R\$ 24,47	R\$ 366,97
13	91845	SINAPI	ELETRUDUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	70,00	70,00	M	R\$ 8,32	22,88%	R\$ 10,22	R\$ 715,66

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

14	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	225,00	225,00	M	R\$ 3,37	22,88%	R\$ 4,14	R\$ 931,65
15	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	225,00	225,00	M	R\$ 4,11	22,88%	R\$ 5,05	R\$ 1.134,27
16	39.02.030	CDHU	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	136,00	136,00	M	R\$ 8,58	22,88%	R\$ 10,54	R\$ 1.433,65
17	39380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	2,00	2,00	UN	R\$ 16,17	22,88%	R\$ 19,87	R\$ 39,75
18	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR SEM BASE	6,00	6,00	UN	R\$ 28,28	22,88%	R\$ 34,75	R\$ 208,50
19	30.06.061	CDHU	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	1,00	1,00	CJ	R\$ 288,24	22,88%	R\$ 354,19	R\$ 354,19
20	41.10.430	CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	2,00	2,00	UN	R\$ 1.452,98	22,88%	R\$ 1.785,42	R\$ 3.570,83
21	41.11.450	CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala	2,00	2,00	UN	R\$ 98,51	22,88%	R\$ 121,05	R\$ 242,10
22	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025_PS	4,00	4,00	UN	R\$ 381,55	22,88%	R\$ 468,85	R\$ 1.875,41
23	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	22,00	22,00	M	R\$ 6,58	22,88%	R\$ 8,09	R\$ 177,72
10.	PINTURA									R\$ 19.769,52
10.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,	52,44	52,44	M2	R\$ 36,14	22,88%	R\$ 44,41	R\$ 2.328,33

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

			DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.AF_04/2023							
10.3	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo (lajes e beiral)	52,44	52,44	M2	R\$ 33,13	22,88%	R\$ 40,71	R\$ 2.135,26
10.4	96.135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.AF_03/2024	167,11	167,11	M2	R\$ 32,71	22,88%	R\$ 40,19	R\$ 6.717,38
10.5	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo (Paredes externas)	142,73	142,73	M2	R\$ 33,13	22,88%	R\$ 40,71	R\$ 5.811,71
10.6	33.10.041	CDHU	Esmalte a base de água em massa, inclusive preparo	41,14	41,14	M2	R\$ 34,12	22,88%	R\$ 41,93	R\$ 1.724,91
10.8	33.11.050	CDHU	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	18,53	18,53	M2	R\$ 46,20	22,88%	R\$ 56,77	R\$ 1.051,93
11.	PASSEIO E PAISAGISMO									R\$ 14.888,75
11.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	3,11	3,11	M3	R\$ 193,38	22,88%	R\$ 237,63	R\$ 738,99
11.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.AF_08/2022	134,40	134,40	M2	R\$ 74,40	22,88%	R\$ 91,42	R\$ 12.287,09
11.4	13.02.019	FDE	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	0,88	0,88	M2	R\$ 134,29	22,88%	R\$ 165,02	R\$ 145,21
11.5	13.02.020	FDE	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	7,06	7,06	M2	R\$ 136,49	22,88%	R\$ 167,72	R\$ 1.184,10

Obra: Construção de Sanitários/Vestiários na Quadra Unidos do Sani - Jd. Pe. Augusto Sani

CDHU 200, Novembro/2025, Não Desonerada;

Local: Rua, S/nº, Jahu/SP

SINAPI/SP, Janeiro/2026, Não Desonerada;

BDI 1 22,88% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)


FDE, Janeiro/2026, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%,

BDI 1 13,84% ← BDI para itens obtidos via cotações

Mantendo-se o da Prefeitura

11.6	03.01.020	CDHU	Demolição maual de concreto simmples (Rebaixamento de calçada)	0,45	0,45	M3	R\$ 220,55	22,88%	R\$ 271,01	R\$ 121,96
11.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.AF_08/2022 (Rebaixamento de calçada)	4,50	4,50	M2	R\$ 74,40	22,88%	R\$ 91,42	R\$ 411,40
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 1.849,77
12.2	97.02.036	CDHU	Placa de identificação em PVC com texto em vinil	0,16	0,16	M2	R\$ 307,04	22,88%	R\$ 377,29	R\$ 60,37
12.3	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	10,00	10,00	M3	R\$ 99,01	22,88%	R\$ 121,66	R\$ 1.216,69
12.4	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	33,30	33,30	M2	R\$ 13,99	22,88%	R\$ 17,19	R\$ 572,71
									R\$ VALOR TOTAL	274.000,00

Jaú, 27 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA**
 Data: 27/05/2026 10:23:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
 CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

DECLARAÇÕES

AO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE
SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DOSANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP**

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES estabelecida na Rua: Cícero Alves nº146, Vila Alves de Almeida, Jaú - SP, Prox. ao Mat. de construção Pascano, inscrita no CNPJ sob nº 55.558.990/0001-70, neste ato representada pelo seu Gustavo Henrique de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

c) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição).

d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedade cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

g) que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele

exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

i) para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que no momento da assinatura do Instrumento Contratual deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

j) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedade cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra; e que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, os quais poderão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.

k) para sociedade cooperativa: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

l) para consórcio: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

m) que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº14.133/21 e posteriores alterações.

n) que não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera, bem como que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo.

o) que tem pleno conhecimento que eventuais questionamentos ao Edital da presente licitação e de TODOS seus anexos, deverão ser efetuados EXCLUSIVAMENTE durante o período previsto para tal no Instrumento Convocatório (Edital), isto é, caso venhamos a ganhar o presente certame licitatório, comprometemo-nos a cumprir fielmente com o Objeto Contratado, seguindo o Contrato e TODOS seus Anexos, Legislação Vigente, Normas Técnicas e as Boas Práticas Construtivas;

p) que analisou o presente Edital e TODOS os seus anexos e estamos de acordo com TODA a documentação apresentada, a qual permite a correta e total execução do objeto;

q) que analisou TODOS os Serviços da Planilha Orçamentária, os Quantitativos da Planilha Orçamentária, as folhas dos projetos, memorial descritivos, termo de referência e estamos de acordo;

e) ter ciência que serviços eventualmente não utilizados SERÃO SUPRIMIDOS DO CONTRATO E NÃO SERÃO PAGOS;

s) que o Responsável Técnico que assinar este documento deverá ser o detentor do Atestado de Capacidade Técnica e deverá ser o mesmo que acompanhará a Direção da Execução da Obra;

t) ter ciência que os serviços só podem ser medidos (pagos) ao cumprirem com os Termos do Edital;

u) ter ciência que se não seguirmos os Termos do Edital e seus anexos, NADA fora desse escopo poderá ser pago;


v) ter ciência que o valor monetário da presente licitação é suficiente para a TOTAL execução do objeto e engloba TODOS os custos diretos e indiretos.

x) que não consta nos cadastros de impedidos, inidôneos e sancionados mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e no cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União.

z) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

Por ser verdade assina o presente

Jaú, 27 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA**
Data: 27/05/2026 10:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO

CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

AO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO N.º 0300001763/2026-PG-3
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS /
VESTIÁRIOS NA QUADRA UNIDOS DO SANI, JD. PE. AUGUSTO SANI, JAHU/SP.

Nome completo: GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 41820364844 RG: 48984807-2

Data de Nascimento: 10/02/1993


Endereço residencial completo: RUA GUERINO FERRUCI Nº26, VILA SÃO JUDAS TADEU,
JAÚ - SP

E-mail institucional: gerencia@pilarisengenharia.com.br

E-mail pessoal: gustavo.jaubr@gmail.com

Telefone(s): (14) 996473287 – (14) 988333531

Jaú, 27 de maio de 2026

 Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2026 10:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PILARIS ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENG. SEG. TRABALHO
CPF: 418.203.648-44 | RG: 48.984.807-2