

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59, com sede na Rodovia Pedro Lopes Torres S/Nº - Km 01, Bairro Macuco, na cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu sócio-diretor o **SR. ELISEO ALVAREZ NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 10.347.531-X SSP/SP e do CPF nº 058.388.858-58, residente á Avenida Affonso José Aiello, nº 6-55 – Res. Spazio Verde (Via Coliseu, nº 1-198) – Vila Aviação, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

OUTORGADO: SR. NATANAEL SILVESTRE, brasileiro, separado, Diretor, portador do RG nº 22.084.591 SSP-SP e do CPF nº 108.959.798-37, residente e domiciliado na Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, nº 14-50, Apto 71, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

PODERES: ao qual confere amplos poderes para representá-lo no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026**, da **Prefeitura Municipal de Jahu**, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas, dar lances e demais negociações, assinar atas, declarações e contratos, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.



Fortpav Pavimentação E Serviços Ltda.
ELISEO ALVAREZ NETO
SÓCIO - DIRETOR
RG Nº 10.347.531-X SSP-SP
CPF Nº 058.388.858-58

8.ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
FORTPAV-PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 00.637.923/0001-59

- 01- **ELISEO ALVAREZ NETO**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/11/1966, portador do R.G. n.º 10.347.531-X SSP-SP exp. em 29/07/1994 e do C.P.F. n.º 058.388.858-58, residente na cidade de Bauru-SP, na Av. Affonso Jose Aiello, 6-55, no Residencial Spazio Verde (Via Cappucini, 1-65), Vila Aviação, CEP 17018-902;
- 02- **RICARDO AUGUSTO ALVAREZ**, brasileiro, casado no regime da separação total de bens, empresário, nascido em 23/02/1969, portador do R.G. n.º 10.347.532-1 SSP-SP exp. em 23/12/1994 e do C.P.F. n.º 162.023.558-75, residente na cidade de Bauru-SP, na Av. Affonso Jose Aiello, 6-55, no Residencial Spazio Verde (Via Coliseu, 1-198), Vila Aviação, CEP 17018-902;
- 03- **CYNTHIA ALVAREZ DE SOUSA E SILVA**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, nascida em 19/06/1973, empresária, portadora do R.G. n.º 10.347.533-3 SSP-SP exp. em 01/11/2008 e do C.P.F. n.º 161.782.888-24, residente na cidade de Bauru-SP, à Rua Marcus Vinicius Machado n.º 1-22, Residencial Villaggio II, CEP 17018-773.

Únicos sócios que fazem parte da empresa "FORTPAV-PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA", com sede em Pederneiras-SP, na Rodovia Pedro Lopes Torres s/n.º, Km 01, bairro Macuco, CEP 17280-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 35213102489 de 01 de junho de 1995 e última alteração sob n.º 385.210/15-2 de 15 de setembro de 2015, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social mediante o que adiante segue, que, mutua e reciprocamente, outorgam e aceitam a saber:

**1.ª (PRIMEIRA)
DO OBJETO SOCIAL**

A partir da presente data os objetos sociais passam a consistir em: **indústria de massa asfáltica; comércio de materiais para construção; pavimentação; terraplenagem; construção civil, saneamento, guias e sarjetas; galerias e serviços correlatos, locação de bens, máquinas e equipamentos próprios e de terceiros; compra, venda e locação de bens imóveis.**

**2.ª (SEGUNDA)
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Em vista das alterações havidas, os sócios resolvem consolidar e dar nova redação ao contrato social, atualizando-o, cujo vigoramento é a partir deste instrumento, em substituição aos anteriores, como segue:

CONSOLIDAÇÃO E NOVA REDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA-DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE DA SOCIEDADE

A sociedade empresária gira sob a denominação de **FORTPAV-PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rodovia Pedro Lopes Torres s/n.º, Km 01, bairro Macuco, CEP 17280-000, na cidade de Pederneiras-SP.

Parágrafo Primeiro – É facultado à sociedade, a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou suprimir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Segundo – A sociedade por deliberação de maioria de quotas, pode se transformar em qualquer outro tipo de sociedade.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS OBJETOS SOCIAIS

Constitui objeto da sociedade: industria de massa asfáltica; comercio de materiais para construção; pavimentação; terraplenagem; construção civil, saneamento, guias e sarjetas; galerias e serviços correlatos, locação de bens, maquinas e equipamentos próprios e de terceiros; compra, venda e locação de bens imóveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/1995 e o prazo de duração da sociedade é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS DE CADA SÓCIO

O capital social é de R\$ 6.150.000,00 (seis milhões, cento e cinquenta mil reais), dividido em 6.150 (seis mil, cento e cinquenta) quotas, com valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), já totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos entre os sócios:

a)	Ricardo Augusto Alvarez	2.050	Quotas	R\$	2.050.000,00
b)	Eliseo Alvarez Neto	2.050	Quotas	R\$	2.050.000,00
c)	Cynthia Alvarez de Sousa e Silva	2.050	Quotas	R\$	2.050.000,00
	Total	6.150	Quotas	R\$	6.150.000,00

Parágrafo Primeiro – A sociedade pode ter seu capital aumentado quantas vezes forem necessárias, pela criação de partes novas, pela conversão de bens e por reservas, mediante deliberação dos sócios.

Parágrafo Segundo – O capital social pode igualmente ser reduzido, inclusive pela amortização de partes, nas mesmas condições exigidas para o aumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS



A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052. CC/2002).

Parágrafo Único – Quanto às obrigações sociais, os sócios não respondem subsidiariamente, conforme o disposto nos Art. 1.054 e 997, do CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

A administração da sociedade caberá a todos os sócios, que passam a denominar-se Administradores, em conjunto ou individualmente, os quais, entretanto, agirão sempre de modo a objetivar o maior incremento dos negócios sociais cabendo a eles a responsabilidade e ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extra judicial podendo praticar todos os atos compreendidos nos objetivos sociais. É lícito aos sócios gerentes constituir procuradores em nome da sociedade com poderes para a prática de atos definidos em cada instrumento, vedado o subestabelecimento sempre que não haja expressado autorização no próprio instrumento, procurações essas que terão sem prazo de validade, ressalvadas as de caráter “ad judicial” que têm tratamento por legislação própria.

CLÁUSULA SETIMA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios administradores terão direitos a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, dentro das possibilidades sociais/financeiras e limitações da Lei.

CLÁUSULA OITAVA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincide com o ano civil, encerrando a 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial da sociedade, apurando-se os lucros ou prejuízos sociais.

Parágrafo Primeiro - Após o levantamento determinado na presente cláusula e das provisões exigidas por lei, os sócios decidem em comum acordo a maneira da distribuição dos lucros apurados.

Parágrafo Segundo – A sociedade pode, no curso do exercício social, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Art. 1.059 do CC/2002.

Parágrafo Terceiro – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais do quadro societário, segundo autoriza o Art. 1007 da Lei n. 10.406/2002.

Parágrafo Quarto – No caso de apurar-se prejuízo em um exercício social, o mesmo pode ser suportado ou dividido entre os sócios, na proporção das quotas de capital que possuírem na sociedade, ou ainda serem amortizados em exercícios sociais futuros, conforme a Lei em vigor na época do ocorrido.

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS



As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único - O sócio retirante deverá comunicar sua decisão com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, através de carta registrada e, seus haveres serão apurados em Balanço Especial e pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sucessivas, corrigidas na forma da lei, sem afetar a posição econômico financeira da empresa, vencendo-se a primeira delas, 30 (trinta) dias após a apuração de seus haveres.

CLÁUSULA DECIMA - DA INCAPACIDADE OU FALECIMENTO DE SÓCIO

A sociedade não se dissolverá em caso de falecimento, ausência declarada ou incapacidade de qualquer dos sócios, os haveres do "de cujus", impedido ou ausente, serão apurados em balanço especial e pagos a seus herdeiros declarados em juízo na forma do parágrafo único da cláusula anterior.

Parágrafo Único - O balanço patrimonial será levantado com a data do último dia do mês do evento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, em reunião extraordinária devidamente convocada para este fim, respeitando o quorum deliberativo previsto no artigo 1.071 da Lei n. 10.476/2002.

Parágrafo Primeiro - No caso de liquidação, dissolução, falência, retirada ou exclusão de um dos sócios ou mais sócios, a Sociedade não se dissolverá, continuando a existir como os sócios remanescentes, devendo ser levantado na data do evento um balanço patrimonial especial, para apreciação dos haveres daquele sócio. Não obstante a sociedade ser contratada por tempo indeterminado, a mesma não entra em liquidação dissolução em qualquer hipótese a não ser por comum e expresse consenso dos sócios previstas neste instrumento, ou ainda por determinação de Lei.

Parágrafo Segundo - Em caso de liquidação, observar-se-á legislação aplicável em vigor. A sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou mediante a deliberação dos sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DESIMPEDIMENTO

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.





CLÁUSULA DECIMA QUARTA - FORO


Fica eleito o foro da Comarca de Bauri, sobre outros por mais privilegiado que seja, para as questões emergentes deste instrumento.

Estando assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pederneiras, 15 de outubro de 2024.


Ricardo Augusto Alvarez


Eliseo Alvarez Neto


Cynthia Alvarez de Sousa e Silva



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2º 1º NOME E SOBRENOME
NATANAEL SILVESTRE

1ª HABILITAÇÃO
26/01/1988

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/11/1988 ARARAQUARA/SP

4a DATA EMISSÃO
12/11/2024

4b VALIDADE
11/11/2029

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
22084591 SSP/SP

4d CPF
108.959.798-37

5 Nº REGISTRO
04767104103

6 CAT. HAB.
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOSE SILVESTRE SOBRINHO
PALMIRA DE LUCCA SILVESTRE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9 10 11 12

ACC	9	10	11	12
A			11/11/2029	
A1				
B			11/11/2029	
B1				
C			11/11/2029	
C1				

9 10 11 12

D	9	10	11	12
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL
PEDERNEIRAS, SP

ASSINATURA DO EMISOR
EDUARDO AGUIAR DE SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DO SENATRAN-SP

43696859079
SP027684553

SÃO PAULO

SENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2924744974

PROIBIDO CLASTIFICAR

2924744974

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.347.531-X DATA DE EXPEDIÇÃO 29/JUL/94

NOME ELISEO ALVAREZ NETO

FILIAÇÃO RICARDO ALVAREZ OCAIMO

E JANDIRLEY PAIVA ALVAREZ

NATURALIDADE Bauru - SP DATA DE NASCIMENTO 19/NOV/1966

DOC. ORIGEM Bauru - SP 1. SUBDISTRITO CN. LV. A105/FLS. 175V/N. 065460

CPF

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

600-7

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

C/C

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nº DE INSCRIÇÃO NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF

058388858 58

NOME COMPLETO

ELISEO ALVAREZ NETO

NASCIMENTO

19.11.86

ASSINATURA

DATA E ASSINATURA DO DETENTOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF E DE SER OBRIGATORIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

ASSINATURA DO AGENTE EMISSOR

230/0017-8

04/04/86

BANCO BRASILEIRO S.A.

82000/6219

NOME, ENDEREÇO E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

APROVADO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SPT

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

10.347.532-1 DATA DE EXPIRAÇÃO 23/DEZ/94
 NOME RICARDO AUGUSTO ALVAREZ
 ALIAS RICARDO ALVAREZ OCAMPO
 E JANDIRLEY PAIVA ALVAREZ
 NATURALIDADE Bauru -SP DATA DE NASCIMENTO 23/FEV/1969
 ORIGEM Bauru-SP
 PRIMEIRO SUBDISTRITO
 CN:LV-A110/FLS.191 /N.071604
 CP 162023558/75

ASSINATURA DO TITULAR
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

600-7



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 CAMBIO DE RESIDÊNCIAS

C/C

162023558 75

NOME COMPLETO
 RICARDO AUGUSTO ALVAREZ

NASCIMENTO
 23-02-69

ASSINATURA

ESTE CARTÃO DEVE SER APRESENTADO COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF E DE USO OBRIGATÓRIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

DEL. DA RECEITA FEDERAL EM BAURU - SP NF.
 Em 19 04 19 90
 ROSANA ROBLES
 SOAR:82. Matr. 0.817.656-5

NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
 APROVADO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

PRACA PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 1-59 - CEP 17014-500 - VILA NOEMY - FONE (14) 3235-1000

Informações do Imóvel

Situação do Imóvel	Identificação do Imóvel	Id Físico
Ativo	20547049	60243025

Endereço de Localização

Endereço: 17017-332 - RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO, 14-50 AP 71 7 A VAGA 71 ABC 1SUB DEP 71 1SUB RESID MONDRIAN

Endereço de Notificação

Endereço: 17017-332 - RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO, 14-50 AP 71 7 ANDAR - JD. AMERICA - BAURU - SP

Identificação do Sujeito Passivo

Nome Sujeito Passivo	CPF/CNPJ	Tipo de Relação
NATANAEL SILVESTRE	108.959.798-37	Proprietário

Edificações

Padrão de Construção	Data Construção	Área Construída	Fator Obsolescência	Fator Avaliação Unidade Vertical
RESIDENCIA VERTICAL SUPERIOR	27/09/2016	236.10	0.90	1.00

Fatores

Topográfico	Erosivo	Alagamento	Gleba	Localização
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Divisa Córrego	Encravado	Profundidade	Esquina	
1.00	1.00	1.00	1.00	

Dados IPTU com Percentual de Ajuste

Valor M2 da Quadra (R\$)	Valor Venal Territorial (R\$)	Valor Venal Predial (R\$)	Valor Base Cálculo Total (R\$)
388,61	15.563,75	330.720,06	346.283,81

Valores IPTU do Exercício 2026

IPTU sem nenhum desconto (R\$)	Isenções	Créditos da NFe (R\$)
2770.27 - 0.00 = 2770.27	0,00	0,00
IPTU p/ Parcelar (sem desconto) (R\$)	IPTU à Vista c/ 5% Desconto (R\$)	IPTU à Vista c/ 10% Desconto (R\$)
2770.27 - 0.00 = 2770.27	2.631,76	2.493,24
Para quem optar pelo pagamento à vista somente no carnê vencimento em 15/04/2026		Somente para quem optou pela impressão do boleto VIA INTERNET até 31/01/2026 para pagamento. Vencimento em 15/04/2026

Dados Tributários

Classificação Tributária	IMOVEIS PREDIAIS SEM QUALQUER ISENCAO OU IMUNIDADE			
Área Terreno (M2)	Área Construída	Valor Venal Territorial (R\$)	Valor Venal Predial (R\$)	Valor Base Cálculo Total (R\$)
40.05 M²	236.10 M²	38.909,38	1.033.500,18	1.072.409,56
Excesso de Área				
0.00 M²				



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Rua Padre João, 11-25 - Altos da Cidade - Bauru - SP - CEP 17012-020
fone: 14-3235-6100 | www.daebauru.sp.gov.br
CNPJ 46.139.952/0001-91

contribuinte:
ELISEO ALVAREZ NETO
endereço da ligação:
VIA.CAPPUCINI, 1-65
referência:
7/2026

vencimento:
06/08/2026
total a pagar:
R\$ 107,30
identificação | senha:
2.543.830-25 | 5073

DADOS DA LEITURA

período: 11/06/2026 a 13/07/2026 MÊS
leitura atual: 2412 Jun
leitura anterior: 2394 Mai
consumo: 18 Abr
categoria: Residencial Mar
economias: 1R Fev
nº hidrômetro: 356534/Y21L Jan

CONSUMOS ANTERIORES

M3	MÊS	M3
57	Dez	58
59	Nov	49
53	Out	50
62	Set	64
56	Ago	51
59	Jul	40

Leitura Normal

TL: T | CR: 5 | CT: N | SH: 0

LANÇAMENTOS

VALOR DE ÁGUA DO MÊS	R\$ 65,03
VALOR DE ESGOTO DO MÊS	R\$ 40,16
FUNDO DE TRAT. DE ESGOTO - FTE	R\$ 2,11

EM CASO DE ATRASO A MULTA SERÁ COBRADA NA PRÓXIMA CONTA



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

contribuinte:
ELISEO ALVAREZ NETO
referência:
7/2026
identificação:
2.543.830-25

vencimento:
06/08/2026
total a pagar:
R\$ 107,30

EM CASO DE ATRASO A MULTA SERÁ COBRADA NA PRÓXIMA CONTA

826800000018 073000290608 826025438308 002026070108



RICARDO AUGUSTO ALVAREZ
R JAMIL GEBARA-03-045 AP 202
VL MARIANA
17017-150 BAURU SP

LOTE | Roteiro de Leituras | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leituras Próximos Mês | Data de Vencimento
09 | BAUBU201-00000506 | 22222937 | 1/2 | 16/06/2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:

Básico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

RICARDO AUGUSTO ALVAREZ
R JAMIL GEBARA, 03-045 AP 202
VL MARIANA BAURU - SP
17017-150
CPF: *****558-**

Código da Instalação

4000843615

Datas de leituras

Leitura atual | Leituras anteriores | Nº de dias
15/06/2026 | 14/05/2026 | 32

Próxima leitura 15/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 044480434 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

15/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3526063305019600018860000444804341017882330

Protocolo de autorização: 3352600121980727 - 16.06.2026 às 03:37:13



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
JUN/2026 | 13/07/2026 | R\$ 89,80

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ -0,49
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00005075 de 23.12.2003, com fundamento no
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0.10%) R\$0,03 e CBS (0.90%) R\$0,34. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 900855369146	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COPINS 4,03%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo Disp Uso Sistema TUSD JUN/26	kWh	50,0000	0,44925000	0,47240000	23,62				0,21	0,98	PIS/PASEP	39,86	0,87	0,35
Disp Sistema-TE JUN/26	kWh	50,0000	0,29020000	0,30800000	15,25				0,15	0,61	COPINF	39,86	4,03	1,60
Adicional D Sist Band Amarela JUN/26	kWh				0,00				0,01	0,04				
Conta Mês Anterior MAI/26					43,83									
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					3,22									
Total Distribuidora					86,91									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					2,89									
Total consolidado					89,80				0,35	1,60				

Medidor	Grandezas	Postos baterias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Conto. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
22222937	Energia Ativa-kWh	único	270	310	1,00	40		Amarela 17 Dias Amarela 15 Dias

Taxa de Perdas 15

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Pague aqui
e depois
cancela

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
044480434 Série 0

CódDebAut-Banco
310059313125

Total a Pagar (R\$)
89,80

Data de Vencimento
4/3/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ENTER NOTE
CONCRETO IMOVEIS
Loja 2446 - PA-BAURU JD. ESTORIL

AVENIDA GETULIO VARGAS, 125 - VILA GUEDES DE AZEVEDO
AV GETULIO VARGAS, 0 - 22-65 SALA 2 - VILA AMERICA
RUA AZARIAS LEITE QUADRA 19 - VILA MESQUITA

Autenticação Mecânica

83620000005 898000403227 535881361039 100593131251



COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 07/2026			
1.1 Taxa Associativa	R\$ 646,24	2.4 - Manutenção de equipamentos	R\$ 31.185,01
		2.4.2 - Portão, interfone, antena	R\$ 13.990,00
		2.4.5 - Sistema de segurança	R\$ 14.732,33
		2.4.8 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 2.482,98
		2.5 - Conservação, Manutenção e limpeza	R\$ 40.999,99
		2.5.2 - Piscina	R\$ 7.901,16
		2.5.4 - Conservação e limpeza	R\$ 4.106,00
		2.5.5 - Dedetização	R\$ 3.633,05
		2.5.8 - Material de limpeza	R\$ 5.848,90
		2.5.9 - Material de reparos e conservação	R\$ 15.624,02
		2.5.10 - Material esportivo	R\$ 60,18
		2.5.11 - Serviços de reparos e conservação	R\$ 3.624,85
		2.6 - Diversos	R\$ 21.943,61
		2.6.2 - IPTU	R\$ 3.056,25
		2.6.3 - Honorários de advogado	R\$ 1.500,00
		2.6.9 - Reembolso de despesas	R\$ 5.770,38
		2.6.10 - Comunicação	R\$ 1.500,00
		2.6.11 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 4.322,02
		2.6.12 - Reembolsos	R\$ 680,00
		2.6.13 - Serviço de atividades físicas	R\$ 5.000,00
		2.6.17 - Materiais clube	R\$ 114,98
		2.7 - Bens Patrimoniais	R\$ 827,01
		2.7.1 - Máquinas e equipamentos	R\$ 827,01
		2.8 - Veículos	R\$ 8.304,51
		2.8.2 - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 8.304,51
		Outras despesas	R\$ 49.812,87
		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 422.669,19

RECEITAS		RESUMO	
1.1 - Taxa Associativa	R\$ 426.429,31	Saldo anterior	R\$ 394.177,10
1.3 - Aprovação Projetos	R\$ 2.450,00	Receitas	R\$ 449.763,90
1.4 - Juros	R\$ 1.655,25	Despesas	R\$ 422.660,19
1.5 - Multas	R\$ 1.729,64	Saldo do mês	R\$ 27.123,71
1.6 - Descontos	-R\$ 0,02	Saldo total	R\$ 421.300,81
1.7 - Correção monetária	R\$ 1.112,26		
1.9 - Rendimento de investimentos	R\$ 68,41		
1.13 - Locação de espaço	R\$ 11.250,00		
1.15 - Taxa de Uso Extra - Clube	R\$ 1.570,00		
1.16 - Depósito não identificado	R\$ 0,01		
1.18 - Eventos	R\$ 3.148,09		
Outras receitas	R\$ 396,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 449.809,50		

DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
2.1 - Pessoal	R\$ 242.627,56	Conta Corrente - Banco do Brasil	
2.1.1 - Salários	R\$ 126.607,35	Saldo anterior	R\$ 0,00
2.1.2 - Férias	R\$ 3.212,70	Creditos	R\$ 449.715,49
2.1.4 - INSS	R\$ 54.705,02	Debitos	R\$ 422.445,48
2.1.5 - FGTS	R\$ 19.150,53	Transferências	-R\$ 27.270,01
2.1.6 - IRRF	R\$ 222,26	Saldo total	R\$ 0,00
2.1.7 - PIS	R\$ 116,12		
2.1.9 - Vale transporte	R\$ 1.254,00	Aplicação Automática - Bradesco	
2.1.10 - Rescisão	R\$ 449,81	Saldo anterior	R\$ 11.299,38
2.1.11 - Outras despesas com pessoal	R\$ 25.075,64	Creditos	R\$ 7,34
2.1.12 - Relógio de ponto	R\$ 107,32	Debitos	R\$ 0,15
2.1.13 - Bensocial	R\$ 1.505,00	Transferências	-R\$ 183,60
2.1.14 - Saúde e medicina do trabalho	R\$ 2.439,32	Saldo total	R\$ 11.122,97
2.1.16 - Vidas Reais	R\$ 3.354,00		
2.1.17 - Uniforme e EPI	R\$ 3.613,50	Aplicação Rende Fácil - Banco do Brasil	
2.1.18 - Pensão alimentícia	R\$ 614,99	Saldo anterior	R\$ 382.877,72
2.2 - Consumo	R\$ 23.454,88	Creditos	R\$ 61,07
2.2.1 - Energia	R\$ 13.298,62	Debitos	R\$ 30,96
2.2.2 - Água e esgoto	R\$ 8.792,86	Transferências	R\$ 27.270,01
2.2.4 - Telefone	R\$ 601,93	Saldo total	R\$ 410.177,84
2.2.6 - Internet	R\$ 761,47		
2.3 - Tarifas	R\$ 3.504,78	Conta Corrente - Bradesco	
2.3.1 - Despesas bancárias	R\$ 183,60	Saldo anterior	-R\$ 0,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança	R\$ 3.321,18	Creditos	R\$ 0,00
		Debitos	R\$ 183,60
		Transferências	R\$ 183,60
		Saldo total	R\$ 0,00

INFORMATIVO				
Prezado Associado, Alertamos para o risco de fraudes em boletos. Antes de efetuar o pagamento, verifique sempre o nome do beneficiário final. Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelos canais oficiais.				
Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
619e11eb17280	37324550000016805	25/07/2026	646,24	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03732.455005 00016.805178 6 15180000064624

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				25/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Associação dos Proprietários do Lot. Guestier			44.138.726/0001-60	2457/22621-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/07/2026	60525/6973	DM	N	10/07/2026	37324550000016805
Uted do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			646,24
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Juros de 1,00% ao mês após o vencimento, / Multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
Beneficiário					(=) Valor Cobrado
Associação dos Proprietários do Lot. Guestier					
Avenida do Clube, 01-01, Residencial Guestier 17490-000 - Piratininga - SP					
Pagador					161.782.888-24
Cynthia Alvarez de Sous Silva					
Rua Marcus Vinícius Machado, 01-022					
17018-773 - Residencial Villaggio II - Bauru SP					
Código de Baixo					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.637.923/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD PEDRO LOPES TORRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 01
---	---------------	-----------------------------

CEP 17.280-000	BAIRRO/DISTRITO MACUCO	MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILJAUENSE@TERRA.COM.BR	TELEFONE (14) 3223-6055
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/09/2026** às **09:35:38** (data e hora de Brasília).



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início

Consultas

Atos de Ofício

Configuração

Sincronismo

Isenções Energia

Procurações Eletrônicas

Encerramento

X

Imprimir

Voltar

IE: 515.021.290.119	Situação: Ativo
CNPJ: 00.637.923/0001-59	Data da Inscrição no Estado: 22/06/1995
Nome Empresarial: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	Regime Estadual: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 22/06/1995
CNPJ da Matriz: 00.637.923/0001-59
Porte: Demais
Capital Social: R\$ 6.150.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/06/2000
Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
161.782.888-24	CYNTHIA ALVAREZ DE SOUSA E SILVA	Sócio-Administrador	33,33 %	15/09/2015
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA MARCUS VINICIUS MACHADO Nº: 1-22 CEP: 17.018-773 Município: BAURU				
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VILLAGGIO II UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (14)3223-6055 e-mail:				
Fax:				
058.388.858-58	ELISEO ALVAREZ NETO	Sócio-Administrador	33,34 %	15/09/2015
Endereço do Participante				
Logradouro: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO 55 QUADRA 6 Nº: 6-55 CEP: 17.018-902 Município: BAURU				
Complemento: VIA CAPPUCINI 1-65 Bairro: VILA AVIACAO UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (14)3223-6055 e-mail:				
Fax:				
162.023.558-75	RICARDO AUGUSTO ALVAREZ	Sócio-Administrador	33,33 %	15/09/2015
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA MONSENHOR RAMIRES Nº: 2-88 CEP: 17.016-060 Município: BAURU				
Complemento: Bairro: JARDIM ESTORIL UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (14)3223-6055 e-mail:				
Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:	Data da Inscrição no Estado: 22/06/1995
CNPJ: 00.637.923/0001-59	Data Início da IE: 22/06/1995
IE: 515.021.290.119	
NIRE: 35.2.1310248-9	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 22/06/1995
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: -	Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não	Desde: 16/10/2000
CPR: 1250	Data Início da CPR: 01/11/2016

CPR-ST:	
CNAE Principal: 23.99-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente CNAE Secundários: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	Data Início do CNAE Prin.: 18/07/2007 Data Início do CNAE Sec.: 19/05/2009 Data Início do CNAE Sec.: 19/05/2009 Data Início do CNAE Sec.: 19/05/2009 Data Início do CNAE Sec.: 19/05/2009 Data Início do CNAE Sec.: 19/05/2009
DRT: DRT-07 - BAURU	Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

Contabilista	
CRC: 1SP051692/O-1 Nome: ORIVALDO ROBERTO BACHIEGA Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010 Situação Cadastral: ATIVO	CPF/CNPJ: 035.500.288-49
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial Logradouro: RUA ROLANDO D AMICO Nº: 22 CEP: 17.210-115 Município: JAU Telefone: (14)3602-3490 e-mail: contabiljauense@hotmail.com	Complemento: CX P69 Bairro: VILA ASSIS UF: SP Fax:
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial Logradouro: RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES Nº: 128 CEP: 17.201-360 Município: JAU Telefone: (14)3622-3315 e-mail: contabiljauense@hotmail.com	Complemento: ED SANTA MONICA APT0 Bairro: CENTRO UF: SP Fax:

Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RODOVIA PEDRO LOPES TORRES Nº: S/N CEP: 17.280-000 Município: PEDERNEIRAS Referência: BAIRRO MACUCO Data de Início do Endereço: 15/09/2015	Complemento: KM 01 Bairro: MACUCO UF: SP
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (14)3223-6055 Fax:	Telefone 2: e-mail: CONTABILJAUENSE@TERRA.COM.BR

Endereço de Correspondência	
Logradouro: RODOVIA PEDRO LOPES TORRES Nº: S/N CEP: 17.280-000 Município: PEDERNEIRAS Referência: BAIRRO MACUCO	Complemento: KM 01 Bairro: MACUCO UF: SP

CETESB	
Nº do Protocolo CETESB: 07013496 Nº da Licença CETESB: 07004890	Data do Protocolo: 14/10/2013 Data da Licença: 14/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA
CADASTRO MOBILIÁRIO

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE PARA
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ISSQN

Nº DA INSCRIÇÃO	CDA	NJ
007630054		

NOME OU RAZÃO SOCIAL

FORTPAV - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO

VIA DE ACESSO PEDRO LOPES TORRES, 0 KM 01

BAIRRO

MACUCO

TELEFONE

Nº DE EMPREGADOS

METRAGEM

ENDEREÇO DE NOTIFICAÇÃO

VIA DE ACESSO PEDRO LOPES TORRES, KM 01

BAIRRO

MACUCO

TELEFONE

CIDADE/ UF/ CEP/ OUTRAS INFORMAÇÕES

PEDERNEIRAS - SP / 17280-000

ISENTO ISS

ISENTO TLLF

ISENTO PUBLIC.

OPTANTE SIMPLES

N

PUBLICIDADE

FORTPAV

ATIVIDADES

INDUSTRIA DE MÁSSA ASFÁLTICA, COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTO LEGAL ÍTEM **07.02** TABELA ANEXA A LEI Nº: 2625 ALÍQUOTA % : **2** QUANTIDADE DE UFIRM: **10**

TRIBUTAÇÃO:

REGIME DE APURAÇÃO: **Variavel**

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE

INDÚSTRIA	COMÉRCIO	PREST. SERV.	AGROPEC.
☐ 1	☐ 3	☒ 5	☐ 7

NATUREZA JURÍDICA

PESSOA FÍSICA	PESSOA JURÍDICA	SOCIEDADE CIVIL
☐ 2	☒ 3	☐ 6

DATA DE ABERTURA

22/06/1995 12:00:00

DATA DE ENCERRAMENTO

DATA DE ALTERAÇÃO

28/09/2015

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

ABERTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

515.021.290.119

C.N.P.J. / C.P.F.

00.637.923/0001-59

CAPITAL REGISTRADO

6150000

NOTIFICAÇÃO: O contribuinte inscrito está sujeito as normas tributárias estabelecidas no Código Tributário Municipal - Lei 1.238/77 e na Lei Complementar nº 2.331/03 e 2.444/05, inclusive à fiscalização; O contribuinte é obrigado a comunicar a prefeitura, dentro de 20 (vinte) dias para fins de atualização cadastral, qualquer alteração ocorrida, inclusive o encerramento das atividades. A taxa de licença para localização será recolhida na abertura do estabelecimento e será exigida renovação sempre que ocorrer mudança no ramo de atividade, nas características do estabelecimento ou transferência de local; A taxa de licença para funcionamento será válida para o exercício em que foi concedida, com renovação no exercício seguinte; Os contribuintes sujeitos ao pagamento de I.S.S. Mensal sobre o preço do serviço, ficam obrigados a utilizar o sistema ISS Web nos termos do decreto 3.347 de 24/01/2011 e apresentar à Prefeitura Municipal o Livro de Registro de Prestação de serviços e talonários de Notas Fiscais de Serviço, sendo que sua perda está sujeita a aplicação de multa; A falta de pagamento de débito tributário nas datas dos respectivos vencimentos, independente do procedimento tributário importará na cobrança em conjunto dos seguintes acréscimos, multa de 10% sobre o valor original, juros de mora a razão de 1% ao mês e atualização monetária pela variação da UFIRM, ou outro índice que substitua nos termos da legislação vigente; A Fazenda Municipal providenciará para que seja inscritos em Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com as obrigações tributárias, para efeito de Cobrança Judicial.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME: ESCR CONTÁBIL JAUENSE S/S LTDA

ENDEREÇO:

INSCR. MUNIC. Nº:

TELEFONE 14 3622-3490

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

OBSERVAÇÕES:

ESTA DECLARAÇÃO CORRESPONDE A EXPRESSÃO DA VERDADE

PEDERNEIRAS, 28 de Setembro de 2015

Nome do Declarante: FORTPAV - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Doc. Identidade: 515.021.290/119

ASSINATURA

CONFERE 3º T

RECONHECER FIRMA

3º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BAURILI-SP
DEMADES MARIO CASTRO - Tabelião
Praça Rodrigues de Almeida, 4-28 • CEP 17015-240 • Baurili SP • Tel. Notas 14-3235-8999 / Prot. 14-3235-8998
www.3totabeliao.com.br

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheço por SEMELHANÇA em doc. sem valor econômico, a firma de:
(60063573) ELISEO ALVAREZ NEID

Em Testemunho
BAURILI, 01 de Outubro de 2015, MARCELO SENA DE MORAES - ESCRIVÃO
Público, 01 de Outubro de 2015 - Hora 16:40 - Cuias por Verba.

QUALQUER FALSIIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO CONSIDERADA INÍMICA DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL

12623

FIRMA

0118AA399101

PROTOCOLO

Preencher em 02 vias
1ª via - Prefeitura
2ª via - Contribuinte



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.637.923/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:01:05 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2027.

Código de controle da certidão: **25EF.5A26.5C0D.4542**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.637.923

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 84018634

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/09/2026 15:01:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 7-PF - Posto Fiscal de Bauru

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0111982005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA DÉBITOS DO ICMS

Nome: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Inscrição Estadual: 515.021.290.119

CNPJ: 00.637.923/0001-59

Situação Cadastral: Ativa

Ressalvado o direito de a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que **não constam débitos do IPVA e ITCMD. Constam débitos do ICMS declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa** de responsabilidade do estabelecimento acima identificado, **com exigibilidade suspensa.**

Certificamos que a presente Certidão é Emitida Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, referente aos débitos não inscritos do ICMS, nos termos dos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

Finalidade: Licitação

Avisos:

1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.

2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.

3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.

4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-76117-DELEGACIA TRIBUTÁRIA DE BAURU/07 - POSTO FISCAL DE BAURU

Data: 23/06/2026

Responsável pela emissão: Eloisa Maria Constantino Pedro

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Marques Teixeira Pinto, Chefe**, em 23/06/2026, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0111982005** e o código CRC **B34E73F9**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

17280-065 - Rua SIQUEIRA CAMPOS, 64 S - SP - (14) 3283-9570

Inscrição no CNPJ: 46.189.718/0001-79

Certidão Negativa de Débitos Mobiliário

Nro.: 85504 / 2026

CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários e em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº /, que revendo livros registros, fichas de inscrição e demais papéis competentes a esta Municipalidade, verificou constar o lançamento abaixo discriminado:

Ccm 2176

Razão Social FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF 00.637.923/0001-59

Inscrição Estadual/RG 515.021.290.119

Endereço RUA PEDRO LOPES TORRES S/N

Bairro MACUCO

Cidade Pederneiras

Estado SP

Atividade INDÚSTRIA DE MASSA ASFÁLTICA, COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LOCAÇÃO DE BENS, MÁQUINAS ETC.

Início 22/06/1995

Encerramento em Atividade

Requerente: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Finalidade:

CERTIFICA AINDA que o contribuinte acima NADA DEVE em relação aos tributos Municipais Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, inscritos ou não em Dívida Ativa e CERTIFICA FINALMENTE que de acordo com o artigo 211 da Lei Municipal nº 1.238/77 a Certidão Negativa ora fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

NADA MAIS FORA PEDIDO CERTIFICAR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA.

OBSERVAÇÃO: ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE (Sessenta) 60 DIAS.

Obs:



Autenticidade

d816ef01-72fd-4e9c-9a78-d5d894ff0a22

PEDERNEIRAS, 15 de setembro de 2026

Rosivana Maria Rufato
Secretária Adjunta Finanças-Coord de Fiscalização
Tributária

Documento Emitido por InternalProcesses

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.637.923/0001-59
Razão social: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Endereço: ROD PEDRO LOPES TORRES S/N KM 01/ MACUCO / PEDERNEIRAS / SP / 17280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2026 a 25/09/2026

Certificação Número: 2026082702200047932028

Informação obtida em 27/08/2026 10:43:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.637.923/0001-59

Certidão nº: 69174167/2026

Expedição: 13/08/2026, às 08:21:51

Validade: 09/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.637.923/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Caso a empresa venha sagrar-se vencedora do certame, seguem os dados do representante legal para assinatura do Contrato:

Nome do completo: Natanael Silvestre

Cargo: Diretor

CPF: 108.959.798-37

RG: 22.084.591-8 SSP-SP

Data de nascimento: 25/11/1969

Endereço Residencial: Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, nº 14-50, Apto 71, Bauru/SP.

E-mail: institucional: natanael@fortpav.com.br / medicao@fortpav.com.br

E-mail pessoal: n6055@hotmail.com

Telefone (s): (14) 3223-6055 / (14) 99771-6055

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.

00.637.923/0001-59

**FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA**

**ROD. PEDRO LOPES TORRES, S/N-KM 01
MACUCO - CEP 17280-000**

PEDERNEIRAS - SP

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

NATANAEL SILVESTRE

DIRETOR

RG 22.084.591-8

CPF 108.959.798-37



09/09/2026

0100227061

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 4544471****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/09/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.637.923/0001-59, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de setembro de 2026.

PEDIDO Nº:

0100227061



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.637.923/0001-59
Número de Controle de Serviço: 410905435/6398
Município: PEDERNEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35213102489
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 01/06/1995
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 47
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ELISEO ALVAREZ NETO	058.388.858-58
WALDOMIRO STEFANINI	035.495.428-87

São Paulo, 17 de Abril de 2026.

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	1.0.0.00.00000	ATIVO	54.053.019,70 DEV
	1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	13.836.454,35 DEV
	1.1.1.00.00000	CIRCULANTE	13.836.454,35 DEV
	1.1.1.01.00000	DISPONIBILIDADE	2.304.035,06 DEV
2-2	1.1.1.01.00001	CAIXA	918.366,44 DEV
4-4	1.1.1.01.00004	BANCO DO BRASIL	568.802,20 DEV
5-5	1.1.1.01.00005	BANCO ITAU S.A.	1,00 DEV
8-8	1.1.1.01.00008	APLICAÇÃO SANTANDER	44.443,42 DEV
9-9	1.1.1.01.00009	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	315.242,22 DEV
10-X	1.1.1.01.00010	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU.	436.056,72 DEV
11-0	1.1.1.01.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,06 DEV
3113-0	1.1.1.01.00013	CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	21.000,00 DEV
	1.1.1.02.00000	ESTOQUES	2.602.758,32 DEV
21-X	1.1.1.02.00009	MATERIAIS	2.602.758,32 DEV
	1.1.1.03.00000	DUPLICATAS A RECEBER	5.742.935,26 DEV
23-1	1.1.1.03.00001	DUPLICATAS A RECEBER	5.550.381,47 DEV
24-2	1.1.1.03.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS	103.446,21 CRE
2864-4	1.1.1.03.00003	VENDA IMOVEIS A RECEBER	296.000,00 DEV
	1.1.1.06.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.353,02 DEV
31-9	1.1.1.06.00006	COFINS A RECUPERAR	0,00 DEV
32-X	1.1.1.06.00007	PIS A RECUPERAR	0,01 CRE
33-0	1.1.1.06.00008	INSS A RECUPERAR	3.235,12 DEV
36-3	1.1.1.06.00011	CONTRIB.SOCIAL A COMPENSAR	0,00 DEV
2473-9	1.1.1.06.00025	IRRF RETIDO NO FATURAMENTO	117,90 DEV
	1.1.1.07.00000	OUTROS CREDITOS	1.711.679,67 DEV
47-3	1.1.1.07.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADO	30.690,00 DEV
48-4	1.1.1.07.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.092,49 DEV
49-5	1.1.1.07.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	333.251,08 DEV
50-6	1.1.1.07.00004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	4.785,19 DEV
52-8	1.1.1.07.00006	CONTAS RECEBER / FUNCIONARIOS	14.738,17 DEV
1917-3	1.1.1.07.00015	OUTROS CREDITOS	987.122,74 DEV
3115-2	1.1.1.07.00017	CREDITO DE DEVOLUCOES	262.000,00 DEV
	1.1.1.09.00000	MUTUO ENTRE AS EMPRESAS	1.471.693,02 DEV
53-9	1.1.1.09.00001	ADIANTAMENTO LUCASAN	678.280,50 DEV
2580-6	1.1.1.09.00006	ADIANTAMENTO MINERAÇÃO (2023)	645.540,00 DEV
3216-4	1.1.1.09.00008	ADIANTAMENTO HIDROLOG TRANSPORTES	147.872,52 DEV
	1.2.0.00.00000	ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	12.003.176,87 DEV
	1.2.1.00.00000	ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	12.003.176,87 DEV
	1.2.1.02.00000	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.176,87 DEV
77-0	1.2.1.02.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.176,87 DEV
	1.2.1.03.00000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	12.000.000,00 DEV
2678-5	1.2.1.03.00001	PARTICIPAÇÃO JAPFEX	12.000.000,00 DEV
	1.4.0.00.00000	ATIVO PERMANENTE	28.213.388,48 DEV
	1.4.1.00.00000	ATIVO IMOBILIZADO	28.213.388,48 DEV
	1.4.1.01.00000	IMOBILIZADO	28.213.388,48 DEV
79-2	1.4.1.01.00001	VEICULOS	7.425.436,05 DEV
80-3	1.4.1.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	774.431,61 DEV
81-4	1.4.1.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.693.686,37 DEV
88-0	1.4.1.01.00010	MARCAS E PATENTES	175,00 DEV
89-1	1.4.1.01.00011	FERRAMENTAS E APARELHOS	2.800,00 DEV
90-2	1.4.1.01.00012	DIREITO DE USO-LINHA TELEFONE	3.240,31 DEV
93-5	1.4.1.01.00015	COMPUTADORES E PERIFERICOS	78.154,14 DEV
2357-3	1.4.1.01.00033	RES.D. JD HIGIENOPOLIS 38 BL.B	308.175,00 DEV
2358-4	1.4.1.01.00034	RESID.FLY 605 BL.1	209.895,00 DEV
2359-5	1.4.1.01.00035	RESID. FLY 604 BL 2	262.395,00 DEV
2833-6	1.4.1.01.00037	AEON - APTO 84	650.000,00 DEV
3224-1	1.4.1.01.00038	RES.PQ. MIRANDELA -APTO 52 UN.AUT. 5 ANDAR	580.000,00 DEV
3225-2	1.4.1.01.00039	RES.PQ. MIRANDELA- APTO 101 UN.AUT. 10 ANDAR/VAGA GARAG	595.000,00 DEV
3226-3	1.4.1.01.00040	RES. HORIZON APTO 1801 - 18º ANDAR	630.000,00 DEV
	2.0.0.00.00000	PASSIVO	54.053.019,70 CRE
	2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	6.298.262,42 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	2.1.1.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	6.298.262,42 CRE
	2.1.1.01.00000	DEBITO DE COMPRAS	3.821.462,19 CRE
677-6	2.1.1.01.00001	CAMPANHA E MEIADO COM.PEÇAS E SERV.LTDA	85.085,63 CRE
111-1	2.1.1.01.00003	ZANQUI & ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME	3.089,26 CRE
123-2	2.1.1.01.00015	TRANSWAGO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	235,53 CRE
124-3	2.1.1.01.00016	TRANSWAGO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	163,94 CRE
125-4	2.1.1.01.00017	TITO FREIOS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	38.213,51 CRE
129-8	2.1.1.01.00021	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.385,68 CRE
130-9	2.1.1.01.00022	STRATURA ASFALTOS S.A.	160.782,30 CRE
136-4	2.1.1.01.00028	SILVA & BARROS LTDA - ME	534,00 CRE
141-9	2.1.1.01.00033	COFILUB COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES	9.155,00 CRE
146-3	2.1.1.01.00038	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	556.248,09 CRE
147-4	2.1.1.01.00039	B A COUTINHO COMERCIO DE BATERIA ME	6.796,00 CRE
148-5	2.1.1.01.00040	JOSE ABEL NUNES MEI	65,00 CRE
152-9	2.1.1.01.00044	S. A. F. DE FREITAS - ME	1.000,00 CRE
153-X	2.1.1.01.00045	DARIO & CIA LTDA	10.539,01 CRE
154-0	2.1.1.01.00046	KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA - EPP	41.166,60 CRE
156-2	2.1.1.01.00048	ISRAEL MATEUS JUNIOR - ME	751,40 CRE
159-5	2.1.1.01.00051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	572,38 CRE
164-X	2.1.1.01.00056	PIOVESAN PECAS E SERVICOS LIMITADA - ME	764,40 CRE
170-5	2.1.1.01.00062	TRANSPORTADORA STANCARE DO MACUCO LTDA - ME	61.746,32 CRE
175-X	2.1.1.01.00067	R.T.U. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME	0,01 CRE
180-4	2.1.1.01.00072	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	9.079,77 CRE
187-0	2.1.1.01.00079	GOMES & COUTO SERVICO MECANICA DIESEL LTDA - EPP	2.344,91 CRE
193-6	2.1.1.01.00085	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	4.561,68 CRE
194-7	2.1.1.01.00086	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.870,05 CRE
197-X	2.1.1.01.00089	JOSE FRANCISCO FERRAZ - ME	439,27 CRE
198-0	2.1.1.01.00090	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA	1.595,00 CRE
200-2	2.1.1.01.00092	RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHOS E PICK-UP S L	999,44 CRE
211-2	2.1.1.01.00103	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA	1.456,00 CRE
221-1	2.1.1.01.00113	MINISTERIO DA FAZENDA	15.054,55 CRE
231-0	2.1.1.01.00123	BINARROS - REPRESENTACOES LTDA - ME	989,04 CRE
252-X	2.1.1.01.00144	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	53.390,04 CRE
258-5	2.1.1.01.00150	CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	2.700,00 CRE
263-X	2.1.1.01.00155	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	205,13 CRE
265-1	2.1.1.01.00157	FERQUIN - J.A. COMERCIO DE PECAS LTDA	18.250,00 CRE
267-3	2.1.1.01.00159	SOTREQ S/A	1.873,10 CRE
275-0	2.1.1.01.00167	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.872,18 CRE
281-6	2.1.1.01.00173	CARDANS RONDON LTDA - EPP	4.285,18 CRE
285-X	2.1.1.01.00177	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.350,98 CRE
595-1	2.1.1.01.00183	NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	47.942,70 CRE
606-1	2.1.1.01.00187	JOARTE EDIT E SERVIÇOS OFFSET LTDA EPP	3.169,80 CRE
682-0	2.1.1.01.00197	PAULA O. FRANCO RESTAURANTE - ME	950,00 CRE
683-1	2.1.1.01.00198	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	13.101,67 CRE
609-4	2.1.1.01.00201	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA	1.283,73 CRE
612-7	2.1.1.01.00204	DARIO & CIA (COD196)	70,00 CRE
613-8	2.1.1.01.00205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	9.403,82 CRE
620-4	2.1.1.01.00212	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PEÇAS	953,64 CRE
622-6	2.1.1.01.00214	JUNIOR ZANQUI DROGARIA LTDA - ME	589,09 CRE
623-7	2.1.1.01.00215	LANIL AUTO PECAS LTDA	4.611,87 CRE
625-9	2.1.1.01.00217	SEMPRE AQUI SUPERMERCADOS LTDA	3.755,86 CRE
627-0	2.1.1.01.00219	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	628,19 CRE
628-1	2.1.1.01.00220	PEDREIRA NOVA FORTALEZA	238.508,51 CRE
631-4	2.1.1.01.00223	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.805,45 CRE
636-9	2.1.1.01.00228	IRIMAG COMERCIO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLA	26.354,08 CRE
663-3	2.1.1.01.00249	HOMY INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS -E	28.328,00 CRE
669-9	2.1.1.01.00255	PAULO VALERIO DE GODOI NETO PECAS - ME	937,92 CRE
692-X	2.1.1.01.00269	BAR E RESTAURANTE REGHINE LIMITADA - ME	52,00 CRE
699-6	2.1.1.01.00271	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE B	3.631,45 CRE
110-0	2.1.1.01.00277	ZANQUI & ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME	50,76 CRE
758-X	2.1.1.01.00294	RADIADORES PRADO LTDA - ME	850,00 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
760-1	2.1.1.01.00296	PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.600,00 CRE
766-7	2.1.1.01.00302	CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA ME	8.496,13 CRE
767-8	2.1.1.01.00303	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 03979501	361,39 CRE
769-X	2.1.1.01.00305	TRACBEL SA	1.836,99 CRE
779-9	2.1.1.01.00315	BOTUCATU MOTORES LTDA - EPP	27.605,00 CRE
743-6	2.1.1.01.00334	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.347,00 CRE
792-0	2.1.1.01.00337	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,16 CRE
813-X	2.1.1.01.00358	MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS EIRE	2.270,00 CRE
816-2	2.1.1.01.00361	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.160,00 CRE
827-2	2.1.1.01.00372	SONIA REGINA DOS SANTOS 05762343898	20.800,00 CRE
828-3	2.1.1.01.00373	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA. - ME	32.951,00 CRE
839-3	2.1.1.01.00384	BRU COMPRESSORES LTDA - EPP	8.666,67 CRE
841-5	2.1.1.01.00386	CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	17.982,86 CRE
848-1	2.1.1.01.00393	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	3.714,88 CRE
862-4	2.1.1.01.00407	ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	1.031,85 CRE
866-8	2.1.1.01.00411	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	57.433,20 CRE
867-9	2.1.1.01.00412	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.603,60 CRE
889-9	2.1.1.01.00433	K. BOLONHA BOMBAS - ME	2.807,25 CRE
895-4	2.1.1.01.00439	DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	60.000,00 CRE
901-X	2.1.1.01.00444	ODAIR PNEUS LTDA	25.110,33 CRE
926-2	2.1.1.01.00469	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	320,00 CRE
938-3	2.1.1.01.00481	MARKA VEICULOS LTDA	12.084,72 CRE
942-7	2.1.1.01.00485	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.177,60 CRE
943-8	2.1.1.01.00486	ILSON QUERINO JUNIOR - ME	375,10 CRE
973-5	2.1.1.01.00516	TRANSPORTES FRAORE LTDA	4.001,36 CRE
980-1	2.1.1.01.00523	GILBERTO COLLETA - MAQUINAS - ME	13.609,40 CRE
983-4	2.1.1.01.00526	IRMAOS SILVA S/A	1.990,00 CRE
1004-3	2.1.1.01.00547	LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. - EPP	10.809,62 CRE
1010-9	2.1.1.01.00553	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.690,00 CRE
1044-X	2.1.1.01.00587	W. A. MARTINS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	10.365,79 CRE
1076-9	2.1.1.01.00618	SERGIO PIFER - ME	19.617,64 CRE
1110-X	2.1.1.01.00651	FRANCO E FRANCO DEDETIZACAO LTDA ME	862,40 CRE
1122-0	2.1.1.01.00663	BRADESCO SEGUROS	2.165,40 DEV
1134-1	2.1.1.01.00675	VERTUAN E MACHADO PLACAS E SERVICOS DE SINALIZACAO	23.000,00 CRE
1143-X	2.1.1.01.00683	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	40,00 CRE
1154-X	2.1.1.01.00694	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOGRAFOS LT	1.910,02 CRE
1195-7	2.1.1.01.00734	LABODIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.214,00 CRE
1211-1	2.1.1.01.00750	JOSE L PEREIRA MECANICA	1.421,65 CRE
1215-5	2.1.1.01.00754	ZANQUI & ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA	469,51 CRE
1222-1	2.1.1.01.00761	MAQUILINEA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	22.400,00 CRE
1230-9	2.1.1.01.00769	SANDRA VIEIRA BEZERRA 11386795852	54.840,04 CRE
1250-7	2.1.1.01.00789	AUTO PECAS BRASILANDIA LTDA	41.725,00 CRE
1253-X	2.1.1.01.00792	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.334,14 CRE
1254-0	2.1.1.01.00793	MAGANHA & SANTOS LTDA	5.333,34 CRE
1260-6	2.1.1.01.00799	BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	29.744,74 CRE
1288-1	2.1.1.01.00827	SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS EI	421,40 CRE
1289-2	2.1.1.01.00828	SER OIL COMERCIAL EIRELI	112.661,10 CRE
1354-1	2.1.1.01.00893	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	19.979,52 CRE
1393-7	2.1.1.01.00924	GAZA COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS LTDA EPP	824,63 CRE
1398-1	2.1.1.01.00929	MAYARA ALVES LOPES	378,00 CRE
1401-4	2.1.1.01.00932	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	0,01 CRE
1410-2	2.1.1.01.00941	MURILO ALVES LOPES	207,20 CRE
1468-5	2.1.1.01.00994	VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VI	37.245,10 CRE
1474-0	2.1.1.01.01000	GERALDO FRANCISCO & MULLER LTDA	22.533,16 CRE
1480-6	2.1.1.01.01005	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULO	31.912,83 CRE
1548-8	2.1.1.01.01069	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	800,00 CRE
1627-X	2.1.1.01.01148	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	540,00 CRE
1656-6	2.1.1.01.01174	SUPERCON CONCRETO LTDA	2.160,00 CRE
1724-8	2.1.1.01.01239	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	30.600,00 CRE
1770-X	2.1.1.01.01285	ARISTEO ALBANO FERREIRA 96160020820	4.200,00 CRE
1799-6	2.1.1.01.01314	AFONSO CARLOS TELLES NUNES	1.131,90 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1838-1	2.1.1.01.01350	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	15.126,30 CRE
1852-4	2.1.1.01.01364	JOAO CARLOS MAGALHAES 05847732856	832,00 CRE
1863-4	2.1.1.01.01375	NICKA COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6.187,50 CRE
1887-6	2.1.1.01.01396	UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	11.080,00 CRE
1891-X	2.1.1.01.01400	BRINDES TIP LTDA	3.756,48 CRE
1949-2	2.1.1.01.01450	PAULO ROBERTO SABINO 16193096884	1.740,90 CRE
1979-X	2.1.1.01.01480	EDIVALDO PINAL	1.290,00 CRE
1984-4	2.1.1.01.01485	SAMPAIO GALVAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.035,24 CRE
1999-8	2.1.1.01.01500	FABRICIO METZLER ARAUJO DIAS	140,00 CRE
2023-X	2.1.1.01.01523	KARINA GONCALVES FERRAZ	650,95 CRE
2077-9	2.1.1.01.01576	RENATO ROMERO MUNHOZ	642,80 CRE
2085-6	2.1.1.01.01584	FAELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	80.252,51 CRE
2092-2	2.1.1.01.01590	YAMAUTI & YAMAUTI BAURU COMERCIO DE MAQUINAS E ALU	570,00 CRE
2135-1	2.1.1.01.01632	SERASA S/A	0,01 CRE
2188-X	2.1.1.01.01684	SUPEC TRADING LTDA	1.254,00 CRE
2190-1	2.1.1.01.01686	MARCIO APARECIDO VIEIRA	7.712,50 CRE
2226-4	2.1.1.01.01722	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU EIRELI	4.494,00 CRE
2281-4	2.1.1.01.01777	SOLDAGE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUIN	4.966,99 CRE
2333-1	2.1.1.01.01825	ANGELICA CRISTINA DA CRUZ	9.310,00 CRE
2336-4	2.1.1.01.01828	48.872.269 THAIS CAROLINE APARECIDA DA SILVA	17.300,00 CRE
2341-9	2.1.1.01.01833	THALES D. PADERES DE ANDRADE	50,00 CRE
2392-5	2.1.1.01.01876	RESTAURANTE DA MARA IARAS LTDA	5.552,00 CRE
2433-2	2.1.1.01.01917	COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS - IRIMAG LTDA	530,50 CRE
2438-7	2.1.1.01.01922	RAVPECAS COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	2.060,00 CRE
2446-4	2.1.1.01.01930	SANGIACOMO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47.310,00 CRE
2449-7	2.1.1.01.01933	RODRIGO AIDAR MOREIRA	1,55 CRE
2465-1	2.1.1.01.01948	PRIMATEC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.104,30 CRE
2474-X	2.1.1.01.01956	CB TERRAPLENAGEM LTDA	41.164,90 CRE
2476-1	2.1.1.01.01958	RICARDO LAMBERTINI - 51.696.507	4.553,90 CRE
2477-2	2.1.1.01.01959	ELISEU ARECO NETO	8.000,00 CRE
2479-4	2.1.1.01.01961	JULIO HUMBERTO ACOSTA 01532763808	825,00 CRE
2501-4	2.1.1.01.01983	AP2 SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	65.379,26 CRE
2521-2	2.1.1.01.02001	PRIME SOLUÇÕES LTDA	57.214,99 CRE
2551-X	2.1.1.01.02031	NEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	508,94 CRE
2569-6	2.1.1.01.02048	49.058.853 DANIEL BATISTA ESTABILE	29.648,52 CRE
2586-1	2.1.1.01.02064	BRUTO MECANICA TURBO DIESEL LTDA	4.333,33 CRE
2630-1	2.1.1.01.02108	TRP PEDERNEIRAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.538,31 CRE
2639-X	2.1.1.01.02117	LUIZ FERNANDO MIRANDA FOGAÇA	1.125,00 CRE
2647-7	2.1.1.01.02125	WSJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	1.490,50 CRE
2688-4	2.1.1.01.02164	B2 PNEUS LTDA	2.706,68 CRE
2696-1	2.1.1.01.02172	PEDERPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	1.563,40 CRE
2701-6	2.1.1.01.02177	ROBERTO BESSI	1.209,89 CRE
2706-0	2.1.1.01.02182	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA.	15.844,00 CRE
2804-X	2.1.1.01.02276	LUCIANO GOMES DOS SANTOS PECAS ELETRICAS	2.540,00 CRE
2811-6	2.1.1.01.02283	AUTO ELETRICA FALCO & FALCO LTDA	1.080,00 CRE
2812-7	2.1.1.01.02284	ELENCO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	599,60 CRE
2816-0	2.1.1.01.02288	TRC AVARE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.822,42 CRE
2830-3	2.1.1.01.02302	ILUMAX MATERIAIS ELETRICOS , COMERCIO E SERVICOS LTDA.	9.798,81 CRE
2869-9	2.1.1.01.02339	KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,08 CRE
2887-5	2.1.1.01.02357	DANIEL GRANDINI DE PAULA LTDA	14.100,00 CRE
2910-6	2.1.1.01.02380	EDIVALDO PEDRO DE SOUZA	2.504,00 CRE
2916-1	2.1.1.01.02386	A. C. AMANCIO & CIA LTDA	41.532,86 CRE
2955-7	2.1.1.01.02424	SERGIO FABIANO CESTARI	12.000,00 CRE
2972-2	2.1.1.01.02440	MINERJATO MINERIOS ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS PARA JAT	1.235,00 CRE
2977-7	2.1.1.01.02445	AUTO PECAS PEDERNEIRAS LTDA	2.000,00 CRE
2978-8	2.1.1.01.02446	MADASCHI & MADASCHI AUTO CENTER LTDA	440,10 CRE
2997-5	2.1.1.01.02465	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	26.922,00 CRE
3036-0	2.1.1.01.02504	GIGTRACTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATOR	43.049,91 CRE
3038-2	2.1.1.01.02506	GUANANDI VULCANIZACAO DE PNEUS LTDA	1.157,50 CRE
3047-0	2.1.1.01.02515	MARCIO BOCARDO	399,00 CRE
3049-2	2.1.1.01.02517	RONALDO ADRIANO XAVIER 56.041.133	440,00 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
3054-7	2.1.1.01.02522	BOCARD0 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.700,20 CRE
3055-8	2.1.1.01.02523	S F CRISPE	3.700,00 CRE
3065-7	2.1.1.01.02533	PIEMONTE ASSIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE	6.526,00 CRE
3070-1	2.1.1.01.02538	B & W COMERCIO DE BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	1.284,58 CRE
3074-5	2.1.1.01.02542	MATEUS FREITAS ANTONIO LTDA	545,00 CRE
3075-6	2.1.1.01.02543	MAURICIO JOSEPH EL ZOUKI & CIA LTDA	250,00 CRE
3079-X	2.1.1.01.02547	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	115,66 CRE
3081-1	2.1.1.01.02549	EL CONSTRUCOES LTDA	16.446,33 CRE
3094-3	2.1.1.01.02562	LEISE M. B. NUNES & CIA LTDA	12.185,60 CRE
3096-5	2.1.1.01.02564	VALERIA BARBOSA MENOCCI PALMITAL	909,64 CRE
3099-8	2.1.1.01.02567	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO	2.000,00 CRE
3101-X	2.1.1.01.02569	S B CONCRETEIRA LTDA	117.574,00 CRE
3104-2	2.1.1.01.02572	AGRO TRUCK TAPECARIA LTDA	1.822,80 CRE
3109-7	2.1.1.01.02577	LEITE & BASTOS RESTAURANTE LTDA	12.137,42 CRE
3110-8	2.1.1.01.02578	ALLMA VIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.286,17 CRE
3111-9	2.1.1.01.02579	SEGARRA AUTO CENTER LTDA.	1.481,25 CRE
3114-1	2.1.1.01.02581	KARINA GARCIA ALFONSO NUNES	1.365,00 CRE
3121-8	2.1.1.01.02587	IRENO & IRENO LTDA	240,00 CRE
3123-X	2.1.1.01.02589	CELSO ADRIANO BETTONI 00230736165	1.275,00 CRE
3134-X	2.1.1.01.02599	FC TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	2.925,00 CRE
3141-6	2.1.1.01.02606	AUTO ELETRICO CAMELINI LTDA	2.520,00 CRE
3158-1	2.1.1.01.02623	MURILO BARBIERI FARIA	1.164,00 CRE
3159-2	2.1.1.01.02624	AUTO MECANICA BORGES LTDA.	2.730,70 CRE
3161-4	2.1.1.01.02626	MARTINS COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	3.427,14 CRE
3176-8	2.1.1.01.02641	AUTO POSTO LELEY LTDA	32.580,85 CRE
3184-5	2.1.1.01.02649	HUMBERTO AYRES DIAS NETO	1.104,00 CRE
3188-9	2.1.1.01.02653	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	35.000,00 CRE
3190-0	2.1.1.01.02655	TORFIX USINAGEM LTDA	13.066,66 CRE
3204-3	2.1.1.01.02669	ZIG MOVEIS LTDA	16.986,64 CRE
3205-4	2.1.1.01.02670	MARCIA SELMA AMARAL PEREIRA MONTEIRO	2.558,00 CRE
3206-5	2.1.1.01.02671	RODRIGO APARECIDO DE ASSIS LTDA	35.957,90 CRE
3217-5	2.1.1.01.02680	BODEX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	232.946,98 CRE
3219-7	2.1.1.01.02682	NOVA ERA COMERCIO DE PECAS LTDA	1.166,67 CRE
3220-8	2.1.1.01.02683	QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA	15.680,00 CRE
3228-5	2.1.1.01.02687	MEU VELHO PAI TRANSPORTES LTDA	140.000,00 CRE
3235-1	2.1.1.01.02694	ROSELI APARECIDA LOPES ANDREOLI 15278356855	660,00 CRE
3238-4	2.1.1.01.02697	VIDA - CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS E BIODESCAR	9.422,40 CRE
3247-2	2.1.1.01.02706	ANTONIO RAFAEL SCALA SANTINI LTDA	380,00 CRE
3250-5	2.1.1.01.02709	SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO	4.520,71 CRE
3254-9	2.1.1.01.02713	NADIR FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA 59.066.610	7.469,90 CRE
3257-1	2.1.1.01.02716	C ALBERTO CESTARI LTDA	8.200,00 CRE
3258-2	2.1.1.01.02717	JC LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	210,00 CRE
3260-4	2.1.1.01.02719	ROSECLAIR CARNEIRO NUNES SOUSA	815,50 CRE
3262-6	2.1.1.01.02721	FRAGA ENGENHARIA VIARIA E AGROAMBIENTAL LTDA	11.500,00 CRE
3267-0	2.1.1.01.02726	PAUX DECORACOES LTDA	3.060,00 CRE
3268-1	2.1.1.01.02727	MAYARA AUGUSTO TEIXEIRA POUSADA E RESTAURANTE	84,00 CRE
3273-6	2.1.1.01.02732	PAVIMENTOS TROIA LTDA	31.536,00 CRE
3274-7	2.1.1.01.02733	TBO - COMERCIO DE RADIADORES LTDA	460,00 CRE
3275-8	2.1.1.01.02734	EMERSON L. FERREIRA SEGURANCA ELETRONICA	357,00 CRE
3276-9	2.1.1.01.02735	SANDRO FLORENTINO MARIANO 09286089481	700,00 CRE
3277-X	2.1.1.01.02736	F.B.OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	16.660,00 CRE
3278-0	2.1.1.01.02737	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	839,60 CRE
3279-1	2.1.1.01.02738	VALDELINA RIBEIRO LTDA	34.531,92 CRE
3280-2	2.1.1.01.02739	EVANDRO FARIAS DA SILVA 21883075858	200,00 CRE
3281-3	2.1.1.01.02740	BICA CONVENIENCIA E HOTEL LTDA	4.119,80 CRE
	2.1.1.02.00000	DEBITOS SOCIAIS	760.841,82 CRE
287-1	2.1.1.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	325.317,77 CRE
288-2	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	66.044,72 CRE
289-3	2.1.1.02.00003	INSS A RECOLHER	302.667,74 CRE
292-6	2.1.1.02.00006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	674,89 CRE
296-X	2.1.1.02.00010	PENSAO ALIMENTICIA	4.916,08 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
299-2	2.1.1.02.00013	EMP.CONSIGNADO-FUNCIONARIOS	61.220,62 CRE
	2.1.1.03.00000	DEBITOS FISCAIS	821.772,20 CRE
301-4	2.1.1.03.00001	ICMS A RECOLHER	28.088,78 CRE
302-5	2.1.1.03.00002	IRPJ A RECOLHER	303.551,19 CRE
303-6	2.1.1.03.00003	ISS A RECOLHER	3.137,63 CRE
304-7	2.1.1.03.00004	PIS A RECOLHER	32.789,69 CRE
305-8	2.1.1.03.00005	IRRF A RECOLHER	137.252,52 CRE
307-X	2.1.1.03.00007	COFINS A RECOLHER	151.339,81 CRE
308-0	2.1.1.03.00008	CSLL RECOLHER	175.194,80 CRE
310-2	2.1.1.03.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.211,73 CRE
311-3	2.1.1.03.00011	ISS RETIDO A RECOLHER	22.609,74 CRE
898-7	2.1.1.03.00017	PARCELAMENTO PRT	33.403,69 DEV
	2.1.1.05.00000	OUTROS DEBITOS	894.186,21 CRE
358-6	2.1.1.05.00009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	127.686,21 CRE
2711-5	2.1.1.05.00019	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	766.500,00 CRE
	2.2.0.00.00000	PASSIVO EXIG. A LONGO PRAZO	10.315.968,89 CRE
	2.2.1.00.00000	PASSIVO EXIG. A LONGO PRAZO	10.315.968,89 CRE
	2.2.1.03.00000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.751.756,65 CRE
313-5	2.2.1.03.00001	EMP.C/GARANTIDA BCO BRASIL	1.700.000,00 CRE
315-7	2.2.1.03.00002	C/GARANTIDA ITAU - 1650-3	3.600.000,00 CRE
1662-1	2.2.1.03.00007	CONTA GARANTIDA SANTANDER	1.000.000,00 CRE
2363-9	2.2.1.03.00012	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	560.292,82 CRE
2685-1	2.2.1.03.00013	EMPREST. CEF 2024	1.051.940,01 CRE
2949-1	2.2.1.03.00014	FINANCIAMENTO BNDES	839.523,82 CRE
	2.2.1.04.00000	TITULOS A PAGAR	1.564.212,24 CRE
1911-8	2.2.1.04.00004	EMPREENDIMENTOS A PAGAR	377.242,24 CRE
3223-0	2.2.1.04.00006	DINAMICA BAURU PROJ.CONST.INC. LTDA	1.186.970,00 CRE
	2.4.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	37.438.788,39 CRE
	2.4.1.00.00000	CAPITAL	37.438.788,39 CRE
	2.4.1.01.00000	CAPITAL	6.150.000,00 CRE
388-3	2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	6.150.000,00 CRE
	2.4.1.02.00000	RESERVAS DE CAPITAL	149.569,10 CRE
393-8	2.4.1.02.00004	RESERVAS DE REAVALIACAO	149.569,10 CRE
	2.4.1.03.00000	RESERVAS DE LUCROS	31.139.219,29 CRE
397-1	2.4.1.03.00004	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.125.384,13 DEV
2352-9	2.4.1.03.0027	RESERVAS DE LUCROS P/ EX.2022	11.341.525,98 CRE
2568-5	2.4.1.03.0028	RESERVAS DE LUCROS P/EX. 2023	16.088.884,74 CRE
2957-9	2.4.1.03.0029	RESERVAS DE LUCRO P/ EX. 2024	7.834.192,70 CRE
	5.0.0.00.00000	CONTAS DE RESULTADO	0,00 CRE
	5.1.0.00.00000	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00 CRE
	5.1.1.00.00000	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00 CRE
	5.1.1.02.00000	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00 CRE
578-6	5.1.1.02.00003	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00 CRE

ELISEO ALVAREZ NETO:05838885858
Assinado de forma digital por ELISEO ALVAREZ NETO:05838885858
Dados: 2026.04.17 14:18:07 -03'00'

Representante Legal
ELISEO ALVAREZ NETO
Função: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05838885858
RG: 10347531-X

Contador
WALDOMIRO STEFANINI
Função: CONTADOR
CRC: 1SP099889/O8
CPF: 03549542887
RG: 4363280

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 72.013.573,48 C
Vendas de Produtos	R\$ 8.348.555,02 C
Vendas de Mercadorias	R\$ 0,00
Prestação de Serviços	R\$ 63.665.018,46 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 5.767.162,23 D
Devoluções de Vendas	R\$ 24.463,44 D
Abatimentos	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	R\$ 5.742.698,79 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 66.246.411,25 C
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 5.976.491,03 D
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 5.976.491,03 D
Custo das Mercadorias	R\$ 0,00
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 60.269.920,22 C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 63.695.097,83 D
Despesas com Vendas	R\$ 44.334.221,06 D
Despesas Administrativas	R\$ 19.360.876,77 D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ 1.842.469,75 C
Despesas Financeiras	R\$ 2.895.297,25 D
Receitas Financeiras	R\$ 4.737.767,00 C
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	R\$ 0,00
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	R\$ 0,00
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ 0,00
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	R\$ 0,00
Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	R\$ 0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO	R\$ 1.582.707,86 D
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro	R\$ 2.542.676,26 D
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 4.125.384,12 D
Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados	R\$ 0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.125.384,12 D

ELISEO ALVAREZ
NETO:05838885858

Assinado de forma digital por ELISEO ALVAREZ
NETO:05838885858
Dados: 2026.04.17 14:00:13 -03'00'

Representante Legal
ELISEO ALVAREZ NETO
Função: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05838885858
RG: 10347531-X

WALDOMIRO STEFANINI:03549542887

Assinado de forma digital por WALDOMIRO STEFANINI:03549542887
Dados: 2026.04.17 13:18:34 -03'00'

Contador
WALDOMIRO STEFANINI
Função: CONTADOR
CRC: 1SP099889/O8
CPF: 03549542887
RG: 4363280

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.637.923/0001-59
Número de Controle de Serviço: 410905435/6398
Município: PEDERNEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35213102489
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 01/06/1995
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 47
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ELISEO ALVAREZ NETO	058.388.858-58
WALDOMIRO STEFANINI	035.495.428-87

São Paulo, 17 de Abril de 2026.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.637.923/0001-59
Número de Controle de Serviço: 197800804/7391
Município: PEDERNEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35213102489
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 01/06/1995
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 46
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ELISEO ALVAREZ NETO	058.388.858-58
WALDOMIRO STEFANINI	035.495.428-87

São Paulo, 25 de Março de 2025.

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	1.0.0.00.00000	ATIVO	58.654.863,15 DEV
	1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	27.134.847,60 DEV
	1.1.1.00.00000	CIRCULANTE	27.134.847,60 DEV
	1.1.1.01.00000	DISPONIBILIDADE	10.309.725,53 DEV
2-2	1.1.1.01.00001	CAIXA	1.260.013,99 DEV
3-3	1.1.1.01.00003	BANCO SANTANDER	4.407,94 CRE
4-4	1.1.1.01.00004	BANCO DO BRASIL	262.283,93 DEV
5-5	1.1.1.01.00005	BANCO ITAU S.A.	1,00 DEV
8-8	1.1.1.01.00008	APLICAÇÃO SANTANDER	1,46 DEV
10-X	1.1.1.01.00010	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU.	1.593.784,58 DEV
11-0	1.1.1.01.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,47 DEV
61-6	1.1.1.01.00099	APLICACAO -ITAU	5.141.352,50 DEV
66-0	1.1.1.01.00101	APLICACAO TRUST DI- ITAU	2.056.031,54 DEV
	1.1.1.02.00000	ESTOQUES	1.502.758,32 DEV
21-X	1.1.1.02.00009	MATERIAIS	1.502.758,32 DEV
	1.1.1.03.00000	DUPLICATAS A RECEBER	11.907.882,69 DEV
23-1	1.1.1.03.00001	DUPLICATAS A RECEBER	10.615.328,90 DEV
24-2	1.1.1.03.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS	103.446,21 CRE
2864-4	1.1.1.03.00003	VENDA IMOVEIS A RECEBER	1.396.000,00 DEV
	1.1.1.06.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 DEV
33-0	1.1.1.06.00008	INSS A RECUPERAR	0,00 DEV
	1.1.1.07.00000	OUTROS CREDITOS	2.768.941,06 DEV
48-4	1.1.1.07.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.677.644,18 DEV
49-5	1.1.1.07.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.050,77 DEV
52-8	1.1.1.07.00006	CONTAS RECEBER / FUNCIONARIOS	14.123,37 DEV
1917-3	1.1.1.07.00015	OUTROS CREDITOS	987.122,74 DEV
	1.1.1.09.00000	MUTUO ENTRE AS EMPRESAS	645.540,00 DEV
2580-6	1.1.1.09.00006	ADIANTAMENTO MINERAÇÃO (2023)	645.540,00 DEV
	1.2.0.00.00000	ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	7.203.968,87 DEV
	1.2.1.00.00000	ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	7.203.968,87 DEV
	1.2.1.02.00000	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.176,87 DEV
77-0	1.2.1.02.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.176,87 DEV
	1.2.1.03.00000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.200.792,00 DEV
2678-5	1.2.1.03.00001	PARTICIPAÇÃO JAPFEX	7.200.792,00 DEV
	1.4.0.00.00000	ATIVO PERMANENTE	24.316.046,68 DEV
	1.4.1.00.00000	ATIVO IMOBILIZADO	24.316.046,68 DEV
	1.4.1.01.00000	IMOBILIZADO	24.316.046,68 DEV
79-2	1.4.1.01.00001	VEICULOS	7.091.049,43 DEV
80-3	1.4.1.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	119.868,65 DEV
81-4	1.4.1.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.590.294,15 DEV
88-0	1.4.1.01.00010	MARCAS E PATENTES	175,00 DEV
89-1	1.4.1.01.00011	FERRAMENTAS E APARELHOS	2.800,00 DEV
90-2	1.4.1.01.00012	DIREITO DE USO-LINHA TELEFONE	3.240,31 DEV
93-5	1.4.1.01.00015	COMPUTADORES E PERIFERICOS	78.154,14 DEV
2357-3	1.4.1.01.00033	RES.D. JD HIGIENOPOLIS 38 BL.B	308.175,00 DEV
2358-4	1.4.1.01.00034	RESID.FLY 605 BL.1	209.895,00 DEV
2359-5	1.4.1.01.00035	RESID. FLY 604 BL 2	262.395,00 DEV
2833-6	1.4.1.01.00037	AEON - APTO 84	650.000,00 DEV
	2.0.0.00.00000	PASSIVO	58.654.863,15 CRE
	2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	8.646.168,69 CRE
	2.1.1.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	8.646.168,69 CRE
	2.1.1.01.00000	DEBITO DE COMPRAS	2.597.080,56 CRE
677-6	2.1.1.01.00001	CAMPANHA E MEIADO COM.PEÇAS E SERV.LTDA	4.951,62 CRE
111-1	2.1.1.01.00003	ZANQUI & ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME	3.366,95 CRE
115-5	2.1.1.01.00007	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	120,87 CRE
118-8	2.1.1.01.00010	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E	303,37 CRE
123-2	2.1.1.01.00015	TRANSWAGO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	695,92 CRE
125-4	2.1.1.01.00017	TITO FREIOS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	20.091,01 CRE
129-8	2.1.1.01.00021	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.013,69 CRE
132-0	2.1.1.01.00024	SONY BORGES SANTOS DA SILVA	50,70 CRE
136-4	2.1.1.01.00028	SILVA & BARROS LTDA - ME	817,00 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
137-5	2.1.1.01.00029	SILCAR PNEUS LTDA	0,01 CRE
139-7	2.1.1.01.00031	AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	1.674,02 CRE
141-9	2.1.1.01.00033	COFILUB COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES	900,00 CRE
143-0	2.1.1.01.00035	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	905,04 CRE
146-3	2.1.1.01.00038	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	261.290,94 CRE
147-4	2.1.1.01.00039	B A COUTINHO COMERCIO DE BATERIA ME	8.963,34 CRE
152-9	2.1.1.01.00044	S. A. F. DE FREITAS - ME	3.406,00 CRE
153-X	2.1.1.01.00045	DARIO & CIA LTDA	14.428,09 CRE
155-1	2.1.1.01.00047	REDE RECAPEX PNEUS LTDA.	15.662,47 CRE
156-2	2.1.1.01.00048	ISRAEL MATEUS JUNIOR - ME	194,50 CRE
157-3	2.1.1.01.00049	CLARA BESSI FAVERO - ME	1.710,00 CRE
159-5	2.1.1.01.00051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	584,75 CRE
161-7	2.1.1.01.00053	LOCALIZA RENT A CAR SA	5.915,28 CRE
164-X	2.1.1.01.00056	PIOVESAN PECAS E SERVICOS LIMITADA - ME	1.979,60 CRE
166-1	2.1.1.01.00058	INNOVAE BRASIL ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - ME	4.936,88 CRE
170-5	2.1.1.01.00062	TRANSPORTADORA STANCARE DO MACUCO LTDA - ME	0,16 CRE
175-X	2.1.1.01.00067	R.T.U. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME	0,01 CRE
178-2	2.1.1.01.00070	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,01 CRE
180-4	2.1.1.01.00072	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	4.739,33 CRE
181-5	2.1.1.01.00073	ATM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS	454,33 CRE
182-6	2.1.1.01.00074	NILSON J. FRANCO - EPP	2.514,80 CRE
185-9	2.1.1.01.00077	JC FELIPPE DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA	925,14 CRE
187-0	2.1.1.01.00079	GOMES & COUTO SERVICO MECANICA DIESEL LTDA - EPP	684,87 CRE
188-1	2.1.1.01.00080	PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO	17.920,00 CRE
189-2	2.1.1.01.00081	RACHED & PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	563,00 CRE
193-6	2.1.1.01.00085	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	6.328,68 CRE
194-7	2.1.1.01.00086	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA	7.877,61 CRE
196-9	2.1.1.01.00088	PAULO SANTO MILANEZ - EPP	616,99 CRE
197-X	2.1.1.01.00089	JOSE FRANCISCO FERRAZ - ME	774,42 CRE
200-2	2.1.1.01.00092	RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHOS E PICK-UP S L	1.375,88 CRE
205-7	2.1.1.01.00097	COMPAC LOCACOES LTDA - EPP	9.810,00 CRE
211-2	2.1.1.01.00103	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA	25.722,50 CRE
231-0	2.1.1.01.00123	BINARROS - REPRESENTACOES LTDA - ME	4.945,47 CRE
241-X	2.1.1.01.00133	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.190,39 CRE
247-5	2.1.1.01.00139	AFONSO & BALDELLAS - TRANSPORTES LTDA - ME	3.393,65 CRE
252-X	2.1.1.01.00144	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	86.739,97 CRE
254-1	2.1.1.01.00146	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	890,00 CRE
256-3	2.1.1.01.00148	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.779,68 CRE
258-5	2.1.1.01.00150	CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	5.025,00 CRE
263-X	2.1.1.01.00155	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	1.413,59 CRE
265-1	2.1.1.01.00157	FERQUIN - J.A. COMERCIO DE PECAS LTDA	13.591,73 CRE
267-3	2.1.1.01.00159	SOTREQ S/A	23.795,08 CRE
270-6	2.1.1.01.00162	FERNANDES E LOPES COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT	875,00 CRE
275-0	2.1.1.01.00167	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.279,28 CRE
278-3	2.1.1.01.00170	JOSE APARECIDO MUCCI 02426775840	2.200,00 CRE
285-X	2.1.1.01.00177	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	107.671,29 CRE
604-X	2.1.1.01.00185	POLIMIX CONCRETO LTDA	5.201,19 CRE
647-9	2.1.1.01.00188	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	3.938,75 CRE
659-X	2.1.1.01.00192	RIBEIRAO COMERCIAO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.930,95 CRE
680-9	2.1.1.01.00196	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.167,79 CRE
683-1	2.1.1.01.00198	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	102,32 CRE
609-4	2.1.1.01.00201	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA	1.476,76 CRE
612-7	2.1.1.01.00204	DARIO & CIA (COD196)	335,00 CRE
613-8	2.1.1.01.00205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.880,61 CRE
619-3	2.1.1.01.00211	INSIGHT INFORMATICA LTDA-EPP	317,60 CRE
620-4	2.1.1.01.00212	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PEÇAS	6.016,52 CRE
621-5	2.1.1.01.00213	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	445,20 CRE
622-6	2.1.1.01.00214	JUNIOR ZANQUI DROGARIA LTDA - ME	703,86 CRE
623-7	2.1.1.01.00215	LANIL AUTO PECAS LTDA	155,00 CRE
625-9	2.1.1.01.00217	SEMPRE AQUI SUPERMERCADOS LTDA	3.561,98 CRE
627-0	2.1.1.01.00219	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	0,01 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
628-1	2.1.1.01.00220	PEDREIRA NOVA FORTALEZA	52.936,32 CRE
631-4	2.1.1.01.00223	BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.171,76 CRE
636-9	2.1.1.01.00228	IRIMAG COMERCIO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLA	915,08 CRE
640-2	2.1.1.01.00232	SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME	10.861,32 CRE
642-4	2.1.1.01.00234	ODAIR MUSTACIO	2.700,00 CRE
654-5	2.1.1.01.00241	POWINF INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME	479,00 CRE
661-1	2.1.1.01.00247	LC DA SILVA PEDERNEIRAS - ME	0,01 CRE
663-3	2.1.1.01.00249	HOMY INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS -E	33.312,00 CRE
664-4	2.1.1.01.00250	ANDREOLI&ANDREOLI CONFECCOES LTDA EPP	48.838,16 CRE
669-9	2.1.1.01.00255	PAULO VALERIO DE GODOI NETO PECAS - ME	1.667,83 CRE
675-4	2.1.1.01.00260	ADRIANO APARECIDO CARVALHO - ME	317,02 CRE
699-6	2.1.1.01.00271	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE B	1.548,89 CRE
110-0	2.1.1.01.00277	ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME	191,24 CRE
703-X	2.1.1.01.00281	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	37.525,80 CRE
707-3	2.1.1.01.00285	AUTO POSTO PEDRA DE FOGO LTDA	142,84 CRE
753-5	2.1.1.01.00289	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	74,00 CRE
758-X	2.1.1.01.00294	RADIADORES PRADO LTDA - ME	150,00 CRE
760-1	2.1.1.01.00296	PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	3.440,40 CRE
761-2	2.1.1.01.00297	HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	33,89 CRE
766-7	2.1.1.01.00302	CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA ME	6.389,44 CRE
767-8	2.1.1.01.00303	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 03979501	380,26 CRE
769-X	2.1.1.01.00305	TRACBEL SA	5.289,69 CRE
775-5	2.1.1.01.00311	MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME	319,50 CRE
779-9	2.1.1.01.00315	BOTUCATU MOTORES LTDA - EPP	34.000,00 CRE
782-1	2.1.1.01.00318	MADE-PAILA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	4.105,00 CRE
741-4	2.1.1.01.00332	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	7.011,00 CRE
743-6	2.1.1.01.00334	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.850,00 CRE
792-0	2.1.1.01.00337	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,99 CRE
794-2	2.1.1.01.00340	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	18.230,39 CRE
812-9	2.1.1.01.00357	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	3.028,50 CRE
813-X	2.1.1.01.00358	MASTERCrimp COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS EIRE	1.107,00 CRE
816-2	2.1.1.01.00361	FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.120,00 CRE
827-2	2.1.1.01.00372	SONIA REGINA DOS SANTOS 05762343898	33.775,00 CRE
828-3	2.1.1.01.00373	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA. - ME	2.000,00 CRE
834-9	2.1.1.01.00379	SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57.465,50 CRE
835-X	2.1.1.01.00380	PIPO COMERCIO DE PEÇAS E ROLAMENTO	3.233,33 CRE
841-5	2.1.1.01.00386	CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.100,00 CRE
862-4	2.1.1.01.00407	ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	10.874,50 CRE
866-8	2.1.1.01.00411	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	131.544,00 CRE
870-1	2.1.1.01.00415	VERTICO BAURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	6,86 CRE
874-5	2.1.1.01.00419	TIAGO MAIOR DO REGO NETO 25853828851	2.500,00 CRE
888-8	2.1.1.01.00432	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA - ME	15.373,00 CRE
889-9	2.1.1.01.00433	K. BOLONHA BOMBAS - ME	3.300,00 CRE
901-X	2.1.1.01.00444	ODAIR PNEUS LTDA	3.134,34 CRE
904-2	2.1.1.01.00447	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	59,90 CRE
938-3	2.1.1.01.00481	MARKA VEICULOS LTDA	1.180,00 CRE
942-7	2.1.1.01.00485	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.450,90 CRE
943-8	2.1.1.01.00486	ILSON QUERINO JUNIOR - ME	615,10 CRE
960-3	2.1.1.01.00503	LUIZ ANTONIO REGHINI RAMOS - ME	1.185,00 CRE
976-8	2.1.1.01.00519	TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	888,34 CRE
980-1	2.1.1.01.00523	GILBERTO COLLETA - MAQUINAS - ME	13.609,40 CRE
983-4	2.1.1.01.00526	IRMAOS SILVA S/A	1.990,00 CRE
1001-0	2.1.1.01.00544	MACGEO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS TECNI	1.080,00 CRE
1004-3	2.1.1.01.00547	LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. - EPP	3.388,00 CRE
1026-3	2.1.1.01.00569	BORDADOS PEIXOTO LTDA - ME	5.250,00 CRE
1039-5	2.1.1.01.00582	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	1.290,00 CRE
1043-9	2.1.1.01.00586	G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP	96,69 CRE
1044-X	2.1.1.01.00587	W. A. MARTINS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	6.747,79 CRE
1053-8	2.1.1.01.00596	HIDROTECNICA FRASCARELI LTDA - ME	1.452,91 CRE
1057-1	2.1.1.01.00600	MINERACAO SANTA MARIA DE PIRATININGA LTDA - EPP	42.593,07 CRE
1066-X	2.1.1.01.00609	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	568,11 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1068-1	2.1.1.01.00611	IND E COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PEDRO II LTDA	213,00 CRE
1076-9	2.1.1.01.00618	SERGIO PIFER - ME	2.823,64 CRE
1081-3	2.1.1.01.00623	SÃO JOSE GRAMA E GRAMADO LTDA ME	300,00 CRE
1088-X	2.1.1.01.00630	H.D HERRERA ME	1.650,00 CRE
1089-0	2.1.1.01.00631	M.M HIDRANTES LTDA	329,30 CRE
1121-X	2.1.1.01.00662	SMX SERMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	74.772,22 CRE
1129-7	2.1.1.01.00670	ELAINE CRISTINA MARTINS	170,00 CRE
1131-9	2.1.1.01.00672	OLIVEIRA E CIA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	268,51 CRE
1143-X	2.1.1.01.00683	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	120,00 CRE
1154-X	2.1.1.01.00694	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOGRAFOS LT	1.042,00 CRE
1164-9	2.1.1.01.00703	JOSE FIRMINO DE MATTOS	220,00 CRE
1171-5	2.1.1.01.00710	FORNAZARI E FORNAZARI PECAS LTDA ME	82,00 CRE
1205-6	2.1.1.01.00744	J BUENO DE CAMARGO FILHO EIRELI ME	24.231,00 CRE
1209-X	2.1.1.01.00748	INTERCAR VOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.800,00 CRE
1215-5	2.1.1.01.00754	ZANQUI & ZANQUI FARMACIA E DROGARIA LTDA	660,37 CRE
1227-6	2.1.1.01.00766	NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA.	44.085,06 CRE
1230-9	2.1.1.01.00769	SANDRA VIEIRA BEZERRA 11386795852	5.340,00 CRE
1237-5	2.1.1.01.00776	CORBETA TERRAPLENAGEM LTDA EPP	940,50 CRE
1239-7	2.1.1.01.00778	ALEXANDRE DE DEUS DIAS JUNIOR 30116700807	630,10 CRE
1241-9	2.1.1.01.00780	TEIXEIRA E CIA	637,60 CRE
1249-6	2.1.1.01.00788	MADEREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA	856,02 CRE
1253-X	2.1.1.01.00792	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA	26.414,15 CRE
1255-1	2.1.1.01.00794	COMPASS LOCACAO DE CONTAINERS LTDA	1.660,00 CRE
1258-4	2.1.1.01.00797	ADRIANO APARECIDO SILVEIRA	800,00 CRE
1260-6	2.1.1.01.00799	BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	23.296,15 CRE
1262-8	2.1.1.01.00801	SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	631,90 CRE
1265-0	2.1.1.01.00804	E.D. MOREIRA - CENTRO AUTOMOTIVO	147,00 CRE
1289-2	2.1.1.01.00828	SER OIL COMERCIAL EIRELI	126.137,80 CRE
1311-2	2.1.1.01.00850	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	49.677,84 CRE
1353-0	2.1.1.01.00892	FERNANDO APARECIDO GASPAR	3.583,00 CRE
1393-7	2.1.1.01.00924	GAZA COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS LTDA EPP	10.267,48 CRE
1398-1	2.1.1.01.00929	MAYARA ALVES LOPES	160,00 CRE
1401-4	2.1.1.01.00932	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.	3.105,95 CRE
1409-1	2.1.1.01.00940	SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	3.642,30 CRE
1410-2	2.1.1.01.00941	MURILO ALVES LOPES	164,30 CRE
1420-1	2.1.1.01.00951	LM PECAS E ROLAMENTOS	11,32 CRE
1429-X	2.1.1.01.00959	TIAGO DE ALMEIDA SERVICOS	187,44 CRE
1439-9	2.1.1.01.00968	FABIO FRANCISCO MORENO PASSOS	1.980,00 CRE
1447-6	2.1.1.01.00974	MUNICIPIO DE CAMPINAS	325,38 CRE
1452-0	2.1.1.01.00979	GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA	2.200,00 CRE
1469-6	2.1.1.01.00995	WITZLER ENERGIA LTDA	0,05 CRE
1476-2	2.1.1.01.01002	FERRAZ E FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA	2.763,68 CRE
1480-6	2.1.1.01.01005	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULO	195,17 CRE
1484-X	2.1.1.01.01008	JAHU-BOMBAS INJETORAS LTDA	0,01 CRE
1496-0	2.1.1.01.01020	GRIFFE RADIOCOMUNICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9,64 CRE
1524-6	2.1.1.01.01048	RINALDO & RINALDO LTDA	1.700,00 CRE
1533-4	2.1.1.01.01056	AROMA DO CAMPO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	896,00 CRE
1548-8	2.1.1.01.01069	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.330,00 CRE
1553-2	2.1.1.01.01074	J. VITOR SILVA MANUTENÇÕES ELTRICAS LTDA ME	55,00 CRE
1556-5	2.1.1.01.01077	TICIANO DE LOURENCO NETO	0,33 CRE
1576-3	2.1.1.01.01097	CASA DA BORRACHA BAURU LTDA	3.001,00 CRE
1584-0	2.1.1.01.01105	VIVIANE CRISTINA QUEIROZ	216,00 CRE
1589-5	2.1.1.01.01110	BUZATO E BUZATO BORRACHARIA LTDA	150,00 CRE
1594-X	2.1.1.01.01115	E.R DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.387,50 CRE
1613-7	2.1.1.01.01134	JOAO RICARDO LIMA DA SILVA 29562998835	650,00 CRE
1618-1	2.1.1.01.01139	FOXLAB SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	5.000,36 CRE
1621-4	2.1.1.01.01142	MARIA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 34928416864	3.459,20 CRE
1629-1	2.1.1.01.01150	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	765,86 CRE
1635-7	2.1.1.01.01155	FLORICULTURA DALIN LTDA	220,00 CRE
1686-3	2.1.1.01.01201	R S DE OLIVEIRA TINTAS	18,00 CRE
1756-7	2.1.1.01.01271	C. F. SOBRINHO FERRAMENTAS	148,36 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1766-6	2.1.1.01.01281	P. CESAR DE ABREU & CIA LTDA	0,01 CRE
1770-X	2.1.1.01.01285	ARISTEO ALBANO FERREIRA 96160020820	3.200,00 CRE
1795-2	2.1.1.01.01310	RAFAELA NATHALI PIOVESAN DOURADO	744,80 CRE
1817-2	2.1.1.01.01332	LUCAS GUICCIARDI SIMOES COMERCIO DE VIDROS	58,11 CRE
1821-6	2.1.1.01.01336	NAVARRO - RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	0,67 CRE
1838-1	2.1.1.01.01350	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	78.019,65 CRE
1839-2	2.1.1.01.01351	ROGERIO BENEDITO DE OLIVEIRA INFORMATICA	160,00 CRE
1852-4	2.1.1.01.01364	JOAO CARLOS MAGALHAES 05847732856	2.634,50 CRE
1859-0	2.1.1.01.01371	KELLER & CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	430,54 CRE
1867-8	2.1.1.01.01376	TECNOPAV ENGENHARIA LTDA	0,01 CRE
1885-4	2.1.1.01.01394	S&T PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	26,40 CRE
1887-6	2.1.1.01.01396	UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.170,00 CRE
1888-7	2.1.1.01.01397	PEDRO BURIN	59,23 CRE
1922-8	2.1.1.01.01426	ANTONIA R DA SILVA MORENO	256,00 CRE
1935-X	2.1.1.01.01437	MORASSI MINIMERCADO LTDA	34,00 CRE
1940-4	2.1.1.01.01442	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	32.170,13 CRE
1942-6	2.1.1.01.01444	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA	525,00 CRE
1943-7	2.1.1.01.01445	MOTOCLINICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOS	16,12 CRE
1967-9	2.1.1.01.01468	PEDREIRA UBARANA LTDA	25.000,00 CRE
1974-5	2.1.1.01.01475	MARCIA A P ALEXANDRE	117,59 CRE
1979-X	2.1.1.01.01480	EDIVALDO PINAL	840,00 CRE
1986-6	2.1.1.01.01487	L. M. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	27,60 CRE
1995-4	2.1.1.01.01496	D.C.N - SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	0,01 CRE
2008-6	2.1.1.01.01509	DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24.476,91 CRE
2015-2	2.1.1.01.01515	BRUNA APARECIDA DA SILVA 43256826865	510,00 CRE
2019-6	2.1.1.01.01519	JOAQUIM C MENDONCA NETO	1.260,00 CRE
2032-8	2.1.1.01.01532	LOK MASTER - COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS E FER	3.345,00 CRE
2041-6	2.1.1.01.01540	CLAUDINEI CRENITE SIMOES 00475582888	1.008,00 CRE
2061-4	2.1.1.01.01560	EDMAR PEREIRA DE MORAES	318,65 CRE
2070-2	2.1.1.01.01569	GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	883,74 CRE
2077-9	2.1.1.01.01576	RENATO ROMERO MUNHOZ	174,90 CRE
2085-6	2.1.1.01.01584	FAELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,01 CRE
2092-2	2.1.1.01.01590	YAMAUTI & YAMAUTI BAURU COMERCIO DE MAQUINAS E ALU	2.600,00 CRE
2102-1	2.1.1.01.01600	ELISANGELA APARECIDA AGUILHAR DE OLIVEIRA 21477390	480,00 CRE
2115-3	2.1.1.01.01613	RAVMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	3.929,60 CRE
2135-1	2.1.1.01.01632	SERASA S/A	0,01 CRE
2138-4	2.1.1.01.01635	ALTA NOROESTE SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,01 CRE
2139-5	2.1.1.01.01636	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	12.955,00 CRE
2152-7	2.1.1.01.01649	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA	422,32 CRE
2187-9	2.1.1.01.01683	FILETI & CIA. CACAMBAS LTDA	279,30 CRE
2188-X	2.1.1.01.01684	SUPEC TRADING LTDA	13.272,83 CRE
2195-6	2.1.1.01.01691	DM LOCACAO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25.000,00 CRE
2205-5	2.1.1.01.01701	GISLEINE APARECIDA RAMOS TOLEDO 42051416885	1.368,00 CRE
2226-4	2.1.1.01.01722	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU EIRELI	26.870,00 CRE
2233-0	2.1.1.01.01729	BLOCOS & PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	6.000,00 CRE
2238-5	2.1.1.01.01734	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA.	5.561,83 CRE
2248-4	2.1.1.01.01744	V.L.B. DE PAULA - ALIMENTOS	882,00 CRE
2270-4	2.1.1.01.01766	IZEUS SOLUÇÕES EM T.I LTDA	669,14 CRE
2281-4	2.1.1.01.01777	SOLDAGE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI	9.083,50 CRE
2308-9	2.1.1.01.01804	ACETPLACE COMERCIAL LTDA	454,08 CRE
2336-4	2.1.1.01.01828	48.872.269 THAIS CAROLINE APARECIDA DA SILVA	15.540,00 CRE
2341-9	2.1.1.01.01833	THALES D. PADERES DE ANDRADE	2.908,00 CRE
2374-9	2.1.1.01.01859	HIDRO-RIO COM.E RECUP.DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	17.000,00 CRE
2392-5	2.1.1.01.01876	RESTAURANTE DA MARA IARAS LTDA	1.332,00 CRE
2410-1	2.1.1.01.01894	PERSONALE ACESSORIOS E ESTETICA PARA VEICULOS LTDA	260,00 CRE
2426-6	2.1.1.01.01910	VALDIR MAZZO JUNIOR	12.400,00 CRE
2433-2	2.1.1.01.01917	COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS - IRIMAG LTDA	4.195,17 CRE
2439-8	2.1.1.01.01923	MCF ANDRE LAMEIRA	1.050,47 CRE
2465-1	2.1.1.01.01948	PRIMATEC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.934,76 CRE
2476-1	2.1.1.01.01958	RICARDO LAMBERTINI - 51.696.507	1.830,80 CRE
2514-6	2.1.1.01.01994	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S .A . (CABINES)	94.995,75 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2516-8	2.1.1.01.01996	51.981.049 ISAIAS DA SILVA FERERIRA	370,00 CRE
2521-2	2.1.1.01.02001	PRIME SOLUÇÕES LTDA	4.690,00 CRE
2539-9	2.1.1.01.02019	RODRIGO CESAR DE ALMEIDA 49.784.824	1.163,00 CRE
2542-1	2.1.1.01.02022	SARAIVA COMERCIO LTDA	659,99 CRE
2553-1	2.1.1.01.02033	CRISTIANE AP. DE ASSIS MACHADO RIBEIRO	500,00 CRE
2579-5	2.1.1.01.02058	MARCO ROBERTO AQUILANTE	5.000,00 CRE
2593-8	2.1.1.01.02071	UNIAO RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1.036,67 CRE
2595-X	2.1.1.01.02073	ALLAN CARLO FERNANDES 31765393809	0,03 CRE
2608-1	2.1.1.01.02086	FABIO GHIROTTI YANG	20,83 CRE
2630-1	2.1.1.01.02108	TRP PEDERNEIRAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.547,11 CRE
2634-5	2.1.1.01.02112	DAMATA SOLAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.250,00 CRE
2641-1	2.1.1.01.02119	MATEUS BATISTA ESTABILE 52.377.885	37.150,62 CRE
2647-7	2.1.1.01.02125	WSJ INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	1.400,00 CRE
2659-8	2.1.1.01.02137	PLANTAR S AMBIENTAIS LTDA	20,00 CRE
2660-9	2.1.1.01.02138	SGAVIOLI, OLIVEIRA & CIA LTDA	420,00 CRE
2661-X	2.1.1.01.02139	XCOM TECNOLOGIA, RADIOCOMUNICACAO E REPRESENTACAO	2.914,06 CRE
2679-6	2.1.1.01.02156	TUFAO-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	3.737,20 CRE
2684-0	2.1.1.01.02161	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	160,00 CRE
2686-2	2.1.1.01.02162	CLEIDE VIEIRA DA SILVA 85763764900	196,00 CRE
2688-4	2.1.1.01.02164	B2 PNEUS LTDA	22.065,61 CRE
2693-9	2.1.1.01.02169	CARLOS CESAR PAPESSO	9.000,00 CRE
2696-1	2.1.1.01.02172	PEDERPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	2.844,40 CRE
2697-2	2.1.1.01.02173	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	130,16 CRE
2701-6	2.1.1.01.02177	ROBERTO BESSI	17.800,50 CRE
2703-8	2.1.1.01.02179	ANTONIO VIANA DA SILVA FILHO PUSADA-ME	200,00 CRE
2706-0	2.1.1.01.02182	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA.	9.617,34 CRE
2720-3	2.1.1.01.02195	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.545,00 CRE
2727-X	2.1.1.01.02202	BONATO & BONATO VEICULOS LTDA	47,00 CRE
2733-5	2.1.1.01.02208	J BONATO E BONATO	1.200,00 CRE
2749-X	2.1.1.01.02224	VILANI & SILVA CONFECÇOES LTDA	2.420,80 CRE
2767-6	2.1.1.01.02241	TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA VIZONI 21338335871	1.200,00 CRE
2774-2	2.1.1.01.02248	CRESMAQ DE BAURU FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	160,00 CRE
2775-3	2.1.1.01.02249	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.850,00 CRE
2785-2	2.1.1.01.02259	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA AQUINO	4.165,00 CRE
2804-X	2.1.1.01.02276	LUCIANO GOMES DOS SANTOS PECAS ELETRICAS	1.580,00 CRE
2812-7	2.1.1.01.02284	ELENCO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	599,60 CRE
2813-8	2.1.1.01.02285	RESTAURANTE DA TINA - SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	220,00 CRE
2816-0	2.1.1.01.02288	TRC AVARE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	551,00 CRE
2823-7	2.1.1.01.02295	F & L TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA	45.900,00 CRE
2828-1	2.1.1.01.02300	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	41.680,55 CRE
2831-4	2.1.1.01.02303	INTERBRANDS FOODS LTDA	16.863,13 CRE
2838-0	2.1.1.01.02309	FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00 CRE
2848-X	2.1.1.01.02319	NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS LTDA	541,94 CRE
2857-8	2.1.1.01.02328	ROSELI CORREA PUGA - ENXOVAIS E PRESENTES	10.367,00 CRE
2858-9	2.1.1.01.02329	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	65,28 CRE
2861-1	2.1.1.01.02332	ODAIR DE SOUZA JUNIOR	120,00 CRE
2862-2	2.1.1.01.02333	JAVARO CHAVEIRO LTDA	112,00 CRE
2869-9	2.1.1.01.02339	KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.800,00 CRE
2871-0	2.1.1.01.02341	MIL PEÇAS LTDA	426,03 CRE
2872-1	2.1.1.01.02342	LEONARDO TEIXEIRA COUTO	2.290,26 CRE
2878-7	2.1.1.01.02348	W DMEZ CONVENIENCIA LTDA	442,30 CRE
2879-8	2.1.1.01.02349	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6.794,00 CRE
2880-9	2.1.1.01.02350	53.190.341 CLEBERTON FRACAROLLI	14.373,00 CRE
	2.1.1.02.00000	DEBITOS SOCIAIS	645.549,33 CRE
287-1	2.1.1.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	342.334,90 CRE
288-2	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	104.775,80 CRE
289-3	2.1.1.02.00003	INSS A RECOLHER	177.560,53 CRE
294-8	2.1.1.02.00008	CONFEDERATIVA A RECOLHER	729,98 CRE
296-X	2.1.1.02.00010	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,45 CRE
299-2	2.1.1.02.00013	EMP.CONSIGNADO-FUNCIONARIOS	18.825,67 CRE
	2.1.1.03.00000	DEBITOS FISCAIS	1.394.687,61 CRE

Balanco Patrimonial

CÓD. REDUZIDO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
301-4	2.1.1.03.00001	ICMS A RECOLHER	143.754,20 CRE
302-5	2.1.1.03.00002	IRPJ A RECOLHER	487.871,07 CRE
303-6	2.1.1.03.00003	ISS A RECOLHER	8.196,78 CRE
304-7	2.1.1.03.00004	PIS A RECOLHER	59.102,75 CRE
305-8	2.1.1.03.00005	IRRF A RECOLHER	73.472,17 CRE
307-X	2.1.1.03.00007	COFINS A RECOLHER	272.781,89 CRE
308-0	2.1.1.03.00008	CSLL RECOLHER	337.724,06 CRE
310-2	2.1.1.03.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.152,27 CRE
311-3	2.1.1.03.00011	ISS RETIDO A RECOLHER	4.935,82 CRE
898-7	2.1.1.03.00017	PARCELAMENTO PRT	5.696,60 CRE
	2.1.1.05.00000	OUTROS DEBITOS	4.008.851,19 CRE
358-6	2.1.1.05.00009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.851,19 CRE
2711-5	2.1.1.05.00019	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	3.798.000,00 CRE
	2.2.0.00.00000	PASSIVO EXIG. A LONGO PRAZO	6.493.521,94 CRE
	2.2.1.00.00000	PASSIVO EXIG. A LONGO PRAZO	6.493.521,94 CRE
	2.2.1.03.00000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.493.521,94 CRE
315-7	2.2.1.03.00002	C/GARANTIDA ITAU - 1650-3	1.500.000,00 CRE
1662-1	2.2.1.03.00007	CONTA GARANTIDA SANTANDER	1.000.000,00 CRE
2363-9	2.2.1.03.00012	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	445.248,61 CRE
2685-1	2.2.1.03.00013	EMPREST. CEF 2024	1.785.273,33 CRE
2934-8	2.2.1.03.00014	FINANCIAMENTO BNDES	1.763.000,00 CRE
	2.4.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	43.515.172,52 CRE
	2.4.1.00.00000	CAPITAL	43.515.172,52 CRE
	2.4.1.01.00000	CAPITAL	6.150.000,00 CRE
388-3	2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	6.150.000,00 CRE
	2.4.1.02.00000	RESERVAS DE CAPITAL	149.569,10 CRE
393-8	2.4.1.02.00004	RESERVAS DE REAVALIACAO	149.569,10 CRE
	2.4.1.03.00000	RESERVAS DE LUCROS	37.215.603,42 CRE
2352-9	2.4.1.03.0027	RESERVAS DE LUCROS P/ EX.2022	13.292.525,98 CRE
2568-5	2.4.1.03.0028	RESERVAS DE LUCROS P/EX. 2023	16.088.884,74 CRE
2935-9	2.4.1.03.0029	RESERVAS DE LUCROS P/ EX.2024	7.834.192,70 CRE
	5.0.0.00.00000	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00 DEV
	5.1.1.00.00000	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00 DEV
	5.1.1.02.00000	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00 DEV
578-6	5.1.1.02.00003	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00 DEV

Representante Legal
ELISEO ALVAREZ NETO
Função: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05838885858
RG: 10347531-X

Contador
WALDOMIRO STEFANINI
Função: CONTADOR
CRC: 1SP099889/O8
CPF: 03549542887
RG: 4363280

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 85.596.874,60 C
Vendas de Produtos	R\$ 10.706.528,87 C
Vendas de Mercadorias	R\$ 1.600.000,00 C
Prestação de Serviços	R\$ 73.290.345,73 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 6.832.876,28 D
Devoluções de Vendas	R\$ 0,00
Abatimentos	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	R\$ 6.832.876,28 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 78.763.998,32 C
(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 5.577.704,48 D
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 5.450.916,48 D
Custo das Mercadorias	R\$ 126.788,00 D
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 73.186.293,84 C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 62.145.576,98 D
Despesas com Vendas	R\$ 45.242.433,63 D
Despesas Administrativas	R\$ 16.903.143,35 D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ 439.767,78 C
Despesas Financeiras	R\$ 1.594.116,32 D
Receitas Financeiras	R\$ 2.033.884,10 C
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	R\$ 0,00
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	R\$ 0,00
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	R\$ 0,00
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	R\$ 0,00
Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	R\$ 0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO	R\$ 11.480.484,64 C
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro	R\$ 3.646.291,94 D
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 7.834.192,70 C
Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes	
Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados	R\$ 0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 7.834.192,70 C

Representante Legal
ELISEO ALVAREZ NETO
Função: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05838885858
RG: 10347531-X

Contador
WALDOMIRO STEFANINI
Função: CONTADOR
CRC: 1SP099889/O8
CPF: 03549542887
RG: 4363280

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.637.923/0001-59
Número de Controle de Serviço: 197800804/7391
Município: PEDERNEIRAS **UF:** SP
NIRE: 35213102489
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 01/06/1995
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 46
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ELISEO ALVAREZ NETO	058.388.858-58
WALDOMIRO STEFANINI	035.495.428-87

São Paulo, 25 de Março de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 00.637.923/0001-59 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 197800804/7391

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35213102489

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 46

Nº de Autenticação: 503884

Hash do Livro: 2504010326-5858

Hash Termo de Abertura: 3925032549-2489

Hash Termo de Encerramento: 4925032539-2489

Hash da Declaração: 2504013024-5858

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Eliseo Alvarez Neto	SOCIO / ADMINISTRADOR	058.388.858-58
Waldomiro Stefanini	Contador	035.495.428-87

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de Abril de 2025.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 00.637.923/0001-59 **UF:** SP

NIRE: 35213102489

Número de Controle de Serviço: 197800804/7391

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 3925032549-2489

Hash Termo de Encerramento: 4925032539-2489

São Paulo, 25 de Março de 2025.

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CÁLCULOS DE INDICES DE LIQUIDEZ – 2025

Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 25.839.631,22 = 1,56
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 16.614.036,08

Solvência Geral (SG)

Ativo Total = 54.053.019,70 = 3,25
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 16.614.036,08

Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante = 13.836.454,35 = 2,20
Passivo Circulante 6.298.067,19

Grau de Endividamento (GE)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = 16.614.036,08 = 0,31
Ativo Total 54.053.019,70


Escritório Contabil Jauense S/C Ltda.
WALDOMIRO STEFANINI
C.R.C – 2SP003954/O-5
900 – TC CRC – 1SP099889/O-8
CPF nº 035.495.428-87
Fortpav Pavimentação e Serv. Ltda.
NATANAEL SILVESTRE
Diretor
RG nº 22.084.591-8 SSP/SP
CPF nº 108.959.798-37

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CÁLCULOS DE INDICES DE LIQUIDEZ – 2024

Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 27.138.024,47 = 1,79
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 15.139.690,63

Solvência Geral (SG)

Ativo Total = 58.654.863,15 = 3,87
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 15.139.690,63

Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante = 27.134.847,60 = 3,14
Passivo Circulante 8.646.168,69

Grau de Endividamento (GE)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = 15.139.690,63 = 0,26
Ativo Total 58.654.863,15



Escritório Contabil Jauense S/C Ltda.
WALDOMIRO STEFANINI
C.R.C – 2SP003954/O-5
900 – TC CRC – 1SP099889/O-8
CPF nº 035.495.428-87



Fortpav Pavimentação e Serv. Ltda.
NATANAEL SILVESTRE
Diretor
RG nº 22.084.591-8 SSP/SP
CPF nº 108.959.798-37



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3886323/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.637.923/0001-59

Endereço: Rodovia PEDRO LOPES TORRES, S/N KM 1 - AREA RURAL DE PEDEINEIRAS
MACUCO
17280970 - Pederneiras - SP

Número de registro no CREA - SP: 1033574

Data do registro: 25/07/1995

Processo (Sipro): F-013101/1995

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

A PRESENTE CERTIDÃO É LAVRADA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DO OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS AQUI ANOTADOS. NÃO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, AGRONOMIA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E GEOLOGIA, ENGENHARIA DE MINAS.

Objetivo Social:

indústria de massa asfáltica; comércio de materiais para construção; pavimentação; terraplenagem; construção civil, saneamento, guias e sarjetas; galerias e serviços correlatos, locação de bens, máquinas e equipamentos próprios e de terceiros; compra, venda e locação de bens imóveis.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3886323/2026 Página 02

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

do artigo 03 da Resolução 208, de 09 de junho de 1972, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600860850

Registro Nacional: 2604498375

Data de início da responsabilidade técnica: 21/01/2025

Nome: GUSTAVO GOGLIANO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062944580

Registro Nacional: 2620183987

Data de início da responsabilidade técnica: 15/04/2025

Nome: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973 e artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069988930

Registro Nacional: 2616371561

Data de início da responsabilidade técnica: 02/12/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3886323/2026 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2cbcc1f5-a2c6-4395-92b7-70417b933ee1

Situação cadastral extraída em: 13/03/2026 14:50:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP JAU, situada à Rua: RUI BARBOSA, 2345, , JARDIM FERREIRA DIAS, JAU-SP, CEP: 17209-656, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Março de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3886321/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI

Número de registro no CREA-SP: 5069988930
Registro Nacional do Profissional: 2616371561

Expedido em: 18/04/2017
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 410.221.558-14

Endereço: Rua ANTÔNIO PONCE PAZ, 4-60
JARDIM DE ALLAH
17051200 - BAURU - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973 e artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170702576	- quitada em 31/05/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180040999	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA1\5	NR. REC. 28027180190081849	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA2\5	NR. REC. 28027180190092395	- quitada em 27/02/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA3\5	NR. REC. 28027180190158112	- quitada em 29/03/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA4\5	NR. REC. 28027180190203517	- quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA5\5	NR. REC. 28027180190237426	- quitada em 31/05/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3526341-28027180211799406	- quitada em 15/12/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3886321/2026 Página 02

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3526341-28027180211799406 - quitada em 15/12/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3723910-28027180220142733 - quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6169358-28027180230334285 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8467178-28027180240017111 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10792421-28027180250193571 - quitada em 31/01/2025
ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13195633-28027180260335685 - quitada em 30/01/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 325690b4-ad41-4320-8729-9a5b364a8026

Situação cadastral extraída em: 13/03/2026 14:46:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Março de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3886325/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Número de registro no CREA-SP: 0600860850

Expedido em: 10/03/1977
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 01/02/1975

Registro Nacional do Profissional: 2604498375

CPF: 709.117.118-72

Endereço: Rua BORBA GATO, 367
VILA SILVA PINTO
17013205 - BAURU - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Título: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: do artigo 03 da Resolução 208, de 09 de junho de 1972, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA1\3	NR. REC. 491952525002	- quitada em 31/01/2007
ANUIDADE: 2007	- PARCELA2\3	NR. REC. 491966380400	- quitada em 27/02/2007
ANUIDADE: 2007	- PARCELA3\3	NR. REC. 491967495600	- quitada em 28/03/2007
ANUIDADE: 2008	- PARCELA1\3	NR. REC. 491979213508	- quitada em 30/01/2008
ANUIDADE: 2008	- PARCELA2\3	NR. REC. 491900067208	- quitada em 28/02/2008
ANUIDADE: 2008	- PARCELA3\3	NR. REC. 491900608608	- quitada em 31/03/2008
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210876384	- quitada em 07/01/2009
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212848876	- quitada em 06/01/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3886325/2026 Página 02

ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49191912441X	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491914684220	- quitada em
	02/04/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492259708639	- quitada em
	19/02/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491958935946	- quitada em
	30/01/2014		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492223020343	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201992458	- quitada em
	30/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491934900654	- quitada em
	27/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690170742751	- quitada em
	31/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170283823	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190001386	- quitada em
	31/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 39247-28027180200001182	- quitada
	em 31/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1686063-28027180210010418	- quitada
	em 01/02/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3723813-28027180220142638	- quitada
	em 31/01/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6169509-28027180230334437	- quitada
	em 31/01/2023		
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8466801-28027180240016760	- quitada
	em 31/01/2024		
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10802708-28027180250270712	-
	quitada em 31/01/2025		
ANUIDADE: 2026	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 13196125-28027180260336166	-
	quitada em 26/01/2026		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3886325/2026 Página 03

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d373dbdf-e840-4747-b747-a86146826b28

Situação cadastral extraída em: 13/03/2026 14:49:27

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Março de 2026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3886328/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUSTAVO GOGLIANO

Número de registro no CREA-SP: 5062944580

Expedido em: 02/06/2021
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 04/01/2010

Registro Nacional do Profissional: 2620183987

CPF: 409.167.688-05

Endereço: Rua JOSÉ CARA, 360 AP. 134
VILA AVIAÇÃO
17018380 - BAURU - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212879852 - quitada em 21/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215856551 - quitada em 06/04/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492011904639 - quitada em 26/06/2013

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492011904639 - quitada em 26/06/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA 1\4 NR. REC. 492268485868 - quitada em 25/10/2016

ANUIDADE: 2014 - PARCELA 1\5 NR. REC. 492242788561 - quitada em 31/03/2016

ANUIDADE: 2014 - PARCELA 2\4 NR. REC. 29202690160725301 - quitada em 09/12/2016

ANUIDADE: 2014 - PARCELA 2\5 NR. REC. 492242788669 - quitada em 29/04/2016

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200221026 - quitada em 25/11/2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3886328/2026 Página 02

ANUIDADE: 2015 - PARCELA 1\4 NR. REC. 492268485868 - quitada em 25/10/2016
ANUIDADE: 2015 - PARCELA 1\5 NR. REC. 492242788561 - quitada em 31/03/2016
ANUIDADE: 2015 - PARCELA 2\4 NR. REC. 29202690160725301 - quitada em 09/12/2016
ANUIDADE: 2015 - PARCELA 2\5 NR. REC. 492242788669 - quitada em 29/04/2016
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200221026 - quitada em 25/11/2020
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 1\4 NR. REC. 492268485868 - quitada em 25/10/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 1\5 NR. REC. 492242788561 - quitada em 31/03/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 2\4 NR. REC. 29202690160725301 - quitada em 09/12/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 2\5 NR. REC. 492242788669 - quitada em 29/04/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200221026 - quitada em 25/11/2020
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200221026 - quitada em 25/11/2020
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690210101920 - quitada em 30/04/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690210142166 - quitada em 21/06/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3723901-28027180220142721 - quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6169431-28027180230334361 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8467079-28027180240017016 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10792389-28027180250193546 - quitada em 31/01/2025
ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13196068-28027180260336109 - quitada em 30/01/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1cb717eb-803c-450b-adac-9c87642679f8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3886328/2026 Página 03

Situação cadastral extraída em: 13/03/2026 14:50:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Março de 2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rodovia Pedro Lopes Torres, s/nº - Km 01, na cidade de Pederneiras – SP, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59 doravante denominada apenas “**CONTRATANTE**”, e de outro lado **ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI**, Engenheira Civil, CREA nº 5069988930, residente na Rua Antonio Ponce Paz, 460, Jardim de Allah, Bauru / SP, CEP 17051-200, portadora do CPF nº 410.221.558-14 e RG nº 49.771.180-1 SSP-SP, doravante denominado apenas “**CONTRATADO**”, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que segue:

A contratante contrata para que a mesma lhe preste os seguintes serviços de pavimentação, terraplenagem, construção civil, saneamento, guias e sarjetas, galerias e serviços correlatados.

O horário estabelecido para a prestação dos serviços será de 2ª, 4ª e 6ª feiras das 08:00 às 12:00 horas.

A contratante pagará mensalmente ao contratado a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis) salários-mínimos.

Prazo de vigência: 15/12/2025 à 15/12/2029 (04 anos).

Bauru, 01 de dezembro de 2025.

RICARDO AUGUSTO
ALVAREZ:16202355
875

Assinado de forma digital
por RICARDO AUGUSTO
ALVAREZ:16202355875
Dados: 2025.12.01 15:16:28
-03'00'

CONTRATANTE

**Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.
Ricardo Augusto Alvarez**

RICARDO CRIVELLI
ALVAREZ:709117118
72

Assinado de forma digital por
RICARDO CRIVELLI
ALVAREZ:70911711872
Dados: 2025.12.01 08:53:34 -03'00'

**Ricardo Crivelli Alvarez
RG 4.917.004-1 SSP/SP
Testemunha**

ISABELA
CRISTHINE
BORTOLOTI:4102
2155814

Assinado de forma digital
por ISABELA CRISTHINE
BORTOLOTI:41022155814
Dados: 2025.12.01
08:51:55 -03'00'

CONTRATADO

Isabela Cristhine Bortoloti

GUSTAVO
GOGLIANO:4091
6768805

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
GOGLIANO:40916768805
Dados: 2025.12.01 08:52:44
-03'00'

**Gustavo Gogliano
RG nº 48.703.981-6 SSP/SP
Testemunha**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rodovia Pedro Lopes Torres, s/nº - Km 01, na cidade de Pederneiras – SP, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59 doravante denominada apenas “CONTRATANTE”, e de outro lado GUSTAVO GOGLIANO, Engenheiro Civil, CREA nº 5062944580, residente na Rua José Cara, nº 3-60 – apto 134 – Vila Aviação, Bauru / SP, CEP 17018-380, portador do CPF nº 409.167.688-05 e RG nº 48.703.981-6 SSP-SP, doravante denominado apenas “CONTRATADO”, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que segue:

A contratante contrata para que o mesmo lhe preste os seguintes serviços de pavimentação, terraplenagem, construção civil, saneamento, guias e sarjetas, galerias e serviços correlatados.

O horário estabelecido para a prestação dos serviços será de 2ª, 4ª e 6ª feiras das 08:00 às 12:00 horas.

A contratante pagará mensalmente ao contratado a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis) salários mínimos.

Prazo de vigência: 08/04/2025 à 08/04/2029 (04 anos).

Bauru, 08 de abril de 2025.

RICARDO AUGUSTO ALVAREZ:16202355875
Assinado de forma digital por RICARDO AUGUSTO ALVAREZ:16202355875
Dados: 2025.04.10 10:28:21 -03'00'

CONTRATANTE
Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.
Ricardo Augusto Alvarez

GUSTAVO GOGLIANO:40916768805
Assinado de forma digital por GUSTAVO GOGLIANO:40916768805
Dados: 2025.04.07 14:52:39 -03'00'

Gustavo Gogliano
0916768805

NATANAEL SILVESTRE:10895979837
Assinado de forma digital por NATANAEL SILVESTRE:10895979837
Dados: 2025.04.14 08:41:46 -03'00'

Natanael Silvestre
RG nº 22.084.591-8 SSP-SP
Testemunha

ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI:41022155814
Assinado de forma digital por ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI:41022155814
Dados: 2025.04.10 10:31:46 -03'00'

Isabela Cristhine Bortolotti
RG nº 49.771.180-1 SSP/SP
Testemunha

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rodovia Pedro Lopes Torres, s/nº - km 01, na cidade de Pederneiras – SP, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59 doravante denominada apenas “CONTRATANTE”, e de outro lado RICARDO CRIVELLI ALVAREZ, Engenheiro Civil, CREA nº0600860850, residente na Rua São Luiz nº 1-42, Vila Cardia, Bauru –SP , CEP 17013-580, portador do CPF nº 709.117.118-72 e RG nº4.917.004-1 SSP-SP, doravante denominado apenas “CONTRATADO”, tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, o que segue:

A contratante contrata para que o mesmo lhe preste os seguintes serviços de pavimentação, terraplenagem, construção civil, saneamento, guias e sarjetas, galerias e serviços correlatados.

O horário estabelecido para a prestação dos serviços será de 2ª, 4ª e 6ª feiras das 08:00 às 12:00 horas.

A contratante pagará mensalmente ao contratado a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor equivalente a 06 (seis) salários mínimos.

Prazo de vigência: 21/01/2025 à 21/01/2029 (04 anos).

Bauru, 21 de janeiro de 2025.

RICARDO
AUGUSTO
ALVAREZ:1620235
5875

Assinado de forma digital
por RICARDO AUGUSTO
ALVAREZ:16202355875
Dados: 2025.01.21
14:20:39 -03'00'

CONTRATANTE
Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.
Ricardo Augusto Alvarez

RICARDO CRIVELLI
ALVAREZ:70911711872

Assinado de forma digital por
RICARDO CRIVELLI
ALVAREZ:70911711872
Dados: 2025.01.21 14:21:59 -03'00'

CONTRATADO
Ricardo Crivelli Alvarez

NATANAEL
SILVESTRE:1
0895979837

Assinado de forma
digital por NATANAEL
SILVESTRE:108959798
37
Dados: 2025.01.21
14:52:53 -03'00'

Natanael Silvestre
RG nº 22.084.591-8 SSP-SP
Testemunha

ISABELA CRISTHINE
BORTOLOTI:4102215
5814

Assinado de forma digital por
ISABELA CRISTHINE
BORTOLOTI:41022155814
Dados: 2025.01.21 14:22:36 -03'00'

Isabela Cristhine Bortoloti
RG nº 49.771.180-1 SSP/SP
Testemunha



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220131142625 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/09/2013 Baixada em: 09/12/2013
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras CNPJ: 46.189.718/0001-79
RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64 No.: 64
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: Pederneiras UF: SP CEP: 17280000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 81/2012 Celebrado em : 14/05/2012
Vinculado à ART: 92221220131750102
Valor do Contrato: R\$ 4.599.362,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VIRGILIO FRANCESCHI No.:
Complemento: OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA Bairro: PARQUE PEDERNEIRAS II
Cidade: Pederneiras UF: SP CEP: 17280000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/05/2012 Conclusão Efetiva: 05/12/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, Obras de Terra. 2416,00 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Levantamento topográfico, Demarcação. 1,00 unidade. 3) Execução, Execução, Rede de Água, Água. 5710,00 metro. 4) Execução, Execução, Rede de Esgoto, de esgoto. 4020,00 metro. 5) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, Águas. 1285,00 metro. 6) Execução, Execução, Sarjeta, de Extrusão. 21908,74 metro. 7) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 93047,05 metro quadrado.

Observações

Execução de Terraplenagem, Rede de Água Potável, Rede de Esgoto, Galerias de Águas Pluviais Guias e Sarjetas Extrusadas e Pavimentação Asfáltica com Base de Solo Brita 50% e CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 3,00 cm no Parque Pederneiras II no Município de Pederneiras - São Paulo.

Informações Complementares

Consta relação das quantidades de serviços executados anexa ao atestado contendo 02 folhas.
Existe Aditivo de Contrato de Valor datado de 29/11/2013, no valor de 381.736,13, com acréscimo de: Execução de Rede de Esgoto - 3001,00m, Execução de Rede de Águas Pluviais - 616,00m, Execução de Sarjetas (extrusão) - 1500,00m.
O vínculo do profissional com a empresa contratada - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA iniciou em 20/02/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013984

20/12/2013 08:44:53

a3UGk1fs5UUK03a

Engº Agrº Luiz Bombonato Fili.
Gerente GRE-8
CREA 2300001377
Reg. 2442



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Contratante : Prefeitura Municipal de Pederneiras

Contratada : Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.**, CNPJ 00.637.923/0001-59, registro no CREA-SP n.º 1033574 estabelecida na Av. Virgílio Franceschi, L 800 na cidade de Pederneiras, tendo firmado o **Contrato de nº 81/2012, no valor de R\$ 4.981.098,27 (Quatro Milhões Novecentos e Oitenta e Um Mil Noventa e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**, dentro dos prazos e dos padrões exigidos e de acordo com as quantidades contratadas, a **Execução das Obras de infraestrutura no Parque Pederneiras II, consistindo no alargamento da Avenida Virgílio Franceschi, implantação de rede de esgoto, rede de água potável, galeria de águas pluviais, guias e sarjetas e pavimentação asfáltica, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, de acordo com o Contrato entre as partes, no período de 14/05/2012 a 05/12/2013, conforme ART nº92221220131638136, tendo como responsável técnico pela Obra o Engenheiro Ricardo Crivelli Alvarez, CREA nº 600860850.**

Contrato Valor R\$ 4.981.098,27

Data do Início da Obra: 14/05/2012

Data do Término da Obra: 05/12/2013

Anexa relação das quantidades dos serviços executados.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Cargo: Engenheira da Prefeitura
Engenheira – Ana Elisa Moura Talon
CREA nº5061570881

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



TABELIONATO DE NOTAS DE PEDERNEIRAS
KATIA CILENE CAVALCANTE
Escritório Autônomo
Rua Santos Dumont, S-40
Fone: (14) 3284-1490



TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS	
ROBERTO CAMELADA CAMPANHÁ - TABELIÃO	
R. Santos Dumont, 40 - Centro - Pederneiras/SP - CEP 17280-000 - Contato: (14) 3284-1490	
Reconhecimento por semelhança, a(s) firma(s): (35768) ANA ELISA MOURA TALON	
que confere(m) com o(s) padrão(s) depositado(s) em Cartório.	
PEDERNEIRAS, 06 de Dezembro de 2013	
Em testemunho	
Vir. Un. Firma: R\$ 4,25	Total: R\$ 4,25
da Verdade.	
CELSON ANTONIO ALEIXO SÓRIA	PICARDO C. CAMPANHÁ
NATALIA C. DO AMARAL CARVALHO	KATIA CILENE CAVALCANTE
MAYRA ALBORGHETTI FERNANDES BESSA	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2012/2013-384

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauri



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 20130013984

SERVIÇOS EXECUTADOS

Bauru

Renata A. C. A. Silva

Ag. 20 Administrativo

Registro 2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	EXECUÇÃO	
			Início	Final
SERVIÇOS PRELIMINARES				
Mobilização e Desmobilização	vb.	2,00	05/2012	12/2013
Topografia	vb.	1,00	05/2012	12/2013
Controle Tecnológico/ ensaios	vb.	1,00	05/2012	12/2013
TERRAPLENAGEM				
Limpeza de Área	M³	2.416,00	05/2012	07/2012
Remoção de Material inservível	M³	2.856,00	05/2012	07/2012
Transporte de mat. Inservível Bota Fora até 5,0 Km	M³xKm	14.280,00	05/2012	07/2012
Fornecimento de Pedra Marroada	M³	1.355,00	05/2012	07/2012
Sub-base de pedra rachão com esp. variada	M³	1.355,00	05/2012	07/2012
Espelhamento de Pedra Marroada	M³	1.355,00	05/2012	07/2012
Aterro Compactado a 95% do PN	M³	1.500,00	05/2012	07/2012
Carga de material proveniente de Jazida	M³	1.500,00	05/2012	07/2012
Transp. De Material prov. De jazida até 5,0 Km	M³xKm	7.500,00	05/2012	07/2012
REDE DE ESGOTO				
Escavação Mecanizada com ate 2,0 mts de prof.	M³	2.010,00	08/2012	06/2013
Demolição de Pavimento Flexível	M³	253,50	08/2012	06/2013
Apiloamento de fundo de vala	M²	402,00	08/2012	06/2013
Assentamento tubo cerâmico de 150 mm	M	7.021,00	08/2012	06/2013
Reaterro Compactado	M³	1.150,00	08/2012	06/2013
Execução de Poço de Visitas ate 1,50m	Unid	57,00	08/2012	07/2013
Concreto FCK 20,0 MPA	M³	45,50	08/2012	07/2013
REDE DE ÁGUA POTÁVEL				
Escav Mecanizada, com prof. de até 1,50 mt	M³	4.170,00	09/2012	07/2013
Demolição de Pavimento Flexível	M³	455,00	09/2012	07/2013
Apiloamento de fundo de vala	M²	571,00	09/2012	07/2013
Assentamento de tubulação de 50 mm	M	3.100,00	09/2012	07/2013
Assentamento de tubulação de 75 mm	M	1.500,00	09/2012	07/2013
Assentamento de tubulação de 100 mm	M	460,00	09/2012	07/2013
Assentamento de tubulação de 150 mm DEFoFo	M	650,00	09/2012	07/2013
Reaterro Compactado	M³	3.710,00	09/2012	07/2013
Execução de Caixas de Passagem	Unid	15,00	09/2012	07/2013
Concreto FCK 20 MPA	M³	13,50	09/2012	07/2013
Lançamento de Concreto FCK 20 MPA	M³	13,50	09/2012	07/2013
Recomposição de Base com 15 cm	M²	270,00	09/2012	07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Pintura Impermeabilizante CM-30	M ²	270,00	09/2012	07/2013
Pintura Ligante RR2C	M ²	270,00	09/2012	07/2013
Recomposição de Capa Asfáltica com 0,03 cm	M ²	270,00	09/2012	07/2013
REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
Escavação Mecanizada	M ³	5.490,09	10/2012	06/2013
Demolição de Pavimento Flexível	M ³	685,50	10/2012	06/2013
Apiloamento de fundo de vala	M ²	1.140,00	10/2012	06/2013
Tubo de Concreto de 600 mm PAI	M	1.517,00	10/2012	06/2013
Tubo de Concreto de 800 mm PAI	M	384,00	10/2012	06/2013
Assentamento de Tubo de 600 mm PAI	M	1.517,00	10/2012	06/2013
Assentamento de Tubo de 800 mm PAI	M	384,00	10/2012	06/2013
Execução de Boca de Lobo Simples	Unid	104,00	01/2013	06/2013
Concreto FCK 20 MPA	M ³	285,50	01/2013	06/2013
Aço CA 50, 10 mm	kg	4.850,00	01/2013	06/2013
Caixa de Passagem p tubo de 800 mm e 600 mm	Unid	60,00	01/2013	06/2013
Concreto FCK 20,0 MPA	M ³	315,50	01/2013	06/2013
Aço CA 50	kg	6.155,00	01/2013	06/2013
Reaterro Compactado	M ³	3.565,10	01/2013	06/2013
GUIAS E SARJETAS				
Exec Guias e Sarjetas Extrusadas em concreto	M	23.408,74	02/2013	08/2013
Concreto FCK 15 MPA	M ³	1463,04	02/2013	08/2013
Aterro atrás das Guias e Sarjetas 1,0 m	M ³	2.340,87	02/2013	08/2013
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
Abertura e Preparo de Caixa ate 40 cm e regularização do sub-leito	M ²	93.047,05	02/2013	10/2013
Remoção de Camada de Rolamento	M ²	4.550,00	02/2013	10/2013
Transporte de material até 2,0 km	M ³ *Km	74.437,64	02/2013	10/2013
Sub-base de solo c/ espessura de 0,25 m e compactação a 100% do PN	M ²	93.047,05	02/2013	10/2013
Base de Solo Brita 50% com espessura de 0,15 m e compactada 95% do PN	M ²	93.047,05	02/2013	10/2013
Pintura Impermeabilizante Betuminosa CM-30	M ²	98.491,55	02/2013	11/2013
Pintura Ligante com Emulsão Asfáltica RR2C	M ²	98.491,55	02/2013	11/2013
Fornecimento de CBUQ	M ³	2.954,74	02/2013	11/2013
Aplicação de CBUQ, Faixa C do DER com espessura de 0,03 m compactada	M ²	98.491,55	02/2013	11/2013

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 20.12.2013

Bauru

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauru



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS


Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras - SP
Fone: (14)3284-1355 - Fax: 3284-1764 - E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito a execução dos serviços e quanto a qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto até a presente data nada que a desabone.

Pederneiras, 05 de Dezembro de 2013.




Prefeitura Municipal de Pederneiras
Cargo: Engenheira da Prefeitura
Engenheira – Ana Elisa Moura Talon
CREA n°5061570881



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 2013/01584

Bauri, 20, 12, 2013


Renato A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauri

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
ROBERTO CANELADA CAMPANHA - TABELIÃO
R. Santos Dumont, 44 - Centro - Pederneiras/SP - CEP 17280-000 - Fone: (14) 3284-1355

Reconheço por semelhança, a(s) firma(s): (35/69) ANA ELISA MOURA
TALON

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
PEDERNEIRAS, 06 de Dezembro de 2013 da Verdade.

Em testemunho
Vir.un.Firma: R\$ 4,25 Total: R\$ 4,25

CELSONO ANTONIO ALBA SÓRIA
NATALIA C. DO AMARAL CARVALHO

RICARDO C. CAMPANHA
NARA CAMPANHA

NATIA CILENE CANTARIN EMER
MAYRA ALBORGHETTI FERNANDES BESS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220006487

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220980145 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022 Baixada em: 27/06/2022
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220160707554
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1 No.: 159
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: VILA NOEMY
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17014900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 8.034/2016 Celebrado em : 26/06/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 11.187.716,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA S DIVERSAS DOS BAIRROS JD. OURO VERDE, JD. VITÓRIA E PQ. VIADUTO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Bauru UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2016 Conclusão Efetiva: 27/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 112196,46 metros quadrados. 2) Execução, Execução, Base. 19073,40 metros cúbicos. 3) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 112196,46 metros quadrados. 4) Execução, Execução, Calçada Externa. 28275,00 metros quadrados. 5) Execução, Execução, Locação, Sistema de Saneamento. 4315,59 metros. 6) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 342,63 metros. 7) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 3438,64 metros. 8) Execução, Execução, Boca de Lobo. 163,00 unidades. 9) Execução, Execução, Demolição. 25872,00 metros cúbicos. 10) Execução, Execução, Reaterro. 18175,47 metros cúbicos. 11) Execução, Execução, Sinalização. 18,00 metros quadrados. 12) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 112196,46 metros quadrados. 13) Execução, Execução, Impermeabilizante. 112196,46 metros quadrados. 14) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3365,89 metros cúbicos. 15) Execução, Execução, Guia. 24523,35 metros. 16) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 23363,59 metros cúbicos. 17) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 4412,13 metros. 18) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 87,00 unidades. 19) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 89,17 metros. 20) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 1317,68 metros. 21) Execução, Execução, Caixa de Ligação. 102,00 unidades. 22) Execução, Execução, Poço de Visita. 36,00 unidades. 23) Execução, Execução, Boca de Lobo. 8,00 unidades. 24) Execução, Execução, Rampa. 636,00 unidades. 25) Execução, Execução, Escoramento. 23878,00 metros quadrados. 26) Elaboração, Projeto, Drenagem. 4412,13 metros.

Observações

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, RAMPAS, CALÇADAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM OURO VERDE, JARDIM VITÓRIA E PARQUE VIADUTO - BAURU/SP, CONFORME CONTRATO Nº 8.034/16, PROCESSO Nº 63.234/14, PAC LOTE A.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006487
19/07/2022 12:08:24
Autenticação Digital: Cf05sk3kKngCICTyy16UxBCJg6GAF3A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme discriminado a seguir:

1. Tipo de Serviço Executado

Execução de Guias e Sarjetas Extrusadas, Pavimentação Asfáltica sobre Base de Brita Graduada, e Rampas, Calçadas, Galerias de Águas Pluviais nos Bairros Jd. Ouro Verde, Jd. Vitória e Pq. Viaduto – Bauru – SP, conforme Contrato nº 8.034/16, Processo nº 69.234/14, PAC Lote A.

2. Local da Obra

Diversas Ruas dos Bairros Já. Ouro Verde, Jd. Vitória e Parque Viaduto, Bauru- SP

3. Dados da Contratante

3.1. Endereço Praça das Cerejeiras, 1-59 / Vila Noemy			3.2. CEP 17014 - 900	
3.3. Município: Bauru	3.4. UF: SP	3.5. CNPJ: 46.137.410 / 0001 - 80	3.6. IM / IE: ISENTO	
3.7. Fiscal de Obra – CREA: Fernando Machado Da Silva – 5060030956 - SP Jorge Hirofumi Okawa – 0601784855 - SP		3.8. ART de Fiscalização: 92221220160396641 93331220160404170		

4. Dados da Contratada:

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

4.1. Endereços: Rodovia Pedro Lopes Torres, S/Nº - Km 1, Bairro Macuco				4.2. CEP 17.280-000
4.5. Telefones: (11) 3223.6055				
4.6. Município Pederneiras	4.7. UF SP	4.8. CNPJ 00.637.923/0001-59	4.9. IM / IE	4.10. CREA Nº 1033574-SP

5. Responsabilidades Técnicas

5.1. Nome do Profissional	5.2. Especialidade	5.3. CREA Nº	5.4. Nº da ART
Ricardo Crivelli Alvarez	Engenheiro Civil	0600860850 SP	92221220160707554 e Complementar de Detalhamento de Atividade Técnica.

6. Dados do Contrato

6.1. Número Contrato/Processo	6.2. Valor (R\$)	6.3. Prazo de Execução		
Contrato: 8034/2016 Processo: 69.234/2014	R\$ 11.187.716,58 (Onze Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Oito Centavos).	Início 26/06/2016	Término 27/11/2018	Total 883 (oitocentos e oitenta e três dias)

7. Informações Complementares

- A Ordem de Serviço para início de obra foi emitida em 26/06/2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

8. Descrição dos Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				INICIAL	FINAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA - MODELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - 3 unidades	M2	18,00	27/06/2016	27/11/2018
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	112.196,46	27/01/2018	27/11/2018
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	M3	25.872,00	27/01/2018	27/11/2018
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO	M2	112.196,46	27/01/2018	27/11/2018
2.4	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA 17,00 CM	M3	19.073,40	27/01/2018	27/11/2018
2.5	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	M2	112.196,46	27/01/2018	27/11/2018
2.6	PINTURA LIGANTE	M2	112.196,46	27/01/2018	27/11/2018
2.7	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ, ESPESSURA 3,00 CM	M3	3.365,89	27/01/2018	27/11/2018
3	GUIAS E SARJETAS				
3.1	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	M	24.523,35	27/06/2017	27/01/2018
3.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	1.634,89	27/06/2017	27/01/2018
3.3	ATERRO ATRÁS DAS GUIAS	M3	1.471,41	27/06/2017	27/01/2018
4	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	M2	28.275,00	27/06/2017	27/01/2018
4.2	CONCRETO FCK 12 MPA - TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) - ESPESSURA 7 CM	M3	1.979,25	27/06/2017	27/01/2018
4.3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UNID	636,00	27/06/2017	27/01/2018
4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA	UNID	87,00	27/06/2017	27/01/2018
5	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS INICIAIS				
5.1	PROJETO TÉCNICO	M	4.412,13	27/06/2016	27/06/2017
5.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M	4.412,13	27/06/2016	27/06/2017
5.3	CADASTRO DE REDES	M	4.315,59	27/06/2016	27/06/2017
5.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	23.363,59	27/06/2016	27/06/2017
5.5	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	23.878,00	27/06/2016	27/06/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310

Bauru - São Paulo

<http://www.bauru.sp.gov.br>

5.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	M3	18.175,47	27/06/2016	27/06/2017
6	REDE DE TUBOS DE CONCRETO				
6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1200 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	89,17	27/06/2016	27/06/2017
6.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1000 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	342,63	27/06/2016	27/06/2017
6.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 800 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	1.317,68	27/06/2016	27/06/2017
6.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	3.438,64	27/06/2016	27/06/2017
7	CAIXA DE CONEXÃO - 102 UNIDADES				
7.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	20,37	27/06/2016	27/06/2017
7.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	196,17	27/06/2016	27/06/2017
7.3	AÇO CA-50	KG	16.599,50	27/06/2016	27/06/2017
7.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	646,18	27/06/2016	27/06/2017
7.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	674,52	27/06/2016	27/06/2017
8	POÇO DE VISITA - 36 UNIDADES				
8.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	7,12	27/06/2016	27/06/2017
8.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	66,73	27/06/2016	27/06/2017
8.3	AÇO CA-50	KG	5.892,61	27/06/2016	27/06/2017
8.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	211,58	27/06/2016	27/06/2017
8.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	338,08	27/06/2016	27/06/2017
8.6	TAMPÃO FOFO 125 KG PARA POÇO DE VISITA	UNID	36,00	27/06/2016	27/06/2017
9	BOCA DE LOBO DUPLA - 163 UNIDADES				
9.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	37,49	27/06/2016	27/06/2017
9.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	184,19	27/06/2016	27/06/2017
9.3	AÇO CA-50	KG	10.855,80	27/06/2016	27/06/2017

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

9.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	1.458,85	27/06/2016	27/06/2017
9.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	782,40	27/06/2016	27/06/2017
10	BOCA DE LOBO TRIPLA - 8 UNIDADES				
10.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	2,64	27/06/2016	27/06/2017
10.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	12,80	27/06/2016	27/06/2017
10.3	AÇO CA-50	KG	811,92	27/06/2016	27/06/2017
10.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	96,56	27/06/2016	27/06/2017
10.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	52,88	27/06/2016	27/06/2017

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto até a presente data nada que a desabone.

Atestamos ainda que a referida Obra foi entregue dentro dos prazos e padrões técnicos exigidos.

O referido é verdade e dou fé.

Bauru- SP, 15 de Junho de 2022.

Jorge Hirofumi Okawa
Engenheiro Civil
CREA 0601784855 - SP
Fiscal de Obra

Fernando Machado Da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5060030956 - SP
Fiscal de Obra

Leandro Dias Joaquim
Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Obras





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220006886

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230221144263 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 28/07/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220902432
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1 No.: 159
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: VILA NOEMY
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17014900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 7.868/16 Celebrado em : 04/01/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 9.707.482,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA S DIVERSAS DOS BAIRROS POUSADA DA ESPERANÇA I E II No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Bauru UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2016 Conclusão Efetiva: 13/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rampa. 412,00 unidades. 2) Execução, Execução, Sinalização. 12,00 metros quadrados. 3) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 119039,72 metros quadrados. 4) Execução, Execução, Impermeabilizante. 119039,72 metros quadrados. 5) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3571,19 metros cúbicos. 6) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 2204,54 metros. 7) Execução, Execução, Caixa de Ligação. 42,00 unidades. 8) Execução, Execução, Escoramento. 13774,00 metros quadrados. 9) Execução, Execução, Calçada Externa. 34195,71 metros quadrados. 10) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 562,00 unidades. 11) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 501,54 metros. 12) Execução, Execução, Boca de Lobo. 90,00 unidades. 13) Execução, Execução, Boca de Lobo. 22,00 unidades. 14) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00 unidade. 15) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 119039,72 metros quadrados. 16) Execução, Execução, Base. 20236,75 metros cúbicos. 17) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 119039,72 metros quadrados. 18) Execução, Execução, Guia. 1588,96 metros cúbicos. 19) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 10634,90 metros cúbicos. 20) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 1588,00 metros. 21) Execução, Execução, Demolição. 36390,00 metros cúbicos. 22) Execução, Execução, Reaterro. 8340,07 metros cúbicos. 23) Execução, Execução, Locação, Sistema de Saneamento. 2204,54 metros. 24) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 617,00 metros. 25) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 34,69 metros. 26) Execução, Execução, Poço de Visita. 22,00 unidades. 27) Elaboração, Projeto, Drenagem. 2204,54 metros. 28) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Bueiro. 238,00 metros.

Observações

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, RAMPAS, CALÇADAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS POUSADA DA ESPERANÇA I E II - BAURU/SP, CONFORME CONTRATO Nº 7.868/16, PROCESSO Nº 69.234/14 - PAC LOTE C.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006886

29/07/2022 17:33:18

Autenticação Digital: 56k1gaG0J5s60UC3U0GfxTg5n6TkT51n

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme discriminado a seguir:

1. Tipo de Serviço Executado

Execução de Guias e Sarjetas Extrusadas, Pavimentação Asfáltica sobre Base de Brita Graduada, e Rampas, Calçadas, Galerias de Águas Pluviais nos Bairros Pousada da Esperança I e II – Bauru – SP, conforme Contrato nº 7.868/16, Processo nº 69.234/14 – PAC Lote C.

2. Local da Obra

Diversas Ruas do Bairro Pousada da Esperança I e II, Bauru- SP

3. Dados da Contratante

3.1. Endereço Praça das Cerejeiras, 1-59 / Vila Noemy			3.2. CEP 17014 - 900	
3.3. Município: Bauru		3.4. UF: SP	3.5. CNPJ: 46.137.410 / 0001 - 80	3.6. IM / IE: ISENTO
3.7. Fiscal de Obra – CREA: Fernando Machado Da Silva – 5060030956 - SP Jorge Hirofumi Okawa – 0601784855 - SP		3.8. ART de Fiscalização: 92221220160396641 93331220160404170		

4. Dados da Contratada:

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

4.1. Endereços: Rodovia Pedro Lopes Torres, S/Nº - Km 1, Bairro Macuco				4.2. CEP 17.280-000
4.5. Telefones: (11) 3223.6055				
4.6. Município Pederneiras	4.7. UF SP	4.8. CNPJ 00.637.923/0001-59	4.9. IM / IE	4.10. CREA Nº 1033574-SP

5. Responsabilidades Técnicas

5.1. Nome do Profissional	5.2. Especialidade	5.3. CREA Nº	5.4. Nº da ART
Ricardo Crivelli Alvarez	Engenheiro Civil	0600860850 SP	92221220160123209 e Complementar de Detalhamento de Atividade Técnica.

6. Dados do Contrato

6.1. Número Contrato/Processo	6.2. Valor (R\$)	6.3. Prazo de Execução		
Contrato: 7868/2021 Processo: 69.234/2014	R\$ 9.707.482,44 (Nove Milhões, Setecentos e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos).	Início 01/04/2016	Término 13/03/2019	Total 1077(mil setenta e sete dias)

7. Informações Complementares

- A Ordem de Serviço para início de obra foi emitida em 01/04/2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

8. Descrição dos Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				INICIAL	FINAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA - MODELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - 2 unidades	M2	12,00	01/04/2016	13/03/2019
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1,00	01/04/2016	13/03/2019
1.3	LABORATÓRIO	MÊS	35,00	01/04/2016	13/03/2019
1.4	LIMPEZA DE BUEIRO DIÂMETRO ≤ 600 MM	M	238,00	01/04/2016	13/03/2019
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	119.039,72	01/04/2018	13/03/2019
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	M3	36.390,00	01/04/2018	13/03/2019
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO	M2	119.039,72	01/04/2018	13/03/2019
2.4	BASE DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA 17,00 CM	M3	20.236,75	01/04/2018	13/03/2019
2.5	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	M2	119.039,72	01/04/2018	13/03/2019
2.6	PINTURA LIGANTE	M2	119.039,72	01/04/2018	13/03/2019
2.7	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ, ESPESSURA 3,00 CM	M3	3.571,19	01/04/2018	13/03/2019
3	GUIAS E SARJETAS – 23.834,40 M				
3.1	CONCRETO FCK 30 MPA	M3	1.588,96	01/06/2018	31/03/2019
3.3	ATERRO ATRÁS DAS GUIAS	M3	1.430,07	01/06/2018	31/03/2019
3.3	SARJETÃO	M	44,40	01/06/2018	31/03/2019
4	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				
4.1	CONCRETO FCK 20 MPA - TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) - ESPESSURA 7 CM	M3	2.393,70	01/06/2018	31/03/2019
4.2	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO – ESP 7 CM	M2	34.195,71	01/06/2018	31/03/2019
4.3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UNID	412,00	01/06/2018	31/03/2019
4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA	UNID	562,00	01/06/2018	31/03/2019
5	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS INICIAIS				
5.1	PROJETO TÉCNICO	M	2.204,54	01/04/2016	31/05/2018
5.2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M	2.204,54	01/04/2016	31/05/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

5.3	CADASTRO DE REDES	M	2.204,54	01/04/2016	31/05/2018
5.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	10.634,90	01/04/2016	31/05/2018
5.5	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	13.774,00	01/04/2016	31/05/2018
5.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	M3	8.340,07	01/04/2016	31/05/2018
6	REDE DE TUBOS DE CONCRETO				
6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1200 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	617,00	01/04/2016	31/05/2018
6.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1000 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	501,54	01/04/2016	31/05/2018
6.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 800 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	34,69	01/04/2016	31/05/2018
6.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM, ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	1.588,00	01/04/2016	31/05/2018
7	CAIXA DE CONEXÃO - 42 UNIDADES				
7.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	8,95	01/04/2016	31/05/2018
7.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	74,52	01/04/2016	31/05/2018
7.3	AÇO CA-50	KG	7.383,91	01/04/2016	31/05/2018
7.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	367,88	01/04/2016	31/05/2018
7.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	310,96	01/04/2016	31/05/2018
8	POÇO DE VISITA - 22 UNIDADES				
8.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	5,12	01/04/2016	31/05/2018
8.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	57,14	01/04/2016	31/05/2018
8.3	AÇO CA-50	KG	4.297,26	01/04/2016	31/05/2018
8.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	248,68	01/04/2016	31/05/2018
8.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	244,90	01/04/2016	31/05/2018
8.6	TAMPÃO FOFO 125 KG PARA POÇO DE VISITA	UNID	22,00	01/04/2016	31/05/2018
9	BOCA DE LOBO DUPLA - 90 UNIDADES				
9.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	20,70	01/04/2016	31/05/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-310
Bauru - São Paulo
<http://www.bauru.sp.gov.br>

9.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	101,70	01/04/2016	31/05/2018
9.3	AÇO CA-50	KG	5.994,00	01/04/2016	31/05/2018
9.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	805,50	01/04/2016	31/05/2018
9.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	432,00	01/04/2016	31/05/2018
10	BOCA DE LOBO TRIPLA - 22 UNIDADES				
10.1	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5,0 CM	M3	7,26	01/04/2016	31/05/2018
10.2	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	35,20	01/04/2016	31/05/2018
10.3	AÇO CA-50	KG	2.232,78	01/04/2016	31/05/2018
10.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) - INCLUSO REVESTIMENTO	M2	265,54	01/04/2016	31/05/2018
10.5	FORMA MADEIRA, PINHO, ESPESSURA 2,5 CM	M2	145,42	01/04/2016	31/05/2018

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto até a presente data nada que a desabone.

Atestamos ainda que a referida Obra foi entregue dentro dos prazos e padrões técnicos exigidos.

O referido é verdade e dou fé.

Bauru- SP, 14 de junho de 2022.

Jorge Hirofumi Okawa
Engenheiro Civil
CREA 0601784855 - SP
Fiscal de Obra

Fernando Machado Da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5060030956 - SP
Fiscal de Obra

3º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BAURU-SP
DEMADES MARIO CASTRO - Tabelião
Praça Rodrigues de Abreu, 4-28 • CEP 17015-240 • Bauru SP • Tel. Notas 14-3233-8999 / 114-3235-8998
DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheço por SEMELHANÇA em doc. sem valor econômico, a firma de:
(93720) JORGE HIROFUMI OKAWA, (32854) LEANDRO DIAS JOAQUIM

Em Testemunho da verdade,
BAURU, 22 de Junho de 2022. MARIANA FABIANA CARONI SERRANO - ESC
11:20:14 Preço Unitário: R\$ 7,43 - Total R\$ 14,86- Custas por Verba

QUALQUER ALTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

Leandro Dias Joaquim
Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Obras

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Rua Bandeirantes, 12-59 - Centro - Bauru - SP - Cep: 17015-012 - Fone: (14) 3233-8999
Tabelião: Sebastião Pomaro

Reconheço por SEMELHANÇA em doc. sem valor econômico, as firmas de:
(104702) FERNANDO MACHADO DA SILVA

BAURU, 22 de Junho de 2022 11:59:34
FATIMA SOLANGE LEITE - ESCRIVENTE
Valor por Firma: R\$ 7,43 NM071333



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260002696

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
Registro: 5069988930 - SP RNP: 2616371561
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 2620260384893 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/02/2026 Baixada em: 24/02/2026

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620252097380

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR CNPJ: 45.031.853/0001-29 ...

Rua Antônio Osiris Brazão No.: 3-100 ...

Complemento: SBECA Bairro: Parque Santa Terezinha

Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17035491 . PAIS: BRASIL

Contrato: 138/10/2024 Celebrado em: 06/11/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.130.727,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: Rua Antônio Osiris Brazão No.: S/ NR ...

Complemento: PISTA DE ACESSO Bairro: Parque Santa Terezinha

Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17035491 . País: BR

Data de Início: 10/03/2025 Previsão de Término: 09/02/2026

Coordenadas Geográficas: , ...

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR CNPJ: 45.031.853/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de muro. 30,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sistema de redes de águas pluviais. 81,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 1693,45000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 2019,55000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em pedra para vias urbanas. 300,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em paralelepípedo para vias urbanas. 2825,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1892,56000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 18983,06000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaletas. 700,00000 metro. 10) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, bueiro. 15,00000 unidade. 11) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 6,00000 unidade. 12) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, descida de água. 6,00000 unidade. 13) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 1467,24000 metro. 14) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 45,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 55,00000 metro. 16) Execução, Execução de serviço técnico, de ensaio físico para controle tecnológico. 51,00000 unidade. 17) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 744,89000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1290,00000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, calçadas. 2442,35000 metro quadrado. 20) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 177,50000 metro quadrado. 21) Execução, Execução de obra, de contenções, em alvenaria de pedra. 24,00000 metro cúbico. 22) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 50,00000 unidade. 23) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 2500,00000 metro quadrado. 24) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 6904,48000 metro quadrado. 25) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1091,00000 metro cúbico. 26) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 786,29000 metro cúbico. 27) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 6904,48000 metro quadrado. 28) Execução, Execução de obra, de compactação de solos. 261,00000 metro quadrado. 29) Execução, Execução de obra, de compactação de solos. 6904,48000 metro quadrado. 30) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 45,00000 unidade. 31) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 25,00000 unidade. 32) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 125,00000 metro quadrado. 33) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 255,00000 metro quadrado. 34) Execução, Execução de obra, de defensas para rodovias. 105,00000 metro. 35) Execução, Execução de obra, de fundações superficiais, em radier. 5,25000 metro cúbico. 36) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1387,00000 metro. 37) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 206,50000 metro. 38) Execução, Execução de obra, de rebaixamento de lençol freático, por poços profundos. 500,00000 metro. 39) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 60,00000 metro. 40) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 38,00000 metro. 41) Elaboração, Projeto, de compatibilização de projetos. 4,00000 unidade.

Observações

REFERE-SE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO ACESSO A SBECA - BAURU SP, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.

Certidão de Acervo Técnico No.2620260002696

06/03/2026 08:06:41

Autenticação Digital: 1ag6f33Ka0KCysJ6nza0x0GsJUAX1Gzn

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260002696

Atividade concluída

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI

Registro: 5069988930 - SP RNP: 2616371561

Título Profissional: Engenheira Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi

Registro Funcional: 4484

Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez

Registro Funcional: 3992

Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No. 2620260002696

06/03/2026 08:06:41

Autenticação Digital: 1ag6f33Ka0KCysJ6nza0x0GsJUAX1Gzn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: 138/10/2024

CONTRATANTE:

A **SOCIEDADE BENEFICENTE "DR ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR"**, CNPJ: 45.031.853/0001-29, sito a Rua Antônio Osis Brazão, nº 3-100, Parque Santa Terezinha, Bauru SP – CEP 17.035-491, vem atestar, para os devidos fim que a empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** - na condição de Contratada, CNPJ: 00.637.923/0001-59, com sede à Rodovia Vicinal Pedro Lopes Torres, Km 1, s/nº., Bairro Macuco, Pederneiras – SP, executou os serviços do contrato e objeto em epígrafe, de maneira satisfatória, dentro do prazo estabelecido, tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando portando até a presente data algo que a desabone.

OBJETO: Prestação de serviços dos serviços de terraplenagem, drenagem, guias sarjetas, calçadas e pavimentação asfáltica, no prolongamento da Rua Antônio Osis Brazão, acesso a Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar". Inclui também, a substituição e implantação de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação, cubículo de energia com chave seccionadora, poço tubular profundo com reservatório metálico, rede de distribuição da água e sinalização viária horizontal e vertical.

DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/11/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/03/2025 a 09/02/2026

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.130.727,18 (quatro milhões, cento e trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos)

LOCAL: Rua Antônio de Osis Brazão, Parque Santa Terezinha, Bauru SP

A relação dos serviços e quantitativos estão relacionados na planilha do Anexo I.

(Anexo I)			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QT . TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS	M	1.290,00
1.2	REMOÇÃO E DESTOCA DE ÁRVORES	UNID.	50,00
1.3	LIMPEZA DE PLATAFORMA	M2	2.500,00
1.4	LIMPEZA DE CANALETA ABERTA	M	700,00
1.5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS Ø600 E Ø800MM	UNID.	45,00
2.0	TERRAPLENAGEM	M2	6.904,48
2.1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA SUPERFICIAL	M2	6.904,48
2.2	BOTA FORA COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	M3	276,18
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª / 2ª CATEGORIAS	M3XKM	1.380,90
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	276,18
2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATE 2,5 MT	M3	84,00

Rua: Antônio Osis Brazão, nº 3-100 – Parque Santa Terezinha – Bauru – SP – CEP: 17.035-491

www.sbeka.com.br / e-mail: contato@sbeka.com.br / Fone: (14) 32036602



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

2.6	REATERRO COMPACTADO MANUAL	M3	77,00
2.5	TRATOR DE ESTEIRA COM 140 HP	H	150,00
3.0	DRENAGEM		
3.1	BOCA DE LOBO		
3.1.1	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UNID	6,00
3.1.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	M2	60,00
3.1.3	FORMA DE MADEIRA MACIÇA 25MM OU CHAPA COMPENSADO 10MM	M2	60,00
3.1.4	ARMADURA DE AÇO Ø 8MM E Ø10MM	KG	216,00
3.1.5	CONCRETO USINADO 20 MPA	M3	9,00
3.1.6	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA - FACE INTERNA E EXTERNA	M2	132,00
3.1.7	GUIA CHAPÉU PADRÃO PMSP	UNID	6,00
3.1.8	GRELHA / TUBO GALVANIZADO	M	2,00
3.1.9	PEDRA ARGAMASSA - CANAL	M3	24,00
3.2	GALERIA		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 2,5 MT	M3	506,25
3.2.2	COMPACTAÇÃO E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M2	121,50
3.2.3	ESCORAMENTO DE VALA	M2	405,00
3.2.4	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - P.A 2	M	81,00
3.2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - P.A 2	M	81,00
3.2.6	LASTRO DE BRITA, ESP 0,10 M	M	12,15
3.2.7	REATERRO COMPACTADO DE VALA	M3	493,29
3.2.8	CARGA, TRANSPORTE DE MAT COM DMT DE ATÉ 5,0 KM	M3*KM	64,80
3.2.9	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	64,80
3.3	DISSIPADOR		
3.3.1	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR EM CONCRETO	UNID	6,00
3.3.2	FORMA DE MADEIRA MACIÇA 25MM OU CHAPA COMPENSADO 10MM	M2	73,00
3.3.3	ARMADURA DE AÇO Ø 8MM E Ø10MM	KG	346,50
3.3.4	CONCRETO USINADO 20 MPA	M3	10,80
3.3.5	SUB-BASE, BASE DE RACHÃO	M3	10,80
3.3.6	CONCRETO USINADO 20 MPA	M4	131,40
4.0	SARJETA/SARJETÃO/ CANALETA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M2	67,50
4.2	CARGA, TRANSPORTE DE MAT COM DMT DE ATÉ 5,0 KM	M3*KM	151,88
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	30,38
4.4	COMPACTAÇÃO E ACERTO DO FUNDO DE VALA	M2	67,50
4.5	FORMA DE MADEIRA MACIÇA 25MM OU CHAPA COMPENSADO 10MM	M2	18,00
4.6	ARMADURA DE AÇO TELA SOLDADA 10X10 Ø4,2MM - MALHA DUPLA	KG	164,40
4.7	LASTRO, SUB BASE DE RACHÃO/MACADAME	M3	6,75
4.8	CONCRETO USINADO 40 MPA	M3	30,38
4.9	EXECUÇÃO PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	30,38
4.10	CORTE TRANSVERSAL P/ JUNTA DE DIULATAÇÃO A CADA 2,00 M	M	35,25
4.11	TRATAMENTO DE CURA QUIMICA	M2	67,50
5.0	GUIAS E SARJETAS		
5.1	ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	M2	1.317,24
5.2	ACERTO DE TERRENO MANUAL	M2	1.317,24
5.3	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO EM MAQUINA DE EXTRUSÃO	M	1.317,24
5.4	CONCRETO CONSUMO 300/KG/M3	M3	94,09
5.5	APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO 3/1	M3	6,59
5.6	JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2,00M	M	296,38
5.7	GUIAS E SARJETAS PRÉ MOLDADA PADRÃO PMSP	M	150,00
5.8	HIDRATAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS - QUIMICA	M	1.317,24



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

5.9	FORMA DE MADEIRA RESINADA # 10MM	M2	131,72
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	6.904,48
6.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS		
6.1.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	M2	1.693,45
6.1.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	2.019,55
6.1.3	CARGA, TRANSPORTE DE MAT PROV DE DESMONTE DE PARALELEPÍPEDO	M3	274,34
6.1.4	CARGA, TRANSPORTE DE MAT PROV DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL COM DMT DE ATÉ 5,0 KM	M3	2.019,55
6.1.5	ESPLAHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	403,91
6.2	PAVIMENTAÇÃO		
6.2.1	ABERTURA DE CAIXA COM ESP 0,40	M2	6.904,48
6.2.2	CARGA DE MATERIAL PROV DE ABERTURA DE CAIXA	M3	2.761,79
6.2.3	TRANSP. DE MAT PROV DE ABERT DE CAIXA, COM DMT DE ATÉ 5,0KM	M3*KM	13.808,96
6.2.4	REGUL. DO SUB-LEITO COM ESP 0,15 M	M2	6.904,48
6.2.5	SUB- BASE , BASE DE MACADAME SECO	M3	690,45
6.2.6	SUB- BASE , BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	1.173,76
6.2.7	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	6.904,48
6.2.8	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M2	9.260,03
6.2.9	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ COM POLÍMERO ESP 0,05 M	M3	463,00
6.2.10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO GAP GRADED C/ POLÍMERO	M2	2.355,55
7.0	REDUTORES DE VELOCIDADE		
7.1	EXECUÇÃO DE LOMBADAS - COM CBUQ - REDUTOR DE VELOCIDADE EM CBUQ	UNID	3,00
7.2	DEMARCAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE	M2	96,00
7.3	PINTURA LIGANTE RR2C	M2	96,00
7.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA C	M3	7,20
8.0	POÇO DE VISITA		
8.1	ALTAMENTO/REBAIXAMENTO DE POÇO DE VISITA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UNID	45,00
8.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	11,25
8.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	M3	11,25
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,	M3XKM	56,25
8.5	CONCRETO, FCK = 20 MPA	M3	11,25
8.6	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO	M2	67,50
8.7	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	126,00
8.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	126,00
9.0	CALÇADAS		
9.1	NIVELAMENTO DO TERRENO MANUAL	M2	2.442,35
9.2	LASTRO DE BRITA	M3	244,24
9.3	CALÇADA EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO	M2	2.442,35
9.4	CONCRETO USINADO 20 MPA	M	244,24
9.5	JUNTA DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE	M	732,71
10.0	SINALIZAÇÃO		
10.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE AÇO	UNID.	25,00
10.2	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO DE 2,5"	M	87,50
10.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO	M2	125,00
10.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - COM RESINA OU ACRÍLICA	M2	255,00
10.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	105,00
10.6	FORN E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE ABSORVEDOR DE IMPACTO	UNID.	2,00
11.0	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
11.1	POSTES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
11.1.1	POSTES EM CONCRETO DAM 200 H=11,00M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UNID	18,00
11.1.2	CRUZETA DE MADEIRA MACIÇA 9X11 X 2,40M C/ MÃO FRANCESA	UNID	36,00



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

11.1.3	ROLDANA DE PORCELANA P/ MÉDIA TENSÃO C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UNID.	54,00
11.1.4	TRANSFORMADOR 12 KVA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO AO POSTE	UNID.	2,00
11.1.5	CABOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Ø 10MM	M	1.995,00
11.1.6	INSTALAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEDIA TENSÃO	M	1.995,00
11.1.7	CAMINHÃO GUINDASTE 100 TON	H	150,00
11.2	CUBÍCULO DE ENERGIA		
11.2.1	CUBÍCULO BLINDADO ATÉ 15 KVA P/ MÉDIA TENSÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID.	1,00
11.2.2	FUNDAÇÃO TIPO RADIE # 15 CM 5X7M (BASE APOIO E CALÇADA)	M3	5,25
11.2.3	ESCAVAÇÃO DE SOLO #15	M3	5,25
11.2.4	ACERTO MANUAL DE TERRENO	M2	50,00
11.2.5	FORMA DE MADEIRA RESINADA # 10MM	M2	12,50
11.2.6	ARMADURA C/ TELA 10X10 Ø4,2MM NERVURADA MALHA DUPLA	KG	262,50
11.2.7	CONCRETO 20 MPA FORNECIMENTO A ASSENTAMENTO	M3	15,00
11.2.8	ALAMBRADO DE FECHAMENTO PARA CUBÍCULO	M	18,00
11.2.9	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, BASE QUADRADA H=2,50M	UNID.	12,00
11.2.10	TELA GALVANIZADA P/ ALAMBRADO MALHA 2" FIO 14 H=2,10M	M2	50,40
11.2.11	ARAME FARPADO PARA ALAMBRADO	M	73,00
11.2.12	CERCA CONCERTINA	M	24,00
11.2.13	GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO	M	26,50
11.2.14	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS ESTRUTURA TUBULAR C/ TELA ALAMBRADO VÃO 2,00M	UNID.	1,00
11.2.15	CAMINHÃO GUINDASTE DE 100 TON	H	10,00
12.0	POÇO TUBULAR PROFUNDO		
12.1	PERFURAÇÃO		
12.1.1	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIAM. INICIAL DE 20" E DIAM. FINAL DE 6", PROFUNDIDADE DE 250,00 METROS	M	250,00
12.1.2	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 20"	M	20,00
12.1.3	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 12 1/4"	M	100,00
12.1.4	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 6"	M	10,00
12.1.5	PERFURAÇÃO EM BASALTO COM DIAM 6"	M	120,00
12.1.6	POLIMERO D EPERFURAÇÃO	GL	16,00
12.1.7	TUBO DE AÇO PRETO EM 14" * 4,75 MM	M	20,00
12.1.8	CIMENTAÇÃO DE AÇO ANULAR	VB	1,00
12.1.9	TUBO DE AÇO PRETO EM 6" * 4,75 MM	M	84,00
12.1.10	FILTRO NOLD GALVANIZADO DE 6"	M	36,00
12.1.11	CENTRALIZADOR DE 6"	PÇ	12,00
12.1.12	PRE FILTRO RINCÃO DE 1,00 A 2,00 MM	T	27,00
12.2	BOMBEAMENTO		
12.2.1	MOTOBOMBA BHS 511-17 DE 18 HP 220 V - TRIFASICA, VAZÃO DE 20,0 M3 /H	UNID.	1,00
12.2.2	TUBO GALVANIZADO DE 2" * 3,75 MM	M	150,00
12.2.3	LUVA GALVANIZADA DE 2"	UNID	25,00
12.2.4	TUBO SOLDA DE 25 MM	M	150,00
12.2.5	TAMPA DE POÇO 6" X 2" * 3/4"	PÇ	1,00
12.2.6	CABO PP 3 X 25 MM	M	160,00
12.2.7	QUADRO DE COMANDO 220 V 18 HP TRIFASICO COM SOFT START	PÇ	1,00
12.2.8	HIDROMETRO 3"	PÇ	1,00
12.2.9	REGISTRO DE GAVETA 2"	PÇ	1,00
12.2.10	VALVULA DE RETENÇÃO 2"	PÇ	1,00
12.2.11	CURVA GALVANIZADA 2"	PÇ	1,00
12.2.12	CAVALETE TUBO SOLDA 60 MM	PÇ	1,00
12.2.13	TORNEIRA 60 MM	PÇ	1,00
12.2.14	INSTALAÇÃO DE CAVALETE E TORNEIRA - TUBO DE SOLDA 60 MM	PÇ	1,00



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

12.3	RESERVATÓRIO METÁLICO CAPAC. 100m³		
12.3.1	RESERVATORIO METALICO TUBULAR COM CAPACIDADE DE 100 M3, DIAMETRO 3,20 M X 12,60 DE ALTURA	UNID	1,00
12.3.2	CHAPA DE AÇO DE 10 MM	KG	7.000,00
12.3.3	LIGAÇÃO DE POÇO AO RESERVATORIO	PÇ	1,00
12.3.4	TUBULAÇÃO/ FLANGE , CURVAS E CONEXÕES PARA LIGAÇÃO DE DIAMETRO DE 2"	PÇ	1,00
12.3.5	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BOA ELETRICA	UNID	1,00
12.3.6	ALVENARIA EM BLOCO - ABRIGO	M2	25,00
12.3.7	COBERTURA EM TELHA DE ALUMINIO SANDUICHE	M2	35,00
12.3.8	ALAMBRADO DE FECHAMENTO	M	50,00
12.3.9	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, BASE QUADRADA H=2,50M	UNID.	29,00
12.3.10	TELA GALVANIZADA P/ ALAMBRADO MALHA 2" FIO 14 H=2,10M	M2	150,00
12.3.11	ARAME FARPADO PARA ALAMBRADO	M	150,00
12.3.12	CERCA CONCERTINA	M	150,00
12.3.13	GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO	M	75,00
12.3.14	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS ESTRUTURA TUBULAR C/ TELA ALAMBRADO VÃO 2,00M	UNID.	1,00
12.3.15	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M3	5,25
12.3.16	GUARDO CORPO DE PROTEÇÃO	M	15,00
12.3.17	CALÇADA EM PISO DE PARALELEPÍDEO -	M2	125,00
12.3.18	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍDEO PARA MANOBRAS	M2	1.500,00
12.3.19	CRAVAMENTO DE TUBO EM CONCRETO Ø400MM	M	25,00
12.3.20	CRAVAMENTO DE TUBO EM AÇO Ø 300MM	M	20,00
12.3.21	SOLDADOR	H	350,00
12.3.22	GUINDASTE DE 50,0 TON	H	350,00
12.3.23	LIGAÇÃO DE POÇO AO RESERVATORIO	PÇ	1,00
13.0	PASSAGEM DE FAUNA		
13.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	288,00
13.2	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT PROV D ESCAV ATE 5,0 KM	M3*KM	1.440,00
13.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	288,00
13.4	ACERTO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA	M2	72,00
13.5	REATERRO COMPACTADO	M3	216,00
13.6	SUB BASE DE RACHÃO/MACADAME	M3	14,40
13.7	LASTRO DE BRITA #15CM COMPACTADO	M3	10,80
13.8	ADUELA EM CONCRETO ARMADO 2X2M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	18,00
13.9	FORMA DE MADEIRA RESINADA #10MM	M2	539,00
13.10	ARMADURA AÇO CA 50 Ø8MM P/ BROCAS E BALDRAME	KG	3.080,00
13.11	CONCRETO 35 MPA	M3	38,50
13.12	MURO ALA	M2	30,50
13.13	BROCAS DIAM 0,30 EM CONCRETO	M	16,20
13.14	BROCAS DIAM 0,30 EM CONCRETO	M	16,20
13.15	ACESSO DA PASSAGEM EM PEDRA BASALTICA	M2	300,00
14.0	ALAMBRADO		1.290,00
14.1	MOURÃO DE MADEIRA TRATADA, Ø 8 A 10CM X 1,50M	UNID.	536,00
14.2	TELA GALVANIZADA 2" FIO 14 H = 1,10 M	M	1.290,00
14.3	ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO	M	6.450,00
14.4	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO H=1,10M COM 03 FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR	M	1.290,00
14	POÇO TUBULAR PROFUNDO		
14.1	PERFURAÇÃO		
14.1.1	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM DIAM. INICIAL DE 20" E DIAM. FINAL DE 6", PROFUNDIDADE DE 250,00 METROS	M	250,00
14.1.2	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 20"	M	20,00



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

14.1.3	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 12 1/4"	M	100,00
14.1.4	PERFURAÇÃO EM ARENITO COM DIAM 6"	M	10,00
14.1.5	PERFURAÇÃO EM BASALTO COM DIAM 6"	M	120,00
14.1.6	POLIMERO D EPERFURAÇÃO	GL	16,00
14.1.7	TUBO DE AÇO PRETO EM 14" * 4,75 MM	M	20,00
14.1.8	CIMENTAÇÃO DE AÇO ANULAR	VB	1,00
14.1.9	TUBO DE AÇO PRETO EM 6" * 4,75 MM	M	84,00
14.1.10	FILTRO NOLD GALVANIZADO DE 6"	M	36,00
14.1.11	CENTRALIZADOR DE 6"	PÇ	12,00
14.1.12	PRE FILTRO RINCÃO DE 1,00 A 2,00 MM	T	27,00
14.2	BOMBEAMENTO		
14.2.1	MOTOBOMBA BHS 511-17 DE 18 HP 220 V - TRIFASICA, VAZÃO DE 20,0 M3 /H	UNID.	1,00
14.2.2	TUBO GALVANIZADO DE 2" * 3,75 MM	M	150,00
14.2.3	LUVA GALVANIZADA DE 2"	UNID	25,00
14.2.4	TUBO SOLDA DE 25 MM	M	150,00
14.2.5	TAMPA DE POÇO 6" X 2" * 3/4"	PÇ	1,00
14.2.6	CABO PP 3 X 25 MM	M	160,00
14.2.7	QUADRO DE COMANDO 220 V 18 HP TRIFASICO COM SOFT START	PÇ	1,00
14.2.8	HIDROMETRO 3"	PÇ	1,00
14.2.9	REGISTRO DE GAVETA 2"	PÇ	1,00
14.2.10	VALVULA DE RETENÇÃO 2"	PÇ	1,00
14.2.11	CURVA GALVANIZADA 2"	PÇ	1,00
14.2.12	CAVALETE TUBO SOLDA 60 MM	PÇ	1,00
14.2.13	TORNEIRA 60 MM	PÇ	1,00
14.2.14	INSTALAÇÃO DE CAVALETE E TORNEIRA - TUBO DE SOLDA 60 MM	PÇ	1,00
14.3	BASE DO RESERVATÓRIO METÁLICO CAPAC. 100m³		
14.3.1	BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATORIO METALICO DE 100,0 M3	VB	1,00
14.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	140,00
14.3.3	CARGA E TRANSP DE MATERIAL PARA BOTA FORA COM DMT DE ATE 5,0 K M	M3*KM	700,00
14.3.4	ESPALHAMENTO EM BOTA FORA	M3	140,00
14.3.5	CONCRETO FCK 35 MPA	M3	115,50
14.3.6	FORMA PLANA DE MADEIRA RESINADA	M2	214,50
14.3.7	AÇO CA 50/60	KG	4.500,00
14.3.8	ACESSO PROVISORO EM PAVIMENTO DE PEDRA/PARALELPIPIDO	M2	1.200,00
14.3.9	CRAVAMENTO DE TUBO EM CONCRETO Ø400MM	M	35,00
14.3.10	CRAVAMENTO DE TUBO EM AÇO Ø 300MM	M	18,00
14.3	RESERVATÓRIO METÁLICO CAPAC. 100m³		
14.3.1	RESERVATORIO METALICO TUBULAR COM CAPACIDADE DE 100 M3, DIAMETRO 3,20 M X 12,60 DE ALTURA	UNID	1,00
14.3.2	CHAPA DE AÇO DE 10 MM	KG	7.000,00
14.3.3	LIGAÇÃO DE POÇO AO RESERVATORIO	PÇ	1,00
14.3.4	TUBULAÇÃO/ FLANGE , CURVAS E CONEXÕES PARA LIGAÇÃO DE DIAMETRO DE 2"	PÇ	1,00
14.3.5	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BOA ELETRICA	UNID	1,00
14.3.6	ALVENARIA EM BLOCO - ABRIGO	M2	25,00
14.3.7	COBERTURA EM TELHA DE ALUMINIO SANDUICHE	M2	35,00
14.3.8	ALAMBRADO DE FECHAMENTO	M	50,00
14.3.9	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, BASE QUADRADA H=2,50M	UNID.	29,00
14.3.10	TELA GALVANIZADA P/ ALAMBRADO MALHA 2" FIO 14 H=2,10M	M2	150,00
14.3.11	ARAME FARPADO PARA ALAMBRADO	M	150,00
14.3.12	CERCA CONCERTINA	M	150,00
14.3.13	GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO	M	75,00
14.3.14	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS ESTRUTURA TUBULAR C/ TELA ALAMBRADO VÃO 2,00M	UNID.	1,00

7



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

14.3.15	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M3	5,25
14.3.16	GUARDO CORPO DE PROTEÇÃO	M	15,00
14.3.17	CALÇADA EM PISO DE PARALELEPÍEDO -	M2	125,00
14.3.18	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO PARA MANOBRAS	M2	1.500,00
14.3.19	CRAVAMENTO DE TUBO EM CONCRETO Ø400MM	M	25,00
14.3.20	CRAVAMENTO DE TUBO EM AÇO Ø 300MM	M	20,00
14.3.21	SOLDADOR	H	350,00
14.3.22	GUINDASTE DE 50,0 TON	H	350,00
14.3.23	LIGAÇÃO DE POÇO AO RESERVATÓRIO	VB	1,00
14.3.24	DESENVOLVIMENTO COM AR COMPRIMIDO	VB	1,00
14.3.25	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	VB	1,00
14.3.26	LICENÇA DE EXECUÇÃO OUTORGA - DAEE	VB	1,00
14.3.27	DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE IMPLANTAÇÃO - DAEE	VB	1,00
14.3.28	ANÁLISE DE ÁGUA CONF. PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	VB	1,00
14.3.29	REATORIO FINAL	VB	1,00
15.0	PROJETOS		
15.1	PROJETO URBANÍSTICO	UNID.	1,00
15.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	UNID.	2,00
15.3	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	UNID.	1,00
15.4	PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO	UNID.	1,00
15.5	PROJETO AMBIENTAL	UNID.	1,00
16.0	ENSAIOS LABORATORIAIS		
16.1	ENSAIOS LABORATORIAIS DE COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	UNID.	10,00
16.2	ENSAIOS LABORATORIAIS PARA BASE DE BGS	UNID.	10,00
16.3	ENSAIOS LABORATORIAIS DE EMULSÃO IMPERMEABILIZANTE	UNID.	10,00
16.4	ENSAIOS LABORATORIAIS DE EMULSÃO LIGANTE	UNID.	10,00
16.5	ENSAIOS LABORATORIAIS DO CONCRETO BETUMINOSO USINA A QUENTE - CBUQ	UNID.	5,00
16.6	ENSAIOS LABORATORIAIS PARA GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO USINADO	UNID.	5,00
16.7	ENSAIOS DE VAZÃO	UNID.	1,00
17.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
17.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	180,00
17.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002696 - 06/03/2026 08:06:41 - Autenticação Digital: 1a96f33Ka0KcysJ6nza0X0GsJUAX1Gzn.



Sociedade Beneficente "Dr. Enéas de Carvalho Aguiar"

CNPJ 45.031.853/0001-29 – Insc. Est. Isenta

Fundada em 1933 como "Caixa Beneficente do Asylo Colônia Aymores"

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART 2620252097380 – Execução de Obra

Responsável Técnico: Isabela Cristhine Bortoloti,

Eng^a. Civil – CREA-SP 5069988930-SP

Atestamos ainda que a referida Obra foi entregue dentro dos padrões técnicos exigidos.

O referido é verdade e dou fé.

Bauru, 03 de março de 2026.



JJS

SOCIEDADE BENEFICENTE "DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR"

CNPJ: 45.031.853/0001-29

JOSÉ DE JESUS SANTOS

Presidente

RG 14.326.719-X



2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Rua Bandeirantes, 12-58 - Centro - Bauru - SP - Cep. 17015-012 - Fone: (14) 3879-4200
Tabelião: Sr. Bastião Pomaro

Reconhecido por SEMELHANÇA com valor econômico, as firmas de:
(88232) JOSE DE JESUS SANTOS

BAURU, 05 de Março de 2026 10:11:57
THALES SOUZA SIMÕES DA CRUZ - ESCRIVENTE
Valor por Firma: R\$ 13,66 AA424574

QUALQUER EMENDA OU RAZURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002696 - 06/03/2026 08:06:41 - Autenticação Digital: 1ag6f33Ka0KcysJ6nza0X0GsJUAx1Gzn.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250016499

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251579190 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025 Baixada em: 08/09/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221464473
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru CNPJ: 46.137.410/0001-80
PRAÇA PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1 No.: 159
Complemento: Paço Municipal Bairro: VILA NOEMY
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17014900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 10.969/2022 Celebrado em: 18/08/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.468.807,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA RODRIGUES ALVES No.:
Complemento: Qt 2 a 9 Bairro: CENTRO
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17015001 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 29/08/2022 Previsão de Término: 23/06/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 63,15000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de calçada. 40,95000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 859,34000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 6122,91000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 296,43000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de arranjo físico, de canteiro de obras. 8,00000 mês. 8) Execução, Execução de obra, de arranjo físico, de canteiro de obras. 8,00000 mês. 9) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 234,59000 metro. 10) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 328,55000 metro. 11) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 145,97000 metro. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 216,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 7361,06000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de calçada. 216,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2900,33000 metro cúbico. 16) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 3222,58000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 10741,97000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 28,47000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 2094,62000 metro. 20) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 2944,30000 metro cúbico. 21) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 8593,40000 metro cúbico. 22) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 61229,10000 metro cúbico. 23) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 1745,20000 metro cúbico. 24) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 1726,78000 metro cúbico. 25) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 2964,30000 metro cúbico. 26) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 5908,07000 metro cúbico. 27) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 259,20000 metro quadrado. 28) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 148,60000 metro cúbico. 29) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 1151,18000 metro quadrado. 30) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 10741,97000 metro quadrado. 31) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 294,43000 metro cúbico. 32) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7361,06000 metro quadrado. 33) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 429,67000 metro cúbico. 34) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 429,67000 metro cúbico. 35) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 21483,94000 metro quadrado. 36) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 10741,97000 metro quadrado. 37) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7361,06000 metro quadrado. 38) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 735,75000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA RODRIGUES ALVES, MUNICÍPIO DE BAURU / SP

Certidão de Acervo Técnico No.2620250016499

23/09/2025 11:01:35

Autenticação Digital: yUs3JxJFGC6AGCaUCIfaK6lxxn0yl1C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250016499

Atividade concluída

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho e Tecnologia em Construção Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250016499

23/09/2025 11:01:35

Autenticação Digital: yUs3JxJFGC6AGCaUClfaK6lxxn0yl1C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto- CEP: 17051-120
<http://www.bauru.sp.gov.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme discriminado a seguir:

1. Tipo de Serviço Executado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, sob o regime de execução indireta de 10.741,97 m² de pavimentação asfáltica sobre base de rachão, 16.360,24 m² de fresagem e recape asfáltico, 2.123,09 metros de guias e sarjetas extrusadas, 48 rampas de acessibilidade e 735,75 m² sinalização horizontal com pintura termoplástica e 461,49 m² de sinalização horizontal com tinta acrílica na Avenida Rodrigues Alves. Convênio firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional no município de Bauru.

2. Local da Obra

Avenida Rodrigues Alves, Quarteirão 02 ao 09, Centro

3. Dados da Contratante

3.1. Endereço Praça das Cerejeiras, 1-59 / Vila Noemy			3.2. CEP 17014 - 900	
3.3. Município: Bauru		3.4. UF: SP	3.5. CNPJ: 46.137.410 / 0001 - 80	3.6. IM / IE: ISENTO
3.7. Fiscal de Obra – CREA: Fernando Machado Da Silva – 5060030956 - SP Jorge Hirofumi Okawa – 0601784855 - SP		3.8. ART de Fiscalização: 28027230220785821 28027230230137998		

4. Dados da Contratada:

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

4.1. Endereços: RODOVIA PEDRO LOPES TORRES, KM 01, S/ N° - BAIRRO MACUCO				4.2. CEP 17.280-000
4.5. Telefones: (14) 3223.6055				
4.6. Município PEDERNEIRAS	4.7. UF SP	4.8. CNPJ 00.637.923/0001-59	4.9. IM / IE	4.10. CREA N° 1033574-SP

5. Responsabilidades Técnicas

5.1. Nome do Profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ	5.2. Especialidade Engenheiro Civil	5.3. CREA N° 0600860850-SP	5.4. N° da ART 28027230221464473
---	--	-------------------------------	-------------------------------------

6. Dados do Contrato

6.1. Número Contrato/Processo	6.2. Valor (R\$)	6.3. Prazo de Execução		
Contrato: 10.969/22 Processo: 107.923/22	CONTRATO INICIAL: R\$ 4.385.998,39 (quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos). ADITIVO: R\$ 82.808,83 (oitenta e dois mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos). VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 4.468.807,22 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).	Início 29/08/2022	Término 23/06/2023	Total 299 Duzentos e Noventa e Nove dias)

7. Informações Complementares

- A Ordem de Serviço para início de obra foi emitida em 29/08/2022.
- Paralisação da Ordem de Serviço – 01/12/2022 a 31/01/2023: Chuvas e período natalino.
- A Ordem de Serviço de Retomada da Obra, foi emitida em 31/01/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto- CEP: 17051-120
<http://www.bauru.sp.gov.br>



8. Descrição dos Serviços

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Data Início	Data Fim
1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	29/08/2022	23/06/2023
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	8,00	29/08/2022	23/06/2023
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	8,00	29/08/2022	23/06/2023
1.2	FRESAGEM				
1.2.1	FRESAGEM E PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	7.361,06	29/08/2022	23/06/2023
1.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	296,43	29/08/2022	23/06/2023
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	2.964,30	29/08/2022	23/06/2023
1.3	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXIVEL				
1.3.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10.741,97	29/08/2022	23/06/2023
1.3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H	M3	5.908,07	29/08/2022	23/06/2023
1.4	DEMOLICAÇÃO PAVIMENTO CONCRETO				
1.4.1	DEMOLICAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO (CPOS 180 - COD 03.01.240)	M2	1.151,18	29/08/2022	23/06/2023
1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.726,78	29/08/2022	23/06/2023
1.5	DEMOLIÇÃO GUIAS/SARJETAS E PISO (RAMPA ACESSIVEL)				
1.5.1	DEMOLICAÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM DE DESCARREGAMENTO	M3	148,60	29/08/2022	23/06/2023
1.5.2	DEMOLICAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO (CPOS 180 - COD 03.01.240)	M2	259,20	29/08/2022	23/06/2023
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.745,20	29/08/2022	23/06/2023
1.6	GUIA E SARJETA				
1.6.1	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA	M	2.094,62	29/08/2022	23/06/2023
1.6.2	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA	M	28,47	29/08/2022	23/06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto- CEP: 17051-120
<http://www.bauru.sp.gov.br>



1.7	PAVIMENTO ASFÁLTICO BASE RACHÃO / MACADAME				
1.7.1	REGUIARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	10.741,97	29/08/2022	23/06/2023
1.7.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO / MACADAME- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	3.222,58	29/08/2022	23/06/2023
1.7.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2.900,33	29/08/2022	23/06/2023
1.7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	6.122,91	29/08/2022	23/06/2023
1.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	61.229,10	29/08/2022	23/06/2023
1.7.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	10.741,97	29/08/2022	23/06/2023
1.7.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	21.483,94	29/08/2022	23/06/2023
1.7.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	429,67	29/08/2022	23/06/2023
1.7.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	429,67	29/08/2022	23/06/2023
1.7.10	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	859,34	29/08/2022	23/06/2023
1.7.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	8.593,40	29/08/2022	23/06/2023
1.8	RECAPE ASFÁLTICO				
1.8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	7.361,06	29/08/2022	23/06/2023
1.8.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	7.361,06	29/08/2022	23/06/2023
1.8.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	294,43	29/08/2022	23/06/2023
1.8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	2.944,30	29/08/2022	23/06/2023
1.8.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	294,43	29/08/2022	23/06/2023
1.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
1.9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO	M2	735,75	29/08/2022	23/06/2023
1.9.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00	29/08/2022	23/06/2023
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.10.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,20	29/08/2022	23/06/2023
1.10.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,20	29/08/2022	23/06/2023
1.10.3	CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO / AREIA / BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	0,27	29/08/2022	23/06/2023
1.11	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALÇADA LARG>3,00 M				
1.11.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	216,00	29/08/2022	23/06/2023
1.11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	216,00	29/08/2022	23/06/2023
1.11.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L	M3	3,90	29/08/2022	23/06/2023
1.11.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	29/08/2022	23/06/2023
1.11.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	29/08/2022	23/06/2023
1.11.6	LADRILHO HIDRAULICO, 20X20 CM, E=2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	24,00	29/08/2022	23/06/2023
1.12	RECOMPOSIÇÃO CALÇADA				
1.12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO	M3	40,95	29/08/2022	23/06/2023
1.12.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL	M3	63,15	29/08/2022	23/06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto- CEP: 17051-120
<http://www.bauru.sp.gov.br>



1.13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.13.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	29/08/2022	23/06/2023
1.13.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14	ADITIVO - SAÍDAS DE ÁGUA - EDIFICAÇÕES				
1.14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	145,97	29/08/2022	23/06/2023
1.14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	328,55	29/08/2022	23/06/2023
1.14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	234,59	29/08/2022	23/06/2023
1.14.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	71,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	175,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	118,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14.7	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	71,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	175,00	29/08/2022	23/06/2023
1.14.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	118,00	29/08/2022	23/06/2023

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto, até a presente data nada que a desabone.

Atestamos ainda que a referida Obra foi entregue dentro dos prazos e padrões técnicos exigidos. O referido é verdade e dou fé.

Bauru- SP, 05 de setembro de 2025.

Fernando M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 5060030956 - SP
 Fiscal de Obra

Jorge Hirofumi Okawa
 Engenheiro Civil
 CREA 0601784855 - SP
 Fiscal de Obra

Perola Mota Zanotto
 Arquiteta urbanista
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

BAURU, 23 de Setembro de 2025. ESCRITÓRIO DE
 09:26:02. Preço Unitário: R\$ 8,61 - Nota: 11.01:35 - Autenticidade Digital: yUs3JxJFG6AGCaUclftaK6lxxn0y1C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240018446

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
Registro: 5069988930-SP RNP: 2616371561
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230211902298 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 10/09/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo CNPJ: 43.052.497/0001-02 ...

AVENIDA DO ESTADO No.: 777

Complemento: Bairro: BOM RETIRO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL

Contrato: 21.414-0 Celebrado em: 17/12/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 8.137.452,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP 273 No.:

Complemento: KM 327+670 AO KM 338+300 Bairro:

Cidade: Agudos UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 25/12/2021 Conclusão Efetiva: 25/06/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 3200,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Demolição. 2235,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Dreno. 42,00000 metro. 5) Execução, Execução, Transporte. 217,00000 metro cúbico por quilômetro. 6) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 5630,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 5770,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1360,00000 unidade. 9) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 670,00000 unidade. 10) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 144,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 3207,00000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Nivelamento. 6300,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Base. 240,00000 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Base. 736,00000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Base. 210,00000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Base. 736,00000 metro cúbico. 17) Execução, Execução, Impermeabilizante. 6300,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 100030,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Revestimento. 78560,00000 metro quadrado. 20) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3127,00000 metro cúbico. 21) Execução, Execução, Fresagem. 456,00000 metro cúbico. 22) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7,00000 metro cúbico. 23) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 2,00000 metro cúbico. 24) Execução, Execução, Lastro. 7,00000 metro cúbico.

Observações

CONTRATAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP (PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA), DIVIDIDOS EM 44 LOTES - BLOCO B - LOTE 41 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RODOVIA SP 273, DO KM 327+670 AO KM 338+300, COM EXTENSÃO DE 10,630 KM NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 26/12/2021. ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240018446

28/09/2024 14:13:30

Autenticação Digital: fxFzF5snAnTJnyxAknCAaU0CFKAAJIA3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO 0373/2024

PAG. 1

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21414-0

INTERESSADO: FORTPAV

OBJETO: PROG.SERV.CONSERV.ESPEC.REAB.SINAL.HOR.ROD.EST.SP.CIRCUNSC.DO DER/SP PROG.ESTRA. ASFAL.DIV.44LT-BLOCO 2.SP 273, DO KM 327+670 AO KM 338+300, COM EXTENSÃO DE 10,630 KM, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS.LOTE 11.

EDITAL: 220/21-CO-DER-L11

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	001 A MF	26/12/21 A 25/06/22
CNPJ: 00.637.923/0001-59		
ENG.RESP.TEC.	RICARDO CRIVELLI ALVAREZ	001 A MF
ENG.PREPOSTO	ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI	26/12/21 A 25/06/22

PRAZO CONTRATUAL: 6 MESES

VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 8.137.452,99

DATA BASE: 06/21

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

1) CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP ("PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA"), DIVIDIDOS EM 44 LOTES - BLOCO 2:

* LOTE 11 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RODOVIA SP-273, DO KM 327+670 AO KM 338+300, COM EXTENSÃO DE 10,630 KM, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS.

2) RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS

* RESPONSÁVEL TÉCNICO

- ENG. CIVIL RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
CREA-SP 0600860850; RNP 2604498375

* PREPOSTO

- ENG. CIVIL ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
CREA-SP 5069988930; RNP 2616371561

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21. SERVICOS PRELIMINARES

21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES	#####2.235,00 M3#
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	

F A S E 22. TERRAPLENAGEM

22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.
-------	------------------------

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024	PAG. 2
INTERESSADO: FORTPAV			
F A S E 22 TERRAPLENAGEM			
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU ATINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.	#####3.200,00	M3#
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA	#####3.207,00	M3#
22.03	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.		
22.03.03	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#####217,00	M3*KM#
F A S E 23 PAVIMENTACAO			
23.02	MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO. NOS PREÇOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUALQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.		

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024	PAG. 3
INTERESSADO: FORTPAV			
F A S E 23 PAVIMENTACAO			
23.02.01	MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####6.300,00	M2#
23.03	REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.		
23.03.01	REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####210,00	M3#
23.04	SUB-BASE OU BASE.		
23.04.02	SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA, NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.		
23.04.02.09	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 70% DE BRITA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.		
23.04.02.09.02	SUB B.BASE S.BR. 70% BRITA C/TRANSP.JAZIDA ATE APLICACAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE DA JAZIDA ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####240,00	M3#
23.04.03	SUB-BASE OU BASE DE BRITA.		
23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES	#####736,00	M3#

CONTRATO : 21414-0
INTERESSADO: FORTPAV
F A S E 23 PAVIMENTACAO

ATESTADO 0373/2024

PAG. 4

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-TESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO #####736,00 M3#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-ZACAO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #####6.300,00 M2#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #####100.030,00 M2#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.06 TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO
23.06.04 MICROREVESTIMENTO A FRIO COM FIBRA
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: FORNECIMENTO,

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFzF5snAntJmYxAKnCAaU0CFKAAJIA3.

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024		PAG. 5	
INTERESSADO: FORTPAV					
F A S E 23 PAVIMENTACAO					
CARGA, TRANSPORTE E A DESCARGA DOS MATERIAIS, COMPREENDENDO OS AGREGADOS, MATERIAIS ASFALTICOS MODIFICADOS POR POLIMERO E, EVENTUALMENTE, ADITIVOS E FIBRAS.(SIMPLES=6 A 8 MM, DUPLO=12 A 16MM). INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO MICROREVESTIMENTOS A FRIO, COM EMULSAO MODIFICADA POR POLIMERO COM ADICAO DE FIBRAS ESPECIFICADOS DETALHADAMENTE NO PROJETO.					
MEDICAO					
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO COM FIBRA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO					
23.06.04.07	MICROREVESTIMENTO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA PRELIMINARES				
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E A DESCARGA DOS MATERIAIS, COMPREENDENDO OS AGREGADOS, MATERIAIS ASFALTICOS MODIFICADOS POR POLIMERO E, EVENTUALMENTE, ADITIVOS E FIBRAS.(SIMPLES=6 A 8 MM, DUPLO=12 A 16MM). INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO MICROREVESTIMENTOS A FRIO, COM EMULSAO MODIFICADA POR POLIMERO COM ADICAO DE FIBRAS ESPECIFICADOS DETALHADAMENTE NO PROJETO.					
MEDICAO					
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO COM FIBRA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO					
23.06.04.07.01	MICROREVESTIMENTO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA PRELIMINARES				
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E A DESCARGA DOS MATERIAIS, COMPREENDENDO OS AGREGADOS, MATERIAIS ASFALTICOS MODIFICADOS POR POLIMERO E, EVENTUALMENTE, ADITIVOS E FIBRAS.(SIMPLES=6 A 8 MM, DUPLO=12 A 16MM). INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO MICROREVESTIMENTOS A FRIO, COM EMULSAO MODIFICADA POR POLIMERO COM ADICAO DE FIBRAS ESPECIFICADOS DETALHADAMENTE NO PROJETO.					
MEDICAO					
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO COM FIBRA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO					
23.08	CONCRETO ASFALTICO				
23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP				
23.08.03.01	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.				
PRELIMINARES					
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.					
MEDICAO					
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZACAO.					
23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO.				
#####456,00 M3#					

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFZF5snAntJmyxAknCAaU0CfKAAJJA3.

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024	PAG. 6
INTERESSADO: FORTPAV			
F A S E 23 PAVIMENTACAO			
	PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO		
F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####7,00	M3#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS		
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO.COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####7,00	M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#####2,00	M3#
24.14	MANTA GEOTEXTIL		
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.		
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####80,00	M2#
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD		
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM	#####42,00	M#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFzF5snAntJnyxAknCAaU0CFKAAJIA3.

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024	PAG. 7
INTERESSADO: FORTPAV			
F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
	ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA			
28.03	SINALIZACAO HORIZONTAL.		
28.03.02	SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	#####5.770,00	M2#
28.03.06	SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	#####5.630,00	M2#
28.03.13	TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	#####1.360,00	UN#
28.03.14	TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	#####670,00	UN#
28.08.01	CONFECÇÃO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.		

CONTRATO : 21414-0
 INTERESSADO: FORTPAV
 F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

ATESTADO 0373/2024

PAG. 8

PRELIMINARES
 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
 MEDICAO
 SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.
 28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####144,00 M2#
 NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
 MEDICAO
 SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.
 28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES
 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
 MEDICAO
 SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.
 28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####720,00 M2 X MES#
 NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
 MEDICAO
 SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECEER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENHIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
 RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESNOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFzF5snAntJmYxAknCAaU0CFKAAJIA3.

CONTRATO : 21414-0		ATESTADO 0373/2024	PAG. 9
INTERESSADO: FORTPAV			
F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01	CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO COM 120M2 DE AREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ONDE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA. ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER. ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, ALÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA. LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO. AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PESSOAL. ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMARIOS. PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO. VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM,ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.		
36.01.01.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	#####1,00	GLOBAL#
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	#####1,00	GLOBAL#
36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	#####1,00	GLOBAL#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFzF5snAntJmyxAknCAaU0CFKAAJJA3.

CONTRATO : 21414-0 ATESTADO 0373/2024 PAG. 10

INTERESSADO: FORTPAV

INFORMAÇÕES DA COT 03 ÀS FLS. 16 DO PROCESSO PROT.DER/1394347574/2024
DATA DO CADASTRAMENTO NO SISTEMA: 21/08/24
ESTE ATESTADO CONTÉM 10 FOLHAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240018446 - 28/09/2024 14:13:30 - Autenticação Digital: txFzF5snAntJmyxAknCAaU0CFKAAJJA3.



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Maria Marcitelli, Coordenador**, em 21/08/2024, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0037274212** e o código CRC **F483E5E6**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210007355

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CRIVELLI ALVAREZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 600860850-SP RNP: 2604498375
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230210886220 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 01/07/2021
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230180701691
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO No.: 04
Complemento: LOTE 04 Bairro: VILA AVIAÇÃO
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17018520 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/2018 Celebrado em : 28/05/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.244.000,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO No.: 04
Complemento: LOTE 04 Bairro: VILA AVIAÇÃO
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17018520 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/06/2018 Conclusão Efetiva: 11/12/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA CNPJ: 18.103.106/0001-86

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 12599,19000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7349,52000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 5930,48000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 5557,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Base. 5557,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Impermeabilizante. 5557,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 8047,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 241,41000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2750,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 2450,00000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Serviços Topográficos. 6,00000 Mês. 12) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 163,10000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 247,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 10,00000 unidade. 15) Execução, Execução, Camada Drenante. 946,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução, Transporte, Resíduos da Construção Civil. 1900,00000 metro cúbico por quilômetro. 17) Execução, Execução, Poço de Visita. 28,00000 unidade. 18) Execução, Execução, Boca de Lobo. 20,00000 unidade. 19) Execução, Execução, Rede de Água. 178,00000 metro. 20) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 163,10000 metro. 21) Execução, Execução, Poço de Visita. 5,00000 unidade. 22) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 86,00000 unidade. 23) Execução, Execução, Reaterro. 900,00000 metro cúbico. 24) Execução, Execução, Rampa. 10,00000 unidade. 25) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 13280,00000 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Limpeza Urbana. 12599,19000 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Camada Drenante. 632,00000 metro quadrado. 28) Execução, Execução, Destocamento. 4,00000 unidade. 29) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 149,16000 metro cúbico. 30) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 3498,50000 metro cúbico. 31) Execução, Execução, Base. 944,69000 metro cúbico. 32) Execução, Execução, Base. 420,00000 metro cúbico. 33) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 Mês. 34) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 Mês. 35) Execução, Execução, Escoramento. 1665,00000 metro quadrado. 36) Execução, Execução, Escoramento. 3880,00000 metro quadrado. 37) Execução, Execução, Reaterro. 152,46000 metro cúbico. 38) Execução, Execução, Reaterro. 176,10000 metro cúbico. 39) Execução, Execução, Transporte. 2519,84000 metro cúbico por quilômetro. 40) Execução, Execução, Transporte. 14699,04000 metro cúbico por quilômetro. 41) Execução, Execução, Transporte. 23128,87000 metro cúbico por quilômetro. 42) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 331,50000 metro. 43) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 331,50000 metro. 44) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 103,50000 metro. 45) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 157,50000 metro. 46) Execução, Execução, Rede de Hidrantes. 1,00000 unidade. 47) Execução, Execução, Demolição. 98,80000 metro cúbico. 48) Execução, Execução, Demolição. 380,00000 metro cúbico. 49) Execução, Execução, Demolição. 4,00000 unidade. 50) Execução, Execução, Demolição. 2,00000 unidade. 51) Execução, Execução, Alambrado. 490,00000 metro. 52) Execução, Execução, Hidrantes. 1,00000 unidade. 53) Execução, Execução, Projeto Arquitetônico. 1,00000 unidade. 54) Execução, Execução, Rampa. 5,00000 unidade. 55) Execução, Execução, Limpeza de obra. 1,00000 unidade. 56) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 51,00000 unidade. 57) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 60,00000 unidade. 58) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 59) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 60) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 61) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 62) Execução, Execução, Guia. 1395,92000 metro. 63) Execução, Execução, Sarjeta. 1395,92000 metro. 64) Execução, Execução, Dissipador de Canal. 1,00000 unidade. 65) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 163,10000 metro cúbico. 66) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 163,10000 metro cúbico.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007355

07/07/2021 15:28:02

Autenticação Digital: C3zCx11JsBzUUgkFs1JBTAfGJJKJa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210007355

Atividade concluída

Observações

EXECUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO, INCLUSO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRAS, TOPOGRAFIA, PROJETO, TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DE GALERIAS EM CÉLULAS DE CONCRETO, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ARBORIZAÇÃO, INCLUINDO PLANTIO DE GRAMA NOS TALUDES, SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA NOTURNA E DIURNA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EXECUÇÃO DE RAMPAS E TRAVESSIAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. ART PARA DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210007355

07/07/2021 15:28:02

Autenticação Digital: C3zCx11JsBzUUgfkFs1JBTAfFaGJKKJa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, conforme solicitado que a empresa FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rodovia Pedro Lopes Torres S/Nº - Km 0, Bairro Macuco – Pederneiras – São Paulo, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59, através de seu responsável técnico o Engenheiro RICARDO CRIVELLI ALVAREZ – CREA nº 0600860850 SP, executou a VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.103.106/001-86, os serviços de Execução de Terraplenagem, Guias e Sarjetas Extrusadas, Pavimentação Asfáltica sobre Base de Brita Graduada, Rampas de Acessibilidade, Calçadas, Galerias de Águas Pluviais, Rede de Água, Rede de Esgoto, Sinalização Vertical, Sinalização Horizontal e Arborização, localizado na Av. Affonso José Aiello, Bauru – SP, conforme Contrato nº 01/2018, ART nº 28027230180701691, com as quantidades abaixo relacionada:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. TOTAL	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				INICIAL	FINAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PROJETO	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
1.2	TOPOGRAFIA	MÊS	6,00	11/06/2018	11/12/2018
1.3	DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXISTENTES / CONCRETO	M3	98,80	11/06/2018	11/12/2018
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	M3	380,00	11/06/2018	11/12/2018
1.5	TRANSPORTE DE MAT DE LIMPEZA COM DMT DE ATÉ 5,0 KM	M3*KM	1.900,00	11/06/2018	11/12/2018
1.6	ESCAVAÇÃO DESVIO CURSO DÁGUA	M3	149,16	11/06/2018	11/12/2018
1.7	REMANEJAMENTO DE HIDRANTE	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
1.8	REMANEJAMENTO DE CAIXA DE ÁGUA POTAVEL	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
1.9	REMANEJAMENTO DE CAIXA DE TELEFONE PÚBLICO	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
1.10	REMANEJAMENTO DE CAIXA DE PONTO DE ÔNIBUS	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
1.11	DESTOCAMENTO DE ARVORE DE MEDIO PORTE	UNID	4,00	11/06/2018	11/12/2018
1.12	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UNID	4,00	11/06/2018	11/12/2018
1.13	DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA DE PASSAGEM	UNID	2,00	11/06/2018	11/12/2018
2.0	TERRAPLENAGEM				
2.1	LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO – ESP 20 CM	M2	12.599,19	11/06/2018	11/12/2018
2.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL BREJOSO / 3ª CATEGORIA	M3	3.498,50	11/06/2018	11/12/2018
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROV DE LIMPEZA COM DMT DE ATE 1,0 KM	M3*KM	2.519,84	11/06/2018	11/12/2018
2.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1/2º CAT	M3	7.349,52	11/06/2018	11/12/2018
2.5	TRANSPORTE DE MAT DE 1º CAT COM DMT DE ATE 3,0 KM	M3*KM	14.699,04	11/06/2018	11/12/2018
2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROV DE JAZIDA	M3	5.930,48	11/06/2018	11/12/2018
2.7	TRANSPORTE DE MAT PROV DE JAZIDA COM DMT DE TAE 5,0 KM	M3*KM	23.128,87	11/06/2018	11/12/2018
2.8	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1º CAT	M3	13.280,00	11/06/2018	11/12/2018
3.0	GUIAS E SARJETAS				

3.1	CONCRETO FCK 40 MPA	M	1.395,92	11/06/2018	11/12/2018
3.2	APLICAÇÃO DE NATA COM CIMENTO	M	1.395,92	11/06/2018	11/12/2018
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2	5.557,00	11/06/2018	11/12/2018
4.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.557,00	11/06/2018	11/12/2018
4.3	BASE DE BRITA GRADUADA COM ESP 17 CM COMPACTADA A 100% DO PN	M3	944,69	11/06/2018	11/12/2018
4.4	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - CM 30	M2	5.557,00	11/06/2018	11/12/2018
4.5	PINTURA LIGANTE RR2C	M2	8.047,00	11/06/2018	11/12/2018
4.6	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ COM ESP 0,03 M	M3	241,41	11/06/2018	11/12/2018
5.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS				
5.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2	M	331,50	11/06/2018	11/12/2018
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2	M	331,50	11/06/2018	11/12/2018
5.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2	M	103,50	11/06/2018	11/12/2018
5.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3	M	157,50	11/06/2018	11/12/2018
5.5	ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO	M2	1.665,00	11/06/2018	11/12/2018
5.6	ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO	M2	3.880,00	11/06/2018	11/12/2018
5.7	CONCRETO FCK 35 MPA	M3	343,10	11/06/2018	11/12/2018
5.8	GEOTEXTIL NÃO TECIDO CONTINUOS 100%, POLIESTER 100%, POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO BIDIM	M2	632,00	11/06/2018	11/12/2018
5.9	POÇO DE VISITA Ø80cm 1,70x1,40x1,00m COM PESCOÇO 0,70m	UNID	3,00	11/06/2018	11/12/2018
5.10	POÇO DE VISITA Ø40cm 1,40x1,40x1,00m COM PESCOÇO 0,70m	UNID	6,00	11/06/2018	11/12/2018
5.11	POÇO DE VISITA Ø60cm 1,40x1,40x1,00m COM PESCOÇO 0,70m	UNID	11,00	11/06/2018	11/12/2018
5.12	POÇO DE VISITA Ø1500cm 2,50x2,5x3,00m COM PESCOÇO 0,70m	UNID	8,00	11/06/2018	11/12/2018
5.13	BOCA DE LOBO mod PMB. DUPLA H=1,60M	UNID	18,00	11/06/2018	11/12/2018
5.14	BOCA DE LOBO mod PMB. TRIPLA H=1,60M	UNID	2,00	11/06/2018	11/12/2018
5.15	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PV	UNID	28,00	11/06/2018	11/12/2018
6.0	TRAVESSIA COM CÉLULA DE CONCRETO				
6.1	LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO - CAMADA VEGETAL ORGANICA	M2	2.750,00	11/06/2018	11/12/2018
6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE 1/2 A CATEGORIA	M3	2.450,00	11/06/2018	11/12/2018
6.3	BASE OU SUB BASE DE RACHÃO	M3	420,00	11/06/2018	11/12/2018
6.4	CONCRETO FCK 35 MPA	M3	155,21	11/06/2018	11/12/2018
6.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CELULA DE CONCRETO 2,50 x 3,00 SOBRE LASTRO DE BRITA	M	86,00	11/06/2018	11/12/2018
6.6	GEOTEXTIL NÃO TECIDO CONTINUOS 100%, POLIESTER 100%, POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO BIDIM	M2	946,00	11/06/2018	11/12/2018
6.7	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, COMPACTADO COM SAPO MECANICO	M3	900,00	11/06/2018	11/12/2018

6.8	ÍÇAMENTO DE CÉLULA DE CONCRETO COM GUINDASTE CAP 100 TONELADAS	H	72,00	11/06/2018	11/12/2018
7.0	DISSIPADOR / MURO ALA				
7.1	FORMA EM MADEIRA	M2	390,00	11/06/2018	11/12/2018
7.2	AÇO CA 50	KG	4.032,00	11/06/2018	11/12/2018
7.3	AÇO CA 60	KG	9.408,00	11/06/2018	11/12/2018
7.4	CONCRETO FCK 40 MPA	M3	112,00	11/06/2018	11/12/2018
8.0	REDE DE ESGOTO				
8.1	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1/2 A CATEGORIA	M3	163,10	11/06/2018	11/12/2018
8.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DIAMETRO = 150MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DE TUBO.	M	163,10	11/06/2018	11/12/2018
8.3	POÇO DE VISITA PADRÃO PMB, COM PESCOÇO E TAMPA EM FOFO	UNID	5,00	11/06/2018	11/12/2018
8.4	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	M2	163,10	11/06/2018	11/12/2018
8.5	REATERRO	M3	152,46	11/06/2018	11/12/2018
9.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E TRAVESSIAS				
9.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL, CONFORME NORMA	UNID	10,00	11/06/2018	11/12/2018
9.2	PASSAGENS DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL, CONFORME NORMA	UNID	5,00	11/06/2018	11/12/2018
10.0	REDE DE ÁGUA POTÁVEL				
10.1	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1/2 A CATEGORIA	M3	178,00	11/06/2018	11/12/2018
10.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PBA CLASSE 15 DIAMETRO=100MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO, FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÕES.	M	178,00	11/06/2018	11/12/2018
10.3	HIDRANTE	UNID	1,00	11/06/2018	11/12/2018
10.4	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	M2	163,10	11/06/2018	11/12/2018
10.5	REATERRO	M3	176,10	11/06/2018	11/12/2018
11.0	MEIO AMBIENTE				
11.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO	UNID	43,00	11/06/2018	11/12/2018
11.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	4.043,00	11/06/2018	11/12/2018
12.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
12.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REFLETIVA - DIÂMETRO 0,60 M	UNID	10,00	11/06/2018	11/12/2018
12.2	SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID	10,00	11/06/2018	11/12/2018
13.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
13.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRERREFLETIVA A BASE DE ÁGUA	M2	247,00	11/06/2018	11/12/2018
13.2	TACHÃO MONODIRECIONAL	UNID	51,00	11/06/2018	11/12/2018
13.3	TACHÃO BIDIRECIONAL	UNID	60,00	11/06/2018	11/12/2018
14.0	LIMPEZA FINAL				
14.1	LIMPEZA DA OBRA	VB	1,00	11/06/2018	11/12/2018
15.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA				
15.1	EXECUÇÃO E REPARO DE CERCA	M	490,00	11/06/2018	11/12/2018
15.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA DIURNA	MÊS	6,00	11/06/2018	11/12/2018
15.3	SINALIZAÇÃO DE OBRA NOTURNA	MÊS	6,00	11/06/2018	11/12/2018

LOCAL: Duplicação Parcial da Av. Affonso José Aiello, trecho compreendido entre o Residencial Ilha de Capri e Residencial Villagio I – Bauru – São Paulo.

PERIODO DE EXECUÇÃO: 11/06/2018 a 11/12/2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Ricardo Crivelli Alvarez, com registro no CREA nº 0600860850-SP – ART nº 2802723018071691.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.244.000,78 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Setenta e Oito Centavos).

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portando até a presente data nada que a desabone.

O referido é verdade e dou fé.

Bauru, 22 de junho de 2021.

VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
DANIEL GRANDINI DE PAULA
CREA 5063348735

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007355 - 07/07/2021 15:28:02 - Autenticação Digital: C3zCx1JsBzUUgfkFs1JBTAfGJKKJa.



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 30 de junho de 2021, 18:31:23



Atestado - BILD - VIVANT VIVAZ - 01 pdf

Código do documento fd8dbaae-df32-442c-909d-79cb965c1cda



Assinaturas



Daniel Grandini de Paula
daniel.grandini@bild.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Jun 2021, 17:59:15

Documento número fd8dbaae-df32-442c-909d-79cb965c1cda **criado** por CARLOS AUGUSTO DE PAULA DOS SANTOS (Conta 0793703d-6312-4e20-b7fb-dce431deb5f0). Email :carlos.santos@bild.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-30T17:59:15-03:00

30 Jun 2021, 17:59:31

Lista de assinatura **iniciada** por CARLOS AUGUSTO DE PAULA DOS SANTOS (Conta 0793703d-6312-4e20-b7fb-dce431deb5f0). Email: carlos.santos@bild.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-30T17:59:31-03:00

30 Jun 2021, 18:08:34

DANIEL GRANDINI DE PAULA **Assinou** (Conta b487596e-c6d0-46dc-94bd-b70b4d8e4253) - Email: daniel.grandini@bild.com.br - IP: 181.192.127.136 (181.192.127.136 porta: 42416) - [Geolocalização: -22.382597047089813 -49.1335619922625](#) - Documento de identificação informado: 346.173.528-05 - DATE_ATOM: 2021-06-30T18:08:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):739e5c13cdce8346e92628e39e58c865fec71b2beb3a46f0c5f999032bd57dad

(SHA512):e90fdef37cef9760092062c0369ac5b34412dfa199c950e88dae5f6a45703929489c7b4bfd75cbef9ec2ac674d6e298ddda570fc305d4786dbfc87fb1ca40dc9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140010430

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROGERIO ABDALA BITTENCOURT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROGERIO ABDALA BITTENCOURT
Registro: 400264425-SP RNP: 1405071990
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141327684 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2014 Baixada em: 29/09/2014
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220130429464
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Contratante: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. CNPJ: 09.074.183/0001-64
RUA ARGEMIRO SANDOVAL No.: 30
Complemento: Bairro: JARDIM AMERICANO
Cidade: Lins UF: SP CEP: 16400679 . PAIS: BRASIL
Contrato: TBR 50/12 Celebrado em : 01/04/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 10.987.152,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 153 DO KM 0,00 ATÉ O KM 347,7 No.: S/N°
Complemento: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPA BURACO, REPARO SUPERFICIAL, REPARO PROFUNDO, DRENOS E FRESAGEM COM RECOMPO..... Bairro: RODOVIA BR 153
Cidade: Lins UF: SP CEP: 16400679 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2012 Conclusão Efetiva: 31/05/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A CNPJ: 09.074.183/0001-64

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Raspagem, Pavimentação. 4789,66 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Conservação, Pavimentação. 18714,26 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Conservação, Pavimentação. 3463,28 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 1904,80 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 1116,42 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 693,00 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Dreno, Rodovias. 2550,00 metro.

Observações

Execução de Obras sendo 4.789,66 m³ Fresagem com Recomposição Asfáltica, 18.714,26 m² de Reparos Superficiais, 3.463,28 m² de Reparos Profundos, 1.904,80 m³ de Sub Base de Pedra Rachão, 1.116,42 m³ de Tapa Buraco, 693,00 m³ de Base de Brita Graduada e 2.550,00 metros de Drenos Profundos e Longitudinais na Rodovia BR-153 conforme o Contrato nº TBR 50/12.

Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 folha.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140010430

29/09/2014 15:56:59

ayA530105ffJyCg

Engº Agrº Luiz Bombonato Filho

Gerente GRE-8

CREA 2300003377

Reg. 2442



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15 QUADRA 01 JARDIM AMÉRICA Bauru-SP, CEP 17017

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Contratante: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A

Contratada : Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.**, CNPJ 00.637.923/0001-59, registro no CREA-SP n.º 1033574 estabelecida na Av. Virgílio Franceschi, L 800 na cidade de Pederneiras, tendo firmado o **Contrato do dia 01/04/2012, no valor de R\$ 10.987.152,29 (Dez milhões, Novecentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)**, executou para a **Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A**, dentro dos prazos e dos padrões exigidos e de acordo com as quantidades contratadas, a **Execução de Obras de Tapa Buraco, Reparos Superficiais, Reparos Profundos, Drenos Longitudinais Profundo e Fresagem com Recomposição Asfáltica na Rodovia BR-153, de acordo com o Contrato entre as partes, no período de 01/04/2012 a 31/05/2013, conforme ART n°92221220130429464**, tendo como responsável técnico pela Obra o Eng.º Rogério Abdalla Bittencourt, CREA n° 400264425.

Contrato Valor R\$ 10.987.152,29

Data do Inicio da Obra: 01/04/2012

Data do Terminio da Obra: 31/05/2013

Anexa relação das quantidades dos serviços executados.

Atenciosamente.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 1033574/0001-59

Bauru, 29/09/2014

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2218
UGI Bauru

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A

Nome: Antonio Vieira Netto

Engenheiro Civil – CREA n°0600172759

Cargo: Diretor



20 notário Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) ANTONIO VIEIRA NETTO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 22 de agosto de 2014.
Em Teste da verdade. Cod. [1221325916271032410279-5550]

RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADO (ota 1: total R\$ 4,50)
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: 1077AA-825915

O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 06600172759

Bauru

Renata A. C. A. Silva
Agente Administrativo
Registro 2248
UGI Bauru



SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS		UND	QUANTIDADES
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Fresagem com Recomposição Asfáltica	M ³	4.789,66
1.2	Reparo Superficial	M ²	18.714,26
1.3	Reparo Profundo	M ²	3.463,28
1.4	Sub Base de Pedra Rachão	M ³	1.904,80
1.5	Tapa Buraco	M ³	1.116,42
1.6	Base de Brita Graduada	M ³	693,00
1.7	Dreno Profundo/ Longitudinal	M	2.550,00

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito a execução dos serviços e quanto a qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto até a presente data nada que a desabone.

Lins, 22 de Agosto de 2014 .

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A
Nome: Antonio Vieira Netto
Engenheiro Civil – CREA nº0600172759
Cargo: Diretor

20 notário Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone:11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) ANTONIO VIEIRA NETTO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 22 de agosto de 2014.
Em Teste da verdade. 1-1216034616271032410279-55501

RENATO CARLOS DE SOUZA - ESCRIVÃO AUTORIZADO (014 1: total R\$ 4,50)
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:1077AA-825916
O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 00.637.923/0001-59, Registro CREA-SP: 1033574, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA**
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220090923074 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 25/08/2009 Baixada em: 04/07/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Corrego do Monjolo
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 251.975,84

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 06/08/2009
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Corrego do Monjolo
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 01/09/2009 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário: Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. DRENAGEM. 1275,00000 METRO CUBICO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 94/2009 - Tomada de Precos n. 01 / 2009

Profissional: **ROGERIO ABDALA BITTENCOURT**
Registro: 0400264425-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220131705466 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/12/2013 Baixada em: 11/12/2013
Forma de Registro: Substituição retificadora à 92221220130257386
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Avenida AVENIDA DO ESTADO 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 18624-7
Valor: R\$ 4.995.092,25

CPF/CNPJ:
nº: 777
Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901
Celebrado em: 04/02/2013
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia RODOVIA SP-255, DO KM 204,69 AO KM 237,77
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Cidade: São Paulo UF: SP

nº:
Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901

Data de Início: 15/02/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem - DER CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização horizontal, Demarcação. 26725,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 8466,75000 metro cúbico.

Observação: Execução de obras de Regularização (Fresagem) da Pista e Posterior Recapeamento Asfáltico em CBUQ na Rodovia SP-255.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: ROGERIO ABDALA BITTENCOURT
Registro: 0400264425-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220141327684 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/09/2014 Baixada em: 29/09/2014
Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220130429464
Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.
Rua ARGEMIRO SANDOVAL
Complemento:
Cidade: Lins UF: SP
Contrato: TBR 50/12
Valor: R\$ 10.987.152,29

CPF/CNPJ:
nº: 30
Bairro: JARDIM AMERICANO
CEP: 16400679
Celebrado em: 01/04/2012
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia RODOVIA BR 153 DO KM 0,00 ATÉ O KM 347,7 nº: 000
Complemento: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPA BURACO, REPARO SUPERFICIAL, REPARO PROFUNDO, DRENOS E FRESAGEM EM BR 153
Cidade: Lins UF: SP CEP: 16400679

Data de Início: 01/04/2012 Previsão de Término: 31/05/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A CPF/CNPJ: 09.074.183/0001-64

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação, Pavimentação. 3463,28000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Raspagem, Pavimentação. 4789,66000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Conservação, Pavimentação. 18714,26000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Dreno, Rodovias. 2550,00000 metro. 5) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 1116,42000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 693,00000 metro cúbico. **7) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 1904,80000 metro cúbico.**

Observação: Execução de Obras sendo 4.789,66 m³ Fresagem com Recomposição Asfáltica, 18.714,26 m² de Reparos Superficiais, 3.463,28 m² de Reparos Profundos, 1.904,80 m³ de Sub Base de Pedra Rachão, 1.116,42 m³ de Tapa Buraco, 693,00 m³ de Base de Brita Graduada e 2.550,00 metros de Drenos Profundos e Longitudinais na Rodovia BR-153 conforme o Contrato nº TBR 50/12.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221734070 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/10/2022 Baixada em: 28/10/2022
Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230211759888
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua SIQUEIRA CAMPOS
Complemento: PAÇO MUNICIPAL
Cidade: Pederneiras UF: SP
Contrato: 114/2021
Valor: R\$ 550.785,89

CPF/CNPJ:
nº: 64
Bairro: CENTRO
CEP: 17280065
Celebrado em: 26/11/2021
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 30/11/2021 Previsão de Término: 20/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 11844,63000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 11844,63000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 355,34000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM APROXIMADAMENTE 11.844,63 M² DE ÁREA NAS RUAS SANTOS DUMONT, EUGÊNIO MACCIOCA E PARTE DA AVENIDA BRASIL, NA CIDADE DE PEDERNEIRAS / SP.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620241573224 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 12/09/2024
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230220825111
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 21.796-7
Valor: R\$ 14.630.318,25

CPF/CNPJ:
nº: 777
Bairro: BOM RETIRO
CEP: 01107901
Celebrado em: 24/05/2022
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Vicinal BRB-010
Complemento: Ligação Mineiros do Tietê x SP-304
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/05/2022 Previsão de Término: 25/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Estrada Vicinal MNT-060
Complemento: Ligação Mineiros do Tietê x SP-304
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/05/2022 Previsão de Término: 25/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 331,75000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1255,71000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 468,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 750,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 12000,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 739,20000 metro. 7) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 116,83000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 144,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 5640,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1410,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1008,00000 unidade. 12) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 2015,00000 unidade. 13) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, vala. 302,25000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de poços tubulares, limpeza. 42,00000 metro. 15) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 208,00000 metro cúbico. 16) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 156,00000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1040,00000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 259,44000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de compactação - terraplenagem. 1311,15000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 259,44000 metro cúbico. 21) Execução, Execução de obra, de edificação provisória. 1,00000 unidade. 22) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 233,53000 metro cúbico. 23) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 62,40000 metro cúbico. 24) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 240700,99000 metro quadrado. 25) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1040,00000 metro quadrado. 26) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 33558,00000 metro quadrado. 27) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 2320,00000 metro cúbico. 28) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1974,00000 metro cúbico. 29) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 4819,23000 metro cúbico.

Observação: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO "NOVAS VICINAIS", DIVIDIDOS EM 90 LOTES - FASE 6 - LOTE 25: ESTRADA VICINAL MNT-060, BRB-010 - LIGAÇÃO MINEIROS DO TIETÊ X SP-304 (BARRA BONITA), LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA BONITA E MINEIROS DO TIETÊ. EXTENSÃO TOTAL DE 14,100 KM.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620251717013 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/09/2025 Baixada em:
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620242232776
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
Rodovia Rodovia Juliano Lorenzetti, s/n Quilômetro 9,270
Complemento: LEP060 - KM 9+270
Cidade: Lençóis Paulista
Contrato: PH+ 10605
Valor: R\$ 9.834.189,02

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: SN
Bairro: Distrito Empresarial Luiz Trecenti
CEP: 18685900
Celebrado em: 13/09/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia Rodovia Juliano Lorenzetti, s/n Quilômetro 9,270
Complemento: LEP060 - KM 9+270
Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

nº: S/N
Bairro: Distrito Empresarial Luiz Trecenti
CEP: 18685900

Data de Início: 13/09/2024 Previsão de Término: 25/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.201.083/0001-88

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 8236,63000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 82,16000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 33006,03000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 28125,47000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 27,39000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 69,84000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 80,00000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 307,04000 metro cúbico. 9) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 5325,00000 metro cúbico. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 94,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 60,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 5920,00000 metro cúbico. 13) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 535,80000 metro cúbico. 14) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 13394,89000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 13394,89000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 76,00000 unidade. 17) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 393,00000 metro. 18) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 791,00000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 196,50000 metro. 20) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 412,50000 metro. 21) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 3041,00000 metro. 22) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaletas. 99,28000 metro. 23) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 33,00000 unidade. 24) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 17,00000 unidade. 25) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 56,00000 unidade. 26) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 276,00000 metro cúbico. 27) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 194,99000 metro cúbico. 28) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1693,00000 metro cúbico. 29) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2995,14000 metro cúbico. 30) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 5591,25000 metro cúbico. 31) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 28,20000 metro cúbico. 32) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 6668,00000 metro cúbico. 33) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 18,00000 metro cúbico. 34) Execução, Execução de obra, de sistema de água potável. 330,00000 metro. 35) Execução, Execução de obra, de sistema de água potável. 7,00000 unidade. 36) Execução, Execução de obra, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 74,95000 metro. 37) Execução, Execução de obra, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 7,00000 unidade. 38) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2787,94000 metro cúbico. 39) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2752,39000 metro cúbico. 40) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 815,50000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PACOTE 01 DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PACOTE CANTEIRO DE OBRAS, O QUAL CONTEMPLA A INFRAESTRUTURA PARA O PROJETO H+ A SER APLICADA NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL LWART EM LENÇÓIS PAULISTA / SP.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221031276 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 01/07/2022 Baixada em:

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Praça PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 136/2022
Valor: R\$ 6.681.815,79

CPF/CNPJ:
nº: 254

Bairro: CENTRO
CEP: 01037912

Celebrado em: 30/05/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Rural LCN-176 e LCN-020
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 09/06/2022 Previsão de Término: 06/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural MAR-207, MAR-214, MAR-318 e MAR-215
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 06/06/2022 Previsão de Término: 03/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural GAR-445, GAR-155, GAR-437
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 06/06/2022 Previsão de Término: 03/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural IAC-040
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 06/06/2022 Previsão de Término: 03/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação. 36,38000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA "CIDADANIA NO CAMPO: ROTAS RURAIS - MELHOR CAMINHO", EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA. LOTE 187.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230220494578 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/03/2022 Baixada em:
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230220332781
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

CPF/CNPJ:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Praça PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254
Complemento: 7º ANDAR
Cidade: São Paulo
Contrato: 50/2021
Valor: R\$ 4.136.792,73

UF: SP

nº: 254
Bairro: CENTRO
CEP: 01037912
Celebrado em: 28/12/2021
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada RURAL AVI-268 E AVI-040
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL PRI-265 / PRI-237
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 21/02/2022 Previsão de Término: 21/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL BRU-016 / BRU-017
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL DRT-314 / DRT-365 / DRT-430 / DRT-128
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação. 27,48000 quilômetro.

Observação: OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA "CIDADANIA NO CAMPO: ROTAS RURAIS - MELHOR CAMINHO" - LOTE 41 - MUNICÍPIOS DE AVAI (AVI-268 E AVI-040), BAURU (BRU-016 E BRU-017), DUARTINA (DRT-314, DRT-365, DRT-430 E DRT-128) E PIRAJUI (PRI-265 E PRI-237).

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221031105 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 01/07/2022 Baixada em:

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Praça PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 107/2022
Valor: R\$ 5.502.177,11

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 254
Bairro: CENTRO
CEP: 01037912
Celebrado em: 28/03/2022
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Rural Estrada Reghine, Estrada do Pesqueiro Vó Bina e Estrada do Aeroporto

nº:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 24/05/2022 Previsão de Término: 20/11/2022 Coordenadas Geográficas ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural DRT-457 nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 24/05/2022 Previsão de Término: 20/11/2022 Coordenadas Geográficas ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural CBP-010 e CBP-060 nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 24/05/2022 Previsão de Término: 20/11/2022 Coordenadas Geográficas ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural BRU-001 nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 24/05/2022 Previsão de Término: 20/11/2022 Coordenadas Geográficas ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Estrada Rural AVI-284 nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 24/05/2022 Previsão de Término: 20/11/2022 Coordenadas Geográficas ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação. 30,49000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA "MELHOR CAMINHO", EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA. LOTE 141.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221019933 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/07/2022 Baixada em: 10/11/2023
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230220331927
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento CPF/CNPJ:
Praça PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254 nº: 254
Complemento: 7º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01037912
Contrato: 38/2021 Celebrado em: 21/12/2021
Valor: R\$ 3.690.946,76 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Estrada RURAL IAC-148
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL ARV 252 E ARV 446
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria da Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL TBG-150
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Estrada RURAL IBG-242 / IBG-060
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 11/02/2022 Previsão de Término: 11/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0172-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação. 27,12000 quilômetro.

Observação: OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA "CIDADANIA NO CAMPO: ROTAS RURAIS - MELHOR CAMINHO" - LOTE 29 - MUNICÍPIOS DE AREALVA (ARV-252), IACANGA (IAC-148), IBITINGA (IBG-242 / IBG-060) E TABATINGA (TBG-150).

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221817064 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 10/11/2022 Baixada em: 10/05/2025

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Praça PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: CLR 166/2022
Valor: R\$ 1.252.896,93

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 254
Bairro: CENTRO
CEP: 01037912
Celebrado em: 31/10/2022
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Rural FER-150
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 09/11/2022 Previsão de Término: 09/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Estrada Rural CBP-323
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 09/11/2022 Previsão de Término: 09/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.384.400/0173-86

Atividade Técnica: 1) Execução, Experimentação, Recuperação. 7,25000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA CIDADANIA NO CAMPO: ROTAS RURAIS - MELHOR CAMINHO, EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA. LOTE 217.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO
Registro: 5062944580-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620250522201 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 28/03/2025 Baixada em: 27/03/2026

Contratante: Japfex Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Rua Joaquim Marques de Figueiredo
Complemento: Lote F20
Cidade: Bauru
Contrato: 174-07-23
Valor: R\$ 8.291.728,82

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 8-99
Bairro: Distrito Industrial Domingos Biancardi
CEP: 17034290
Celebrado em: 29/04/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Vereador Osmar Polido
Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

nº:
Bairro: Distrito Industrial Domingos Biancardi
CEP: 17034470

Data de Início: 02/05/2024 Previsão de Término: 02/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 675,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1500,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1500,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 495,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 2820,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 2648,63000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 17497,64000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de obras de terra, aterro. 6015,86000 metro cúbico. 9) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 220,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 150,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 600,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 434,20000 metro cúbico. 13) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 621,00000 metro cúbico. 14) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 350,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 30000,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em concreto para vias urbanas. 8060,00000 metro quadrado. 17) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 260,00000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 144,20000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 144,20000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 6500,00000 metro quadrado. 21) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3605,00000 metro quadrado. 22) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1,00000 unidade. 23) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 8,00000 unidade. 24) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 400,00000 metro quadrado. 25) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 12,00000 unidade. 26) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 10,00000 unidade. 27) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 6,00000 unidade. 28) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, descida de água. 1,00000 unidade. 29) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, descida de água. 12,00000 metro. 30) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 1,00000 unidade. 31) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 120,00000 metro. 32) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 150,00000 metro. 33) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

para obras civis, galeria. 35,00000 metro. 34) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 20,00000 metro. 35) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 80,00000 metro. 36) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 680,00000 metro. 37) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 1350,00000 metro. 38) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaleta. 490,00000 metro. 39) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaleta. 60,00000 metro. 40) Execução, Execução de obra, de levantamento topográfico, planialtimétrico. 8,00000 mês. 41) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, calçadas. 510,00000 metro quadrado. 42) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em piso intertravado (paver). 2435,00000 metro quadrado. 43) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 8,00000 unidade. 44) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 1,00000 unidade. 45) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, caixa de ligação. 8,00000 unidade. 46) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1986,47000 metro cúbico. 47) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2397,00000 metro cúbico. 48) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 987,00000 metro cúbico. 49) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 7800,00000 metro cúbico. 50) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 11481,78000 metro cúbico. 51) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 54,00000 metro cúbico. 52) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 17160,00000 metro cúbico. 53) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 22746,93000 metro cúbico. 54) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 60,80000 metro cúbico. 55) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 900,00000 metro cúbico. 56) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1105,00000 metro cúbico. 57) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 13243,13000 metro quadrado. 58) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 14100,00000 metro quadrado. 59) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 7500,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RÍGIDA E INTERTRAVADA E SERVIÇOS CORRELATOS NA UNIDADE JAXFEX EMPREENDIMENTOS.

Profissional: ROGERIO ABDALA BITTENCOURT
Registro: 0400264425-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220131342794 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/10/2013 Baixada em: 30/01/2024
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Praça DAS CEREJEIRAS
Complemento: PAÇO MUNICIPAL
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato: 5.952/10
Valor: R\$ 5.497.830,00

CPF/CNPJ:
nº: 159

Bairro: VILA NOEMY
CEP: 17014500

Celebrado em: 16/03/2010

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Praça DAS CEREJEIRAS
Complemento: DIVERSA VIAS PÚBLICAS - LOTE 02
Cidade: Bauru UF: SP

nº: 159
Bairro: VILA NOEMY
CEP: 17014500

Data de Início: 01/06/2010 Previsão de Término: 15/12/2013
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, de Pré-moldados de Concreto, de Extrusão. 33300,00000 metro. 2) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 133200,00000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de 33.300 metros de Guias e Sarjetas extrusadas em concreto e 133.200 metros quadrados de Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 3,0 cm aplicado com Vibro Acabadora em Base de Brita Graduada em diversas vias publicas do Lote 02 no Município de Bauru - São Paulo.

Profissional: ROGERIO ABDALA BITTENCOURT
Registro: 0400264425-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220130490018 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/04/2013 Baixada em: 07/10/2013
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005859

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua SIQUEIRA CAMPOS
Complemento: CENTRO
Cidade:
Contrato: 45/2013
Valor: R\$ 161.922,36

UF:

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Celebrado em: 08/04/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
Complemento: RUAS NOVE DE JULHO, BELMIRO PEREIRA E CORONEL COIMBRA
Cidade:
UF:

nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Data de Início: 08/04/2013 Previsão de Término: 08/07/2013
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 8201,87000 metro quadrado.

Observação: Execução de Obras de 8.201,87 m² Recapeamento Asf. em CBUQ nas Ruas Nove de Julho, Belmiro Pereira e C. Coimbra

Informações Complementares:

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600005859

xGUBCB1yF1BzkaC5UCzAU1aI3TAUGzfy

22/07/2026 15:01:57

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 00.637.923/0001-59, Registro CREA-SP: 1033574, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220131257651 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/09/2013 Baixada em: 26/09/2013

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Praça CUSTÓDIO DE ARAÚJO RIBEIRO

Complemento: CENTRO

Cidade:

UF:

Contrato: 034/13

Valor: R\$ 94.870,36

CPF/CNPJ:

nº: 755

Bairro: CENTRO

CEP: 17450000

Celebrado em: 13/09/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GÁLIA - SP

Complemento: OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: CENTRO

CEP: 17450000

Data de Início: 13/09/2013

Previsão de Término: 13/12/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

CPF/CNPJ: 44.518.389/0001-37

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Vias. 33,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 3050,06000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de manutenção de Pavimentos Asfálticos sendo 3050,06 m² de Recapeamento Asfáltico em CBUQ e 33,00 m³ de CBUQ para a execução e aplicação na operação de Tapa Buracos em diversas vias do Município de Gália - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220131142625 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/09/2013 Baixada em: 09/12/2013

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua SIQUEIRA CAMPOS S-64

Complemento: CENTRO

Cidade:

UF:

Contrato: 81/2012

Valor: R\$ 4.599.362,14

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Celebrado em: 14/05/2012

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida VIRGILIO FRANCESCHI

Complemento: OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA

Cidade:

UF:

nº:

Bairro: PARQUE PEDERNEIRAS II

CEP: 17280000

Data de Início: 14/05/2012

Previsão de Término: 30/11/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, Águas. 1285,00000 metro. 2) Execução, Execução, Terraplenagem, Obras de Terra. 2416,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Levantamento topográfico, Demarcação.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

1,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 93047,05000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Sarjeta, de Extrusão. 21908,74000 metro. 6) Execução, Execução, Rede de Esgoto, de esgoto. 4020,00000 metro. 7) Execução, Execução, Rede de Água, Água. 5710,00000 metro.

Observação: Execução de Terraplenagem, Rede de Água Potável, Rede de Esgoto, Galerias de Águas Pluviais Guias e Sarjetas Extrusadas e Pavimentação Asfáltica com Base de Solo Brita 50% e CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 3,00 cm no Parque Pederneiras II no Município de Pederneiras - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220130328227 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/03/2013 Baixada em: 18/06/2014

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Concessionária Rodovias do Tietê S.A

Rodovia COMENDADOR MARIO DEDINI

Complemento: AC SALTO

Cidade: Salto

UF: SP

Contrato: ENG 270/13

Valor: R\$ 11.167.415,30

CPF/CNPJ:

nº: 108

Bairro: CENTRO

CEP: 13320970

Celebrado em: 14/01/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia DIVERSAS SPAS. SOB CONCESSÃO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A

Complemento: SPAS DAS RODOVIAS SP101 E SP308

Cidade: Salto

UF: SP

nº:

Bairro: RODOVIAS

CEP: 13327122

Data de Início: 14/01/2013

Previsão de Término: 21/04/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S/A

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, de Terra. 85300,50000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Dreno, de Águas. 1670,00000 metro. 3) Execução, Execução, Paisagismo, de taludes. 73521,42000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto usinado. 9440,89000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Reciclagem, asfáltica. 2065,93000 metro cúbico.

Observação: Execução serviços de Fresagem e Recomposição Asfáltica e Implant. dos acostamentos das SPAs da SP101 e SP 308

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141042968 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/08/2014 Baixada em: 05/08/2014

Forma de Registro: Substituição retificadora à 92221220140980618

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: AIELLO URBANISMO LTDA

Avenida GETÚLIO VARGAS

Complemento: - ATÉ QUADRA 8

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 1264

Valor: R\$ 679.575,10

CPF/CNPJ:

nº: 495

Bairro: VILA GUEDES DE AZEVEDO

CEP: 17017000

Celebrado em: 10/03/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida JOSÉ VICENTE AIELLO

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: JARDIM IMPERIAL

CEP: 17053007

Data de Início: 10/03/2013

Previsão de Término: 30/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: AIELLO URBANISMO LTDA

CPF/CNPJ: 02.868.018/0001-35

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, de Terra. 25500,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução,



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Dreno, de Águas. 5396,00000 metro.

Observação: Execução de obras de Terraplenagem e Drenagem Profunda no Residencial Loteamento Gardênia no Município de Bauru - São Paulo

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140261866 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/02/2014

Baixada em: 28/07/2014

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: URUPÊS URBANISMO LTDA

Rua RENATO TAMBARA

Complemento: ESCRITORIO

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 001/2014

Valor: R\$ 1.112.250,00

CPF/CNPJ:

nº: 292

Bairro: SAMAMBAIA PARQUE RESIDENCIAL

CEP: 17018100

Celebrado em: 10/07/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rua CHRISTIANO PAGANI

Complemento: OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 10

Bairro: JARDIM AURI VERDE

CEP: 17047144

Data de Início: 10/07/2013

Previsão de Término: 10/08/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: URUPÊS URBANISMO LTDA

CPF/CNPJ: 09.562.381/0001-77

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 26000,00000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, com base de Brita Graduada Simples e preparação da base para assentamento das Guias e Sarjetas no Loteamento Água Comprida no Município de Bauru - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141009022 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 05/08/2014

Baixada em: 13/08/2014

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SYBITINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Rua CORONEL GERETTO

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Cidade:

UF:

Contrato: 140037

Valor: R\$ 115.700,00

CPF/CNPJ:

nº: 686

Bairro: CENTRO

CEP: 14940000

Celebrado em: 30/05/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Loteamento SYBITINGA EMPREEND. IMOB. LTDA

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: CENTRO

CEP: 14940000

Data de Início: 30/05/2014

Previsão de Término: 30/06/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: SYBITINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.917.451/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 4450,00000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de Recapeamento Asfáltico em CBUQ, com espessura de 3,0 cm, aplicado com vibro acabadora no Loteamento Sybitinga Empreendimentos Imobiliários Ltda no Município de Ibitinga - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141345629 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/10/2014 Baixada em: 01/10/2014
Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220141024823
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A
Rodovia COMENDADOR MÁRIO DEDINI KM
Complemento: AC SALTO
Cidade: Salto
Contrato: ENG 300/13
Valor: R\$ 1.650.000,00

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 108

Bairro: CENTRO
CEP: 13320970

Celebrado em: 01/01/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia RODOVIA SP 300, SP 209, SP 113, SP101 E SP 308
Complemento: AC SALTO
Cidade: Salto

UF: SP

nº: 000

Bairro: CENTRO
CEP: 13320970

Data de Início: 01/01/2013 Previsão de Término: 31/03/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Defesa, Metalica. 1850,00000 metro. 2) Execução, Instalação, Defesa, Metalica. 1850,00000 metro. 3) Execução, Execução, Raspagem, Pavimentação. 5043,36000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Conservação, rodovias. 353,46000 quilômetro. 5) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 168110,18000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Aplicação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 5043,36000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 5043,36000 metro cúbico. 8) Execução, Fabricação, Fornecimento, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 5043,36000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 800,41000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 1200,42000 metro cúbico.

Observação: Execução de serviços de tapa buracos e remendos superficiais e profundos localizados nos pavimentos e selagem de trincas com composição asfáltica modificada em polímeros / elastômeros nas estradas vicinais na SP 300, SP 209, SP 113, SP 101 e SP 308, Acessos e Vicinais sob concessão da Rodovias do Tietê S.A

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141385287 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/10/2014 Baixada em: 07/10/2014
Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220131232212
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A
Rodovia COMENDADOR MÁRIO DEDINI KM
Complemento: AC SALTO
Cidade: Salto
Contrato: ENG 285/2013
Valor: R\$ 2.166.360,00

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 108

Bairro: CENTRO
CEP: 13320970

Celebrado em: 22/04/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia RODOVIA: SP 300, SP 209, SP 113, SP 308, SP 101, ACESSOS E VICINAIS
Complemento: AC SALTO
Cidade: Salto

UF: SP

nº: 000

Bairro: CENTRO
CEP: 13320970

Data de Início: 22/04/2013 Previsão de Término: 22/04/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Defesa, Metalica. 2250,00000 metro. 2) Execução, Reparo, Defesa, Metalica. 2250,00000 metro. 3) Execução, Execução, Raspagem, Pavimentação. 6304,13000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Conservação, rodovias. 353,46000 quilômetro. 5) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

210137,73000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Aplicação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 6304,13000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 6304,13000 metro cúbico. 8) Execução, Fabricação, Fornecimento, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 6304,13000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 1000,52000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 1500,52000 metro cúbico.

Observação: Execução de obras e serviços de tapa buracos e remendos superficiais e profundos localizados nos pavimentos e selagem de trincas com composição asfáltica modificada por polímeros elastômeros em toda malha rodoviária nas Rodovias SP 300, SP 209, SP 113, SP 308 e SP 101, Acessos e Vicinais

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140856034

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 10/07/2014

Baixada em: 08/10/2014

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato: 125/2014

Valor: R\$ 92.601,82

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Celebrado em: 25/06/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DAMÁSIO RODRIGUES DE MORAES

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Data de Início: 25/06/2014

Previsão de Término: 25/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 5442,20000 metro quadrado.

Observação: Execução de obra de recapeamento asfáltico em CBUQ, espessura de 0,03 m, aplicado com vibroacabadora. de 5.442,29 m², em via urbana da cidade de Pederneiras (Rua Damásio Rodrigues de Moraes).

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141455554

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 21/10/2014

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220131427058

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua SIQUEIRA CAMPOS S-

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 129/2013

Valor: R\$ 298.748,79

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Celebrado em: 14/10/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida PAULISTA

Complemento: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Data de Início: 21/10/2013

Previsão de Término: 21/12/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 13330,63000 metro quadrado. 2) Execução, Execução,



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Sinalização, De solo. 393,20000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de Recapeamento Asfáltico em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 3,0 cm aplicado com Vibro Acabadora e sinalização viária de solo na Avenida Paulista - Centro - Pederneiras - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140695746 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 05/06/2014

Baixada em: 12/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Rua BAHIA

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 23/2014

Valor: R\$ 455.850,44

CPF/CNPJ:

nº: 233

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Celebrado em: 23/05/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS E AVENIDAS

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: DIVERSOS

CEP: 18780000

Data de Início: 23/05/2014

Previsão de Término: 23/11/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Manduri

CPF/CNPJ: 46.223.749/0001-07

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, de Águas. 247,00000 metro. 2) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 13047,11000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MÓDULO B: SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - GALERIA PLUVIAL, NA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, AVENIDA EMILIO TOZONI, RUA ANTONIO ARBEX E AVENIDA ELPIDIO NUNES DE OLIVEIRA COM EXTENSÃO DE 247,00 METROS DE TUBULAÇÃO (PRINCIPAL E RAMAIS) E 13.047,11 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ NA AVENIDA ERMELINDA ROSSI DE OLIVEIRA, AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, AVENIDA EMILIO TOZONI, RUA PARÁ, RUA MARANHÃO, RUA ALAGOAS, RUA PALUGAN, RUA JOSÉ PARRO, RUA ANTONIO ARBEX E AVENIDA ELPIDIO NUNES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE MANDURI - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141705919 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 08/12/2014

Baixada em: 10/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Rua BAHIA

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 44/2014

Valor: R\$ 48.986,60

CPF/CNPJ:

nº: 233

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Celebrado em: 23/09/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO

Complemento: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: DIVERSOS

CEP: 18780000

Data de Início: 23/09/2014

Previsão de Término: 25/11/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

CPF/CNPJ: 46.223.749/0001-07



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Limpeza urbana, Pavimentação. 2368,06000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 2368,06000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 2368,06000 metro quadrado. 4) Execução, Fabricação, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 71,04000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANDURI - RUA ANGELO RIPE, RUA PEDRO ARDUINO, RUA ATILIO BARLATI E RUA DOMINGUES BAGALI NO MUNICÍPIO DE MANDURI - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140764621 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/06/2014 Baixada em: 10/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Rua BAHIA

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 30/2014

Valor: R\$ 843.684,31

CPF/CNPJ:

nº: 233

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Celebrado em: 09/06/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Data de Início: 16/06/2014

Previsão de Término: 09/10/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

CPF/CNPJ: 46.223.749/0001-07

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, de Terra. 558,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Boca de Lobo, de Águas. 9,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, de Águas. 315,00000 metro. 4) Execução, Execução, Poço de visita, Obras civis. 5,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Sinalização, Obras civis. 22,50000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 23833,46000 metro quadrado.

Observação: CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NESTE MUNICÍPIO: MÓDULO A (SISTEMA DE DRENAGEM URBANA (GALERIA PLUVIAL) NA AV. FRANCISCO ZANARDO E RUA PARÁ; MÓDULO B 3.157,15M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA AV. ERMELINDA ROSSI DE OLIVEIRA; MÓDULO C 4.701,10M² E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ICO FIORUCCI, RUA ACRE, RUA CEARÁ E RUA PARÁ; MÓDULO D 3.012,38M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FRANCISCO BERTO, RUA SEBASTIÃO RAMOS, RUA CEARÁ, AV. FRANCISCO ZANARDO E RUA ACRE E MÓDULO E 10.962,83M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FRANCISCO BERTO, RUA ICO FIORUCCI, RUA ACRE, RUA GOIÁS, AV. FRANCISCO ZANARDO E RUA PARÁ NO MUNICÍPIO DE MANDURI - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140520043 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/05/2014 Baixada em: 10/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Rua BAHIA

Complemento: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Cidade:

UF:

Contrato: 14/2014

Valor: R\$ 260.204,74

CPF/CNPJ:

nº: 233

Bairro: DIVERSOS

CEP: 18780000

Celebrado em: 22/04/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Complemento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: DIVERSOS

CEP: 18780000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Data de Início: 30/04/2014 Previsão de Término: 30/07/2014

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 46.223.749/0001-07

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização vertical, Vias. 10,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Sinalização, Vias. 220,20000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 14400,00000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de Recapeamento Asfáltico em CBUQ, com espessura de 3,0 cm aplicado com Vibro Acabadora e Sinalização Viária em diversas ruas do Município de Manduri - São Paulo

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140323615 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/03/2014

Baixada em: 10/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

Rua BAHIA

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 004/2014

Valor: R\$ 313.121,57

CPF/CNPJ:

nº: 233

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Celebrado em: 06/03/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS

Complemento: DIVERSAS VIAS

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro: CENTRO

CEP: 18780000

Data de Início: 06/03/2014

Previsão de Término: 06/06/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

CPF/CNPJ: 46.223.749/0001-07

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, asfáltica. 17846,40000 metro quadrado.

Observação: Execução de obras de 17.846,40 m² de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas vias públicas do Município de Manduri - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140309836 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/03/2014

Baixada em: 10/03/2015

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: AIELLO URBANISMO LTDA

Avenida GETÚLIO VARGAS

Complemento: - ATÉ QUADRA 8

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 140005

Valor: R\$ 1.154.200,00

CPF/CNPJ:

nº: 495

Bairro: VILA GUEDES DE AZEVEDO

CEP: 17017000

Celebrado em: 06/03/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA

Complemento: RESIDENCIAL SPAZIO VERDE COMENDADOR

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: VILA SANTISTA

CEP: 17054511

Data de Início: 06/03/2014

Previsão de Término: 06/06/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: AIELLO URBANISMO LTDA

CPF/CNPJ: 02.868.018/0001-35

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 20000,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução,



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Sarjeta, de Extrusão. 5000,00000 metro.

Observação: Execução de obras de 5.000,0 metros de guias e sarjetas em concreto extrusado e 20.000,0 m² de Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Residencial Spazio Verde Comendador no Município de Bauru - São Paulo.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220140014534 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 08/01/2014

Baixada em: 20/10/2016

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CYNEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Rua BORBA GATO

Complemento: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 110058

Valor: R\$ 9.346.558,62

CPF/CNPJ:

nº: 367

Bairro: VILA SILVA PINTO

CEP: 17013205

Celebrado em: 14/10/2013

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida BRASIL

Complemento:

Cidade:

UF:

nº: 000

Bairro:

CEP: 17280000

Data de Início: 14/10/2013

Previsão de Término: 14/10/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: CYNEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 68.051.408/0001-26

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Terraplenagem, de Terra. 57525,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, de Obras Públicas, Concreto. 25000,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, Águas. 3200,00000 metro. 4) Execução, Execução, Sinalização, Vias. 1486,38000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Topografia para Fins de Linhas e Redes Elétricas, Terraplenagem. 1,00000 unidade. 6) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 57525,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Sarjeta, de Extrusão. 10620,00000 metro. 8) Execução, Execução, Rede de Água, de águas. 7180,00000 metro. 9) Execução, Execução, Rede de Esgoto, Esgoto. 7500,00000 metro. 10) Execução, Execução, Paisagismo, Grama. 68120,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, SENDO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIARIA, REDE DE AGUA E ESGOTO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220150529807 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 22/04/2015

Baixada em: 21/10/2016

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SPAZIO VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Avenida GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 01/2015

Valor: R\$ 785.000,00

CPF/CNPJ:

nº: 495

Bairro: VILA AVIAÇÃO

CEP: 17018711

Celebrado em: 10/04/2015

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rua JORGE CARDOSO

Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Cidade: Itapetininga

UF: SP

nº: 17

Bairro: JARDIM COLOMBO

CEP: 18207330

Data de Início: 10/04/2015

Previsão de Término: 10/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: SPAZIO VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

CPF/CNPJ: 17.822.038/0001-42

www.creasp.org.br faleconosco@creasp.org.br

Call-Center: 0800 017 18 11 Whatsapp: (11) 9 1000-8888





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Transporte, de Terra. 3772,50000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Transporte, Equipamento. 2,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Base, Materiais Mistos. 15090,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Limpeza de Terreno, Obras civis. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Abertura de Caixas, Pavimentação. 3772,50000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 15090,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 15090,00000 metro quadrado. 8) Execução, Fabricação, Aplicação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 15090,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 15090,00000 metro quadrado.

Observação: Execução e prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material, para a execução de Pavimentação Asfáltica com aplicação de CBUQ, faixa C com Esp. 3,0 cm a ser implantado em vias internas do loteamento denominado SPAZIO VERDE II Itapetininga, situado na Rua Jorge Cardoso, 17, Jardim Colombo, Itapetininga-SP

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220160767006 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/07/2016

Baixada em: 25/11/2016

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: AIELLO URBANISMO LTDA

Avenida GETÚLIO VARGAS

Complemento: Escritório Administrativo

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 165/04/16

Valor: R\$ 636.201,91

CPF/CNPJ:

nº: 495

Bairro: VILA GUEDES DE AZEVEDO

CEP: 17017000

Celebrado em: 12/05/2016

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA

Complemento: Obras de interligação da Av. Castelo Branco com a Avenida José da Silva Martha

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: JARDIM SHANGRI-LÁ

CEP: 17054630

Data de Início: 12/05/2016

Previsão de Término: 12/08/2016

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade:

Código:

Proprietário: AIELLO URBANISMO LTDA

CPF/CNPJ: 02.868.018/0001-35

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 8765,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Transporte, Resíduos da Construção Civil. 2191,25000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Sarjeta. 1565,00000 metro. 4) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 2191,25000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Limpeza Urbana. 8765,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Abertura de Caixas. 2191,25000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Base. 8765,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Guia. 1565,00000 metro. 9) Execução, Execução, Revestimento. 1565,00000 metro. 10) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 1,00000 unidade. 11) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 8765,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Impermeabilizante. 8765,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 8765,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 8.765,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 1.565,0 MTS DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TERRAPLENAGEM DA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCO COM A AVENIDA JOSÉ DA SILVA MARTHA NO MUNICÍPIO DE BAURU - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220141458899 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/10/2014

Baixada em: 29/11/2016

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua SIQUEIRA CAMPOS S-64

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade:

UF:

Contrato: 159/2014

Valor: R\$ 1.321.921,94

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280000

Celebrado em: 13/10/2014

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Endereço da Obra/Serviço:
Conjunto Habitacional PEDERNEIRAS
Complemento: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
Cidade: Pederneiras

UF: SP

nº: 1
Bairro: CDHU
CEP: 17282000

Data de Início: 13/10/2014 Previsão de Término: 13/08/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia, de Terra. 9292,38000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Calçada Externa, de Concreto. 4421,22000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Galeria, de Águas. 1020,62000 metro. 4) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto usinado. 523,29000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Boca de Lobo, Drenagem. 21,00000 unidade. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno, Terraplenagem. 18486,64000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Levantamento, Topográfico. 18486,64000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Guia, de Extrusão. 3817,07000 metro. 9) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 18486,64000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 18486,64000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Fabricação, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 1331,04000 tonelada. 12) Execução, Execução, Transporte, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 5545,99000 metro cúbico.

Observação: Execução de obras de infraestrutura, consistindo na execução de galerias de águas pluviais, calçadas, guias e sarjetas, pavimentação asfáltica e paisagismo no Conjunto Habitacional Pederneiras - Município de Pederneiras - São Paulo

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220150209264 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/02/2015 Baixada em: 23/12/2016
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: MRV - ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. CPF/CNPJ: 000
Avenida NAÇÕES UNIDAS S/Nº Bairro: PARQUE JARDIM EUROPA
Complemento: - DE QUADRA 17 A QUADRA 22 CEP: 17017383
Cidade: Bauru UF: SP Celebrado em: 06/02/2015
Contrato: 001/2015 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor: R\$ 607.750,00

Endereço da Obra/Serviço:
AVENIDA NACOES UNIDAS QUADRA 37 QUADRA 37 nº: 000
Complemento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA Bairro: JARDIM CONTORNO
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17047903

Data de Início: 06/02/2015 Previsão de Término: 06/02/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. CPF/CNPJ: 08.343.492/0204-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Abertura de Caixas, Terraplanagem. 11000,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 11000,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Sarjeta, de Extrusão. 1750,00000 metro. 4) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 11000,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 11000,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 440,00000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Fornecimento, Pedra Britada. 1100,00000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Base, Pedra Britada. 11000,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM BASE DE SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10 CM, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS EM CONCRETO NO RESIDENCIAL PARQUE BELA EUROPA NO MUNICÍPIO DE BAURU - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220150829082 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2015 Baixada em: 04/01/2017
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua Siqueira Campos S-
Complemento: Paço Municipal
Cidade:
Contrato: 149/2015
Valor: R\$ 682.500,00

UF:

CPF/CNPJ:
nº: 64
Bairro: Centro
CEP: 17280000
Celebrado em: 10/06/2015
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Siqueira Campos S-
Complemento: Serviços de Usinagem de CBUQ
Cidade:

UF:

nº: 64
Bairro: Diversos
CEP: 17280000

Data de Início: 10/06/2015 Previsão de Término: 10/06/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Fabricação, Concreto Asfáltico (CBUQ). 7500,00000 tonelada.

Observação: EXECUÇÃO DE USINAGEM DE 7.500,00 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA D DO D.E.R COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA PARA USINAGEM, AGREGADOS E ÓLEO DIESEL PARA A QUEIMA NO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220150416077 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 26/03/2015

Baixada em: 25/01/2017

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER -SP

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 19486-4

Valor: R\$ 7.302.084,93

CPF/CNPJ:

nº: 777

Bairro: PONTE PEQUENA

CEP: 01107901

Celebrado em: 27/02/2015

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia RODOVIA SPA018/461

Complemento: TRECHO BIRIGUI X ARAÇATUBA ENTRE O KM 0,800 AO KM 8,135 E O KM 9,325 AO KM 9,500 Bairro: SPA - RODOVIA

Cidade: Araçatuba

UF: SP

CEP: 16055514

Data de Início: 25/03/2015 Previsão de Término: 25/09/2015

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER -SP

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base, de Terra. 14411,93000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Transporte, de Terra. 2450,19000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Galeria, de Águas. 102,00000 metro. 4) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto. 695,48000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Formas, Madeira. 436,38000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Defesa, Metalica. 176,00000 metro. 7) Execução, Execução, Transporte, Materiais Mistos. 25679,84000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Base, Materiais Mistos. 7357,67000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Fornecimento, Aço. 4913,05000 quilograma. 10) Execução, Execução, Sinalização, Obras civis. 216,83000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Reciclagem, Pavimentação. 11032,40000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Sinalização vertical, Vias. 2160,89000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Remoção, Tubular. 16,00000 metro. 14) Execução, Execução, Escoramento, De solo. 59,84000 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Dreno, Rodoviário. 5508,00000 metro. 16) Execução, Execução, Limpeza de Terreno, Rodoviário. 12250,94000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Escavação em terra, Rodoviário. 13154,36000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Demolição, Concreto. 1,40000 metro cúbico. 19) Execução, Execução, Hidrossemeadura, Grama. 13276,75000 metro quadrado. 20) Execução, Execução, Plantio, Grama. 20356,08000 metro quadrado. 21) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 144427,06000 metro quadrado. 22) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Ligante. 54,00000 metro quadrado. 23) Execução, Execução, Imprimação, Betuminosa Impermeabilizante. 89265,06000 metro quadrado. 24) Execução, Fabricação, Fornecimento, Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ). 5493,23000 metro cúbico. 25) Execução, Execução, Fornecimento, Pedra Britada. 49,97000 metro



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

cúbico.

Observação: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PISTA, COM SUBTRECHOS COM INTERLIGAÇÃO LOCALIZADA DO PAVIMENTO E PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DA SPA 018/461, TRECHO: BIRIGUI - ARAÇATUBA ENTRE O KM 0,800 AO KM 8,135 E O KM 9,325 AO KM 9,500 COM EXTENSÃO DE 7,51 KM.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230171792495 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/04/2017 Baixada em: 12/04/2017

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220150571152

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS 59 QUADRA 1

Complemento: Paço Municipal

Cidade: Bauru

Contrato: 7.646/15

Valor: R\$ 2.555.348,22

UF: SP

CPF/CNPJ:

nº: 159

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 22/04/2015

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua AFONSO TEPEDINO

Complemento: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: VILA INDUSTRIAL

CEP: 17051500

Data de Início: 22/04/2015

Previsão de Término: 22/11/2016

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 3116,54000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Guia. 535,38000 metro.

Observação: Esta ART é referente ao Aditivo do Contrato nº 7.646/2015 da PM de Bauru, aumentando a área de Pavimentação Asfáltica em 3.116,54 e aumentando as Guias e Sarjetas em 535,38 metros adicionado o valor de R\$ 134.558,66 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) sendo o valor final do Contrato de R\$ 2.555.348,22 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230201424332 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/11/2020 Baixada em: 20/11/2020

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230191192663

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - SP

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento:

Cidade: São Paulo

Contrato: 20.479-1

Valor: R\$ 2.028.450,01

UF: SP

CPF/CNPJ:

nº: 777

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01107901

Celebrado em: 13/09/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO COM EXTENSÃO DE 421,825 KM, RC3.1 - BAURU E RC3.3 - PIRAJUBA

Cidade: São Paulo

UF: SP

nº: 777

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01107901

Data de Início: 08/05/2019

Previsão de Término: 07/11/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Placas de Sinalização, viária. 2070,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Recuperação, Asfáltica. 249,34000 metro cúbico. 4)



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Sistema de Drenagem. 3350,00000 metro. 5) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 225862,57000 metro. 6) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 17,00000 homem hora. 7) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 414,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia. 217,40000 hectare. 9) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia. 487,48000 hectare. 10) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia. 132,00000 dia. 11) Execução, Execução, Transporte. 16888,00000 quilômetro. 12) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 400,00000 litro. 13) Execução, Execução, Equipamentos. 18000,00000 quilômetro. 14) Execução, Execução, Equipamentos. 6,00000 mês. 15) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 192,37000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA, ABRANGENDO O PAVIMENTO, REVESTIMENTO VEGETAL, SISTEMA DE DRENAGEM, FAIXAS DE DOMÍNIO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA, NAS RODOVIAS, ACESSOS, INTERLIGAÇÕES, DISPOSITIVOS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS SOB JURISDIÇÃO DO DR.03/BAURU, COM EXTENSÃO DE 421,85 KM -RC3.1 BAURU E RC3.3 PIRAJUI.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil,Tecnólogo em Construção Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230201394656 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/11/2020 Baixada em: 20/11/2020

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230190960726

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem - DER - SP

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento: SEDE DER - SP

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 20.446-8

Valor: R\$ 1.597.852,23

CPF/CNPJ:

nº: 777

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01107901

Celebrado em: 22/07/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO COM EXTENSÃO DE 255,155 KM, RC3.2 JAÚ E RC3.4 BOTUCATU

Cidade: São Paulo

UF: SP

nº: 777

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01107901

Data de Início: 07/05/2019

Previsão de Término: 06/11/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem - DER - SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Placas de Sinalização, viária. 1200,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 241,91000 hectare. 4) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 218,40000 hectare. 5) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 49678,38000 metro. 6) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 240,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia. 99,00000 dia. 8) Execução, Execução, Transporte. 24000,00000 quilômetro. 9) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 235,00000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Equipamento. 18000,00000 quilômetro. 11) Execução, Execução, Equipamento. 6,00000 mês. 12) Execução, Execução, Drenagem. 80,00000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 148,82000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ROTINA, ABRANGENDO PAVIMENTO, REVESTIMENTO VEGETAL, SISTEMAS DE DRENAGEM, FAIXAS DE DOMÍNIO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA, NAS RODOVIAS, ACESSOS, INTERLIGAÇÕES, DISPOSITIVOS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS SOB JURISDIÇÃO DR.03/BAURU, COM EXTENSÃO DE 255,155 KM - RC3.2 JAU E RC3.4 BOTUCATU.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil,Tecnólogo em Construção Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230201394410 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/11/2020 Baixada em: 20/11/2020

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230190201522

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER- SP

Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

CPF/CNPJ:

nº: 777



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento: SEDE DO DER-SP
Cidade: São Paulo
Contrato: 20.341-5
Valor: R\$ 1.579.662,38

UF: SP

Bairro: BOM RETIRO
CEP: 01107901
Celebrado em: 09/11/2018
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida CRUZEIRO DO SUL

Complemento: OBRAS DE CONSERVAÇÃO NAS RODOVIAS, ACESSOS, INTERLIGAÇÕES DER/SP DR.3/BAURU-RC3.1
Cidade: Bauru
UF: SP
Bairro: BOM RETIRO
CEP: 17030743

Data de Início: 09/11/2018

Previsão de Término: 08/05/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER- SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Placas de Sinalização, viária. 2070,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Placas de Sinalização, viária. 414,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Sistema de Drenagem. 6540,00000 metro. 5) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 178,82000 hectare. 6) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 413,77000 hectare. 7) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 350000,00000 metro. 8) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 10,50000 homem hora. 9) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 192,50000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia. 115,00000 homem hora. 11) Execução, Execução, Transporte. 14942,00000 quilômetro. 12) Execução, Execução, Transporte. 3680,00000 quilômetro. 13) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 249,91000 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Transporte. 6,00000 unidade. 15) Execução, Execução, Demolição. 67,00000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA, ABRANGENDO O PAVIMENTO, REVESTIMENTO VEGETAL, SISTEMA DE DRENAGEM, FAIXAS DE DOMÍNIO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA, NAS RODOVIAS, ACESSOS, INTERLIGAÇÕES, DISPOSITIVOS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP - DR.03/BAURU-RC3.1 BAURU E RC3.3 PIRAJUI.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230200610758 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/06/2020 Baixada em: 22/03/2021

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230200407075

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ:

Rua SIQUEIRA CAMPOS

nº: 64

Complemento: S

Bairro: CENTRO

Cidade:

UF:

CEP: 17280000

Contrato: 117/2019

Celebrado em: 06/09/2019

Valor: R\$ 1.946.481,49

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Estrada MUNICIPAL PDN-150

nº:

Complemento: AERÓDROMO MUNICIPAL

Bairro: AERÓDROMO

Cidade:

UF:

CEP: 17280000

Data de Início: 06/09/2019

Previsão de Término: 04/07/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 42333,07000 metro cúbico por quilômetro. 2) Execução, Execução, Plantio de Grama. 49746,72000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Sinalização. 1779,23000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 74355,53000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Serviços Topográficos. 74355,53000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Dreno. 2330,00000 metro. 8) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 74355,53000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Base. 3691,31000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 738,26000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 24608,81000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Impermeabilizante. 24608,81000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 10957,00000 metro cúbico.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Observação: Execução das obras de movimentação de terra, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem 16/34 e parte da TWY do Aeródromo Público Pederneiras - Pederneiras / SP - SSOI.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210510617 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/04/2021 Baixada em: 15/04/2021

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230180863683

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Lençóis Paulista Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Avenida GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 001/2018

Valor: R\$ 3.809.700,00

CPF/CNPJ:

nº: 495

Bairro: VILA AVIAÇÃO

CEP: 17018711

Celebrado em: 04/07/2018

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida AVENIDA OSAKA, 85

Complemento: S/Nº

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

nº: 000

Bairro: JARDIM ITAMARATY

CEP: 18682903

Data de Início: 04/07/2018

Previsão de Término: 04/11/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Lençóis Paulista Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 14.931.722/0001-74

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Movimento de Terra, Terraplanagem. 6000,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Movimento de Terra, Terraplanagem. 18000,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Movimento de Terra, Terraplanagem. 60000,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 10320,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Recuperação, Asfáltica. 3500,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 60000,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 18000,00000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 18000,00000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Terraplanagem. 40000,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Base. 3500,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Base. 60000,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 60000,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 60000,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Impermeabilizante. 60000,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO SPAZIO VERDE - LENÇÓIS PAULISTA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S, EPC'S NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO CONFORME OS QUANTITATIVOS RELACIONADOS: ESCAVAÇÃO MECANIZADA: 18.000 M³; RETADULAMENTO MECANICO: 40.000 M²; REGULARIZAÇÃO DE BOTA FORA: 6.000 M³; LIMPEZA DE PLATAFORMA: 60.000 M²; TRANSPORTE DE MATERIAL: 18.000 M³; REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO: 60.000 M²; REFORÇO DO SUB LEITO: 18.000 M³; BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES USINADA: 60.000 M²; PINTURA IMPERMEABILIZANTE CM-30: 60.000 M²; PINTURA LIGANTE RR2C: 60.000 M²; CAMADA DE ROLAMENTO: 60.000 M²; REPARO DE BASE / REPARO PROFUNDO: 3.500 M²; RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO / TAPA BURACO: 3.500 M²; MICROREVESTIMENTO A FRIO COM POLIMERO: 10.320 M².

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220160001002 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/01/2016 Baixada em: 17/05/2021

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua Siqueira Campos S-

Complemento: Paço Municipal

Cidade:

UF:

Contrato: 02/2016

Valor: R\$ 495.485,07

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: Centro

CEP: 17280000

Celebrado em: 04/01/2016

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Rua Diversas ruas do Jardim Maria Luiza
Complemento: Obras de Recapeamento Asfáltico
Cidade:

UF:

nº: 000
Bairro: Jardim Maria Luiza
CEP: 17280000

Data de Início: 04/01/2016 Previsão de Término: 04/04/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Concreto Armado. 29,98000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Pedra. 7,50000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Recapeamento, Pistas. 25410,51000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 374,75000 metro. 5) Execução, Execução, Captação Superficial de Água. 374,75000 metro. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 25410,51000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1829,57000 tonelada. 8) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 25410,51000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Abertura de Valas. 374,75000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM PRÉ-MISTURADO A QUENTE EM APROXIMADAMENTE 25.410,51 M² DE ÁREA EM DIVERSAS VIAS DO JARDIM MARIA LUIZA - PEDERNEIRAS - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210598063 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 17/05/2021
Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230200653647
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Praça PRAÇA DAS PALMEIRAS, 55
Complemento: PAÇO MUNICIPAL
Cidade: Lençóis Paulista UF: SP
Contrato: 049/2020
Valor: R\$ 435.190,43
CPF/CNPJ: nº: 55
Bairro: CENTRO
CEP: 18682900
Celebrado em: 18/06/2020
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua VINTE E OITO DE ABRIL
Complemento: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS 28 DE ABRIL E AVENIDA BRASIL
Cidade: Lençóis Paulista UF: SP
nº: 000
Bairro: CENTRO
CEP: 18683373

Data de Início: 14/08/2020 Previsão de Término: 30/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.200.846/0001-76

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Pistas. 10019,48000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 12023,37000 metro cúbico por quilômetro. 3) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 644,72000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 6,40000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 300,58000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 10019,48000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 10019,48000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 10.019,48 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIAS DAS RUAS 28 DE ABRIL E AVENIDA BRASIL NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210547473 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/04/2021 Baixada em: 04/06/2021
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230210445239
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Concessionária Rodovias do Tietê S.A
Rua RUA DOUTOR BARROS JÚNIOR, 310
Complemento:
Cidade: Salto UF: SP
CPF/CNPJ: nº: 743
Bairro: CENTRO
CEP: 13320970



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Contrato: 494/17
Valor: R\$ 2.037.727,27

Celebrado em: 21/12/2016
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida MARECHAL RONDON
Complemento: SERVIÇOS DE CONSERVA - EQUIPE SP300 / SP209 TODOS ACESSOS E VICINAIS
Cidade: Salto UF: SP

nº: 743
Bairro: JARDIM SANTA CRUZ
CEP: 13323505

Data de Início: 21/12/2016 Previsão de Término: 20/03/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S.A

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação, Asfáltica. 2790,00000 tonelada. 2) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 390000,00000 metro. 3) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Bueiro. 4500,00000 metro. 4) Execução, Execução, Fresagem. 768,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 617,10600 quilômetro. 6) Execução, Execução, Transporte. 30720,00000 metro cúbico por quilômetro. 7) Execução, Execução, Defesa. 2725,00000 metro. 8) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 2525,00000 tonelada. 9) Execução, Fabricação, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1920,00000 tonelada. 10) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1920,00000 tonelada. 11) Execução, Execução, Impermeabilizante. 15360,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TAPA BURACO, REMENDOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS LOCALIZADOS NOS PAVIMENTOS E SELAGEM DE TRINCAS COM COMPOSIÇÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO / ELASTÔMERO NO LOTE 02 E 03, NAS RODOVIAS, ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS SOB RESPONSABILIDADE DA RODOVIAS DO TIETÊ S.A, CONFORME OS QUANTITATIVOS: PINTURA IMPERMEABILIZANTE: 15.360 M², FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ: 1.920 TON; REPARO DE PAVIMENTO EM TAPA BURACO: 2.790 TON; FRESAGEM DE PAVIMENTO: 768 M³; REMENDO PRÉ MISTURADO A QUENTE: 2.525 TON; TRANSPORTE DE CBUQ: 30.720 M³XKM; REPARO DE CERCA: 2.725 M; LIMPEZA DE DRENAGEM DENTRO E FORA DE PLATAFORMA: 390.000 M; LIMPEZA DE BUEIRO: 4500 M; CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS: 617,106 KM.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210886220 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 01/07/2021
Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230180701691
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Avenida AFFONSO JOSÉ AIELLO
Complemento: LOTE 04
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato: 01/2018
Valor: R\$ 2.244.000,78

CPF/CNPJ:
nº: 04
Bairro: VILA AVIAÇÃO
CEP: 17018520
Celebrado em: 28/05/2018
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida AFFONSO JOSÉ AIELLO
Complemento: LOTE 04
Cidade: Bauru UF: SP

nº: 04
Bairro: VILA AVIAÇÃO
CEP: 17018520

Data de Início: 11/06/2018 Previsão de Término: 11/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: VIVAZ RESIDENCIAL BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 18.103.106/0001-86

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Transporte, Resíduos da Construção Civil. 1900,00000 metro cúbico por quilômetro. 2) Execução, Execução, Limpeza de obra. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Destocamento. 4,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 mês. 5) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 mês. 6) Execução, Execução, Transporte. 2519,84000 metro cúbico por quilômetro. 7) Execução, Execução, Transporte. 14699,04000 metro cúbico por quilômetro. 8) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 86,00000 unidade. 9) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 60,00000 unidade. 10) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 51,00000 unidade. 11) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 247,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 10,00000 unidade. 13) Execução, Execução, Serviços Topográficos. 6,00000 mês. 14) Execução, Execução, Rampa. 5,00000 unidade. 15) Execução, Execução, Rampa. 10,00000 unidade. 16) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 13280,00000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Limpeza Urbana. 12599,19000 metro quadrado. 18) Execução, Execução, Poço de Visita. 28,00000 unidade. 19) Execução, Execução,



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Poço de Visita. 5,00000 unidade. 20) Execução, Execução, Rede de Água. 178,00000 metro. 21) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 103,50000 metro. 22) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 157,50000 metro. 23) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 331,50000 metro. 24) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 331,50000 metro. 25) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 163,10000 metro. 26) Execução, Execução, Rede de Hidrantes. 1,00000 unidade. 27) Execução, Execução, Sarjeta. 1395,92000 metro. 28) Execução, Execução, Transporte. 23128,87000 metro cúbico por quilômetro. 29) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 3498,50000 metro cúbico. 30) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7349,52000 metro cúbico. 31) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 5930,48000 metro cúbico. 32) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 2450,00000 metro cúbico. 33) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 163,10000 metro cúbico. 34) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 149,16000 metro cúbico. 35) Execução, Execução, Dissipador de Canal. 1,00000 unidade. 36) Execução, Execução, Boca de Lobo. 20,00000 unidade. 37) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 38) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 39) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 40) Execução, Execução, Remoção. 1,00000 unidade. 41) Execução, Execução, Camada Drenante. 632,00000 metro quadrado. 42) Execução, Execução, Camada Drenante. 946,00000 metro quadrado. 43) Execução, Execução, Projeto Arquitetônico. 1,00000 unidade. 44) Execução, Execução, Demolição. 2,00000 unidade. 45) Execução, Execução, Demolição. 4,00000 unidade. 46) Execução, Execução, Demolição. 98,80000 metro cúbico. 47) Execução, Execução, Demolição. 380,00000 metro cúbico. 48) Execução, Execução, Hidrantes. 1,00000 unidade. 49) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 163,10000 metro cúbico. 50) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 163,10000 metro cúbico. 51) Execução, Execução, Escoramento. 1665,00000 metro quadrado. 52) Execução, Execução, Escoramento. 3880,00000 metro quadrado. 53) Execução, Execução, Reaterro. 176,10000 metro cúbico. 54) Execução, Execução, Reaterro. 900,00000 metro cúbico. 55) Execução, Execução, Reaterro. 152,46000 metro cúbico. 56) Execução, Execução, Base. 420,00000 metro cúbico. 57) Execução, Execução, Base. 944,69000 metro cúbico. 58) Execução, Execução, Base. 5557,00000 metro quadrado. 59) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 241,41000 metro cúbico. 60) Execução, Execução, Guia. 1395,92000 metro. 61) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 12599,19000 metro quadrado. 62) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 5557,00000 metro quadrado. 63) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2750,00000 metro quadrado. 64) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 8047,00000 metro quadrado. 65) Execução, Execução, Impermeabilizante. 5557,00000 metro quadrado. 66) Execução, Execução, Alambrado. 490,00000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO, INCLUSO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRAS, TOPOGRAFIA, PROJETO, TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DE GALERIAS EM CÉLULAS DE CONCRETO, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ARBORIZAÇÃO, INCLUINDO PLANTIO DE GRAMA NOS TALUDES, SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA NOTURNA E DIURNA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EXECUÇÃO DE RAMPAS E TRAVESSIAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. ART PARA DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210887272 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/07/2021 Baixada em: 07/07/2021
Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230191140019
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Concessionária Rodovias do Tietê S.A. CPF/CNPJ: nº: 108
Rua RUA DOUTOR BARROS JÚNIOR, 310 Bairro: CENTRO
Complemento: SEDE: ROD. COMENDADOR MÁRIO DEDINI KM 108 CEP: 13320970
Cidade: Salto UF: SP
Contrato: ENG 603/19 Celebrado em: 22/08/2019
Valor: R\$ 4.984.091,79 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço: nº:
Rodovia RODOVIA MARECHAL RONDON, 500 QUILOMETRO 253 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Complemento: RODOVIA SP-300 - PISTA DUPLA (LOTE 02) CEP: 18607900
Cidade: Botucatu UF: SP

Data de Início: 22/08/2019 Previsão de Término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S.A. CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização Horizontal, Rodovia. 12832,75000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 217000,00000 metro. 3) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 143000,00000 metro. 4) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Bueiro. 4264,00000 metro. 5) Execução, Execução, Fresagem. 4640,98000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Transporte. 255548,50000 metro cúbico por quilômetro. 7) Execução,



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Execução, Transporte. 61585,65000 metro cúbico por quilômetro. 8) Execução, Execução, Transporte. 199954,26000 metro cúbico por quilômetro. 9) Execução, Execução, Transporte. 46166,26000 metro cúbico por quilômetro. 10) Execução, Execução, Dreno. 1972,10000 metro. 11) Execução, Execução, Demolição. 4600,93000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Base. 2443,88000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Base. 1487,96000 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 4563,40000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 631,62000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 134,88000 metro cúbico. 17) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 2836,63000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 834,83000 metro cúbico. 19) Execução, Execução, Revestimento. 67849,96000 metro quadrado. 20) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 96403,92000 metro quadrado. 21) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 79045,30000 metro quadrado. 22) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 23367,00000 metro quadrado. 23) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 7953,00000 metro quadrado. 24) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 6949,40000 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Alambrado. 1296,00000 metro.

Observação: EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS REPAROS PROFUNDOS, FRESAGEM FUNCIONAL, REFORÇO ESTRUTURAL, DRENAGEM, PREENCHIMENTO PRÉ MISTURADO A QUENTE E CONSERVAÇÃO NA RODOVIA SP-300, PISTA DUPLA (LOTE 02), NA MALHA VIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230210934919 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/07/2021 Baixada em: 07/07/2021

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230190106683

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

Rua RUA DOUTOR BARROS JÚNIOR, 310

Complemento: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Cidade: Salto

UF: SP

Contrato: ENG 565/2019

Valor: R\$ 5.901.491,11

CPF/CNPJ:

nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 13320970

Celebrado em: 01/01/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 338,850

Complemento: VICINAIS - LEP 357/MTB 070/MTB 148/MTB 195 E LEP 321

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: VILA AVIAÇÃO B

CEP: 17047900

Data de Início: 01/01/2019

Previsão de Término: 01/12/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 243000,00000 metro. 2) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Plataforma de Drenagem. 178000,00000 metro. 3) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Bueiro. 4790,00000 metro. 4) Execução, Execução, Sinalização. 15791,34000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 447,15000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Fresagem. 3699,45000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Transporte. 277739,75000 metro cúbico por quilômetro. 8) Execução, Execução, Transporte. 27343,38000 metro cúbico por quilômetro. 9) Execução, Execução, Transporte. 28771,33000 metro cúbico por quilômetro. 10) Execução, Execução, Transporte. 26226,72000 metro cúbico por quilômetro. 11) Execução, Execução, Dreno. 56,35000 metro. 12) Execução, Execução, Dreno. 7929,00000 metro. 13) Execução, Execução, Dreno. 186,00000 metro. 14) Execução, Execução, Demolição. 3260,68000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Base. 1180,56000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Base. 1413,78000 metro cúbico. 17) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 437,41000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 228,94000 metro cúbico. 19) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1782,75000 metro cúbico. 20) Execução, Execução, Revestimento. 194134,60000 metro quadrado. 21) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 5902,78000 metro quadrado. 22) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 58129,00000 metro quadrado. 23) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 68938,32000 metro quadrado. 24) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 14739,00000 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Impermeabilizante. 5902,78000 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 5902,78000 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Alambrado. 1460,00000 metro.

Observação: EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS REPAROS PROFUNDOS, FRESAGEM DESCONTINUA / RECOMPOSIÇÃO, REFORÇO, PRÉ MISTURADO A QUENTE, MICROREVESTIMENTO E CONSERVAÇÃO NAS RODOVIAS SP-300 PISTA DUPLA, LEP 357, LEP 321, MTB 148, MTB 195 E MTB 070, NA MALHA RODOVIÁRIA SOB CONCESSÃO DA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230220889151 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/06/2022 Baixada em: 09/06/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230210395379

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Concessionária Rodovias do Tietê S.A

Rua RUA DOUTOR BARROS JÚNIOR, 310

Complemento:

Cidade: Salto

UF: SP

Contrato: ENG 666/21

Valor: R\$ 1.632.000,00

CPF/CNPJ:

nº: 743

Bairro: CENTRO

CEP: 13320970

Celebrado em: 01/03/2021

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia MARECHAL RONDON

Complemento: SP 300

Cidade: Bauru

UF: SP

nº:

Bairro: VILA AVIAÇÃO B

CEP: 17047852

Data de Início: 01/03/2021

Previsão de Término: 01/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S.A

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Rodovia PROFESSOR JOÃO HYPOLITO MARTINS

Complemento: SP 209

Cidade: Botucatu

UF: SP

nº:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I

CEP: 18606840

Data de Início: 01/03/2021

Previsão de Término: 01/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Concessionária Rodovias do Tietê S.A

CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação. 28200,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Fresagem. 1730,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Demolição. 11280,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Base. 4230,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Base. 4230,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 34600,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 28200,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Impermeabilizante. 320,00000 litro. 9) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1410,00000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1730,00000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1410,00000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TAPA BURACOS, REMENDOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS LOCALIZADOS NOS PAVIMENTOS E SELAGEM DE TRINCA COM COMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NOS LOTES 02 E 03 DA MALHA VIÁRIA DA SP 209 E SP 300.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230220980145 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2022 Baixada em: 27/06/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 92221220160707554

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru

Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 8.034/2016

Valor: R\$ 11.187.716,58

CPF/CNPJ:

nº: 159

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 26/06/2016

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JD. OURO VERDE, JD. VITÓRIA E PQ. VIADUTO

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Data de Início: 26/06/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

Previsão de Término: 27/11/2018

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 4412,13000 metro. 2) Execução, Execução, Locação, Sistema de Saneamento. 4315,59000 metro. 3) Execução, Execução, Sinalização. 18,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Rampa. 636,00000 unidade. 5) Execução, Execução, Poço de Visita. 36,00000 unidade. 6) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 89,17000 metro. 7) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 342,63000 metro. 8) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 1317,68000 metro. 9) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 3438,64000 metro. 10) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 23363,59000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Boca de Lobo. 163,00000 unidade. 12) Execução, Execução, Boca de Lobo. 8,00000 unidade. 13) Execução, Execução, Caixa de Ligação. 102,00000 unidade. 14) Execução, Execução, Drenagem. 4412,13000 metro. 15) Execução, Execução, Demolição. 25872,00000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Escoramento. 23878,00000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Reaterro. 18175,47000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Base. 19073,40000 metro cúbico. 19) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3365,89000 metro cúbico. 20) Execução, Execução, Guia. 24523,35000 metro. 21) Execução, Execução, Calçada Externa. 28275,00000 metro quadrado. 22) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 112196,46000 metro quadrado. 23) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 112196,46000 metro quadrado. 24) Execução, Execução, Impermeabilizante. 112196,46000 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 112196,46000 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 87,00000 unidade.

Observação: EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, RAMPAS, CALÇADAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM OURO VERDE, JARDIM VITÓRIA E PARQUE VIADUTO - BAURU/SP, CONFORME CONTRATO Nº 8.034/16, PROCESSO Nº 63.234/14, PAC LOTE A.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221144263 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230220902432
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 28/07/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1
Complemento: PAÇO MUNICIPAL
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato: 7.868/16
Valor: R\$ 9.707.482,44

CPF/CNPJ:
nº: 159
Bairro: VILA NOEMY
CEP: 17014900
Celebrado em: 04/01/2016
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS POUSADA DA ESPERANÇA I E II
Complemento:
Cidade: UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 01/04/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

Previsão de Término: 13/03/2019

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Locação, Arruamento. 2204,54000 metro. 2) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Locação, Sistema de Saneamento. 2204,54000 metro. 4) Execução, Execução, Manutenção ou Conservação de Rodovia, Limpeza de Bueiro. 238,00000 metro. 5) Execução, Execução, Sinalização. 12,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Rampa. 412,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Poço de Visita. 22,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 34,69000 metro. 9) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 1588,00000 metro. 10) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 617,00000 metro. 11) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 501,54000 metro. 12) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 10634,90000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Boca de Lobo. 90,00000 unidade. 14) Execução, Execução, Boca de Lobo. 22,00000 unidade. 15) Execução, Execução, Caixa de Ligação. 42,00000 unidade. 16) Execução, Execução, Drenagem. 2204,54000 metro. 17) Execução, Execução, Demolição. 36390,00000 metro cúbico. 18) Execução, Execução, Escoramento. 13774,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Reaterro. 8340,07000 metro cúbico. 20) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 119039,72000 metro quadrado. 21) Execução, Execução, Base. 20236,75000 metro cúbico. 22) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3571,19000 metro cúbico. 23) Execução, Execução, Guia. 1588,96000 metro cúbico. 24) Execução, Execução, Calçada Externa. 34195,71000 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 119039,72000 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Impermeabilizante. 119039,72000 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 119039,72000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

metro quadrado. 28) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 562,00000 unidade.

Observação: EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, RAMPAS, CALÇADAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS POUSADA DA ESPERANÇA I E II - BAURU/SP, CONFORME CONTRATO Nº 7.868/16, PROCESSO Nº 69.234/14 - PAC LOTE C.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221739427 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/10/2022

Baixada em: 27/10/2022

Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230181526034

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru

Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 8.915/18

Valor: R\$ 530.248,58

CPF/CNPJ:

nº: 159

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 21/06/2018

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua LUIZ SVIZZERO

Complemento: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Cidade: Bauru

UF: SP

nº: 000

Bairro: JARDIM FLÓRIDA

CEP: 17024670

Data de Início: 05/12/2018

Previsão de Término: 23/01/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Pistas. 668,10000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 668,10000 metro cúbico por quilômetro. 3) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1603,44000 tonelada. 5) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 16702,45000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 16702,45000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE 16.702,45 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO A SER EXECUTADO NO BAIRRO JARDIM FLÓRIDA EM BAURU - SÃO PAULO.

Profissional: GUSTAVO GOGLIANO

Registro: 5062944580-SP

Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230221734002 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/10/2022

Baixada em: 28/10/2022

Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230211759757

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Pederneiras

UF: SP

Contrato: 113/2021

Valor: R\$ 379.230,17

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280065

Celebrado em: 23/11/2021

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 30/11/2021

Previsão de Término: 23/12/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 244,45000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 8148,46000 metro quadrado. 4) Execução, Execução,



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Imprimação Ligante Betuminosa. 8148,46000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM APROXIMADAMENTE 8.148,46 M² DE ÁREA EM VÁRIAS VIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE PEDERNEIRAS, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221736891 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 28/10/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230181251263

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: Ata de Registro de Preço nº 547/18

Valor: R\$ 427.040,00

CPF/CNPJ:

nº: 159

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 25/09/2018

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 25/09/2018

Previsão de Término: 26/09/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Regularização de Pavimento. 500,00000 tonelada.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA MEDIANTE TAPA BURACOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BAURU, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221734255 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 28/10/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230171962413

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Bauru

UF: SP

Contrato: 8.281/17

Valor: R\$ 757.300,00

CPF/CNPJ:

nº: 59

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 25/04/2017

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas ruas do perímetro urbano do município

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 25/04/2017

Previsão de Término: 25/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação, Asfáltica. 2000,00000 tonelada.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS), DIVIDIDO EM 2 LOTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221733604 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 28/10/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230201281996

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Pederneiras

UF: SP

Contrato: 107/2020

Valor: R\$ 32.889,66

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280065

Celebrado em: 25/09/2020

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas do município

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 10/10/2020

Previsão de Término: 28/10/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Canaleta de Concreto Armado para Escoamento de Água, Sarjetão. 94,00000 metro. 2) Execução, Execução, Sinalização. 94,00000 metro. 3) Execução, Execução, Transporte. 42,30000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 282,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Lastro. 4,70000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Base. 33,84000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Base. 3,76000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 9,40000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 94,00000 metro. 10) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 282,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 188,00000 metro quadrado.

Observação: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE COLOCAÇÃO DE SARJETÃO E REGULARIZAÇÃO DO ASFALTO DE APROXIMADAMENTE 94 (NOVENTA E QUATRO) METROS LINEARES EM CRUZAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230221733816 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 28/10/2022

Forma de Registro: Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230201462887

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Pederneiras

UF: SP

Contrato: 120/2020

Valor: R\$ 946.838,21

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280065

Celebrado em: 20/11/2020

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas ruas do município

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 16/12/2020

Previsão de Término: 02/02/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 8558,91000 metro cúbico por quilômetro. 2) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 2054,14000 tonelada. 3) Execução, Execução, Limpeza Urbana. 28529,66000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 855,91000 metro cúbico. 5) Execução,



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 28529,66000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM APROXIMADAMENTE 28.529,66 M² DE ÁREA EM DIVERSAS RUAS E UMA AVENIDA LOCALIZADAS NA CIDADE DE PEDERNEIRAS - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230230505377 Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 30/03/2023

Baixada em: 30/03/2023

Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230221733371

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade: Pederneiras

UF: SP

Contrato: 90/2019

Valor: R\$ 171.229,45

CPF/CNPJ:

nº: 64

Bairro: CENTRO

CEP: 17280065

Celebrado em: 18/07/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida BERNARDINO FLORA FURLAN

Complemento:

Cidade: Pederneiras

UF: SP

nº: 1225

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK

CEP: 17284610

Data de Início: 22/08/2019

Previsão de Término: 25/09/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pederneiras

CPF/CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 566,84000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 201,15000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 201,15000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 2834,18000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 210,11000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaleta. 2,63000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 3,36000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS CEMPRA - LOCALIZADO NA AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN Nº 1225 - PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK - PEDERNEIRAS - SÃO PAULO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241572882

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 11/09/2024

Baixada em: 12/09/2024

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230220824846

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 21.796-7

Valor: R\$ 14.630.318,25

CPF/CNPJ:

nº: 777

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01107901

Celebrado em: 24/05/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Estrada Vicinal BRB-010

Complemento: Ligação Mineiros do Tietê x SP-304

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 26/05/2022

Previsão de Término: 25/05/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Estrada Vicinal MNT-060
Complemento: Ligação Mineiros do Tietê x SP-304
Cidade:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Previsão de Término: 25/05/2023

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 331,75000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1255,71000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 468,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 750,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 12000,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 2015,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1008,00000 unidade. 8) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 739,20000 metro. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1410,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 5640,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 144,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 116,83000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, vala. 302,25000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de poços tubulares, limpeza. 42,00000 metro. 15) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1040,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 208,00000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 259,44000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de compactação - terraplenagem. 1311,15000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 259,44000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de edificação provisória. 1,00000 unidade. 21) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 233,53000 metro cúbico. 22) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 2320,00000 metro cúbico. 23) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1040,00000 metro quadrado. 24) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 240700,99000 metro quadrado. 25) Execução em BIM, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 33558,00000 metro quadrado. 26) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 62,40000 metro cúbico. 27) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 4819,23000 metro cúbico. 28) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1974,00000 metro cúbico. 29) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 156,00000 metro cúbico.

Observação: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO "NOVAS VICINAIS", DIVIDIDOS EM 90 LOTES - FASE 6 - LOTE 25: ESTRADA VICINAL MNT-060, BRB-010 - LIGAÇÃO MINEIROS DO TIETÊ X SP-304 (BARRA BONITA), LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA BONITA E MINEIROS DO TIETÊ. EXTENSÃO TOTAL DE 14,100 KM.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241573623 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 12/09/2024
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230221086754
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 21.830-3
Valor: R\$ 15.136.573,55
CPF/CNPJ: nº: 777
Bairro: BOM RETIRO
CEP: 01107901
Celebrado em: 30/06/2022
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Vicinal AVI-030
Complemento:
Cidade: UF:
nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 01/07/2022 Previsão de Término: 30/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Estrada Vicinal DRT-323
Complemento:
Cidade: UF:
nº:
Bairro:
CEP:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Data de Início: 01/07/2022 Previsão de Término: 30/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 625,55000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 8208,97000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 15996,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 750,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 3270,00000 unidade. 6) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1635,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 808,50000 metro. 8) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 240,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 2920,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 9039,37000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 11,92000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 139,32000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 109,31000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 715,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 2763,60000 metro cúbico. 16) Execução, Execução de obra, de compactação - terraplenagem. 2590,22000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 4338,37000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 20198,50000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de edificação provisória. 1,00000 unidade. 20) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 293,55000 metro cúbico. 21) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 190139,05000 metro quadrado. 22) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 715,00000 metro quadrado. 23) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 6535,77000 metro cúbico. 24) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1026,97000 metro cúbico.

Observação: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO "NOVAS VICINAIS", DIVIDIDO EM 94 LOTES - FASE 7 - LOTE 22: ESTRADA VICINAL DRT-323/AVI-030 - LIGAÇÃO DA SP 294 (DUARTINA) AO MUNICÍPIO DE AVAÍ. EXTENSÃO TOTAL DE 22,900 KM. EDITAL CO 417/2021-CO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 28027230230194076 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/02/2023 Baixada em: 13/09/2024
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru CPF/CNPJ: n°: 59
Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1 Bairro: VILA NOEMY
Complemento: Paço Municipal CEP: 17014900
Cidade: Bauru UF: SP Celebrado em: 30/06/2022
Contrato: 10.860/2022 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor: R\$ 316.632,79

Endereço da Obra/Serviço:
Rua GENERAL MARCONDES SALGADO n°:
Complemento: Quadras 19 a 21 Bairro: VILA CARDIA
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17013231

Data de Início: 06/02/2023 Previsão de Término: 06/03/2023 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 2117,38000 metro cúbico por quilômetro. 2) Execução, Execução, Sinalização. 2,88000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Fresagem. 4234,76000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Transporte e disposição de resíduos sólidos. 1326,43000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 30,43000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Rampa. 13,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Poço de Visita. 6,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Sarjeta. 5,28000 metro cúbico. 9) Execução, Execução, Demolição. 35,20000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Demolição. 0,92000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 132,64000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Guia. 18,44000 metro. 13) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 4234,76000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 35,20000 metro quadrado. 15) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 4234,76000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIA, SARJETÃO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE E ADEQUAÇÃO DE POÇO DE VISITA NA RUA MARCONDES SALGADO, QD 19 A 21 - BAURU/SP.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241780773

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 11/10/2024

Baixada em: 11/10/2024

Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230200663524

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

Rua Marques do Vale

Complemento: Paço Municipal

Cidade: Águas de Santa Bárbara

UF: SP

Contrato: 24/2020

Valor: R\$ 459.609,12

CPF/CNPJ:

nº: 01

Bairro: Centro

CEP: 18770021

Celebrado em: 17/06/2020

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Marques do Vale

Complemento: Diversas Ruas do Município - Obras de pavimentação, drenagem, calçamento e sinalização

Cidade: Águas de Santa Bárbara

UF: SP

nº:

Bairro: Centro

CEP: 18770021

Data de Início: 12/04/2022

Previsão de Término: 17/08/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

CPF/CNPJ: 46.634.226/0001-45

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de contenções, em gabião. 608,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de contenções, em gabião. 260,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1594,84000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1594,84000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 47,85000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 87,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 21,00000 metro. 8) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 1,39000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 31,20000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 6,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 1,00000 unidade. 12) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canal. 0,29000 metro cúbico. 13) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 357,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 5,95000 metro. 15) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 459,47000 metro. 16) Execução, Execução de obra, de transporte de resíduos sólidos, da construção civil. 20094,98000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de calçada. 741,75000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 5,18000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 322,90000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de escarificação - terraplenagem. 22,25000 metro cúbico. 21) Execução, Execução de obra, de escarificação - terraplenagem. 0,14000 metro cúbico. 22) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 0,32000 metro cúbico. 23) Execução, Execução de obra, de defensas para rodovias. 91,00000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO, CALÇAMENTO, GUARDA CORPO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - SÃO PAULO

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241872147

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 25/10/2024

Baixada em: 25/10/2024

Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230231597535

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Rua RUA COSTA CARVALHO, 300

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: RM 2460/23

Valor: R\$ 103.999,68

CPF/CNPJ:

nº: 300

Bairro: PINHEIROS

CEP: 05429900

Celebrado em: 06/10/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas

nº:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento:

Cidade:

UF:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 09/10/2023

Previsão de Término: 14/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1830,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 1013,00000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DECORRENTE DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE TORRINHA, NOS SEGUINTE VOLUMES:

SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO: 1.013,00 M

INSTALAÇÃO DE PASSADIOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS: 4.757,00 M²

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, SENDO 1.830,00 M² DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE E 54,90 M³ DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241872084

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/10/2024

Baixada em: 31/10/2024

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230231596906

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CPF/CNPJ:

Rua RUA COSTA CARVALHO, 300

nº: 300

Complemento:

Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 05429900

Contrato: 2647/23 - SAP 4600053146

Celebrado em: 19/09/2023

Valor: R\$ 65.337,75

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas vias do município

nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas vias do município

nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas vias do município

nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 39,40000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 903,40000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE AGUDOS, AREALVA E BORACÉIA, NOS SEGUINTE VOLUMES:

REPOSIÇÃO DE BASE BGS = 39,40 M²



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SEM BGS = 903,40 M²

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241871800

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/10/2024

Baixada em: 31/10/2024

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230231597129

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Rua RUA COSTA CARVALHO, 300

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 2648/23 - SAP 4600053147

Valor: R\$ 64.273,96

CPF/CNPJ:

nº: 300

Bairro: PINHEIROS

CEP: 05429900

Celebrado em: 19/09/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Diversas

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 12/02/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 12/02/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas

Complemento:

Cidade:

UF:

nº:

Bairro:

CEP:

Data de Início: 26/09/2023

Previsão de Término: 12/02/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 677,49000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 480,06000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NOS MUNICIPIOS DE SÃO MANUEL, PRATÂNIA E AREÍÓPOLIS, NOS SEGUINTE VOLUMES:

REPOSIÇÃO DE BASE BGS = 480,06 M²

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SEM BGS = 677,49 M²

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241871927

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/10/2024

Baixada em: 31/10/2024

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230231597256

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Rua RUA COSTA CARVALHO, 300

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

CPF/CNPJ:

nº: 300

Bairro: PINHEIROS

CEP: 05429900



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Contrato: 2649/23 - SAP 4600053312
Valor: R\$ 84.300,36

Celebrado em: 19/09/2023
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 938,45000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 445,41000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NOS MUNICIPIOS DE PEDERNEIRAS, BOCAINA E DOURADO, NOS SEGUINTE VOLUMES:
REPOSIÇÃO DE BASE BGS = 445,41 M²
REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SEM BGS = 938,45 M²

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241872011 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/10/2024 Baixada em: 31/10/2024
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230231597400
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Rua RUA COSTA CARVALHO, 300
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 2650/23 - SAP 4600053148
Valor: R\$ 56.603,41

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 300
Bairro: PINHEIROS
CEP: 05429900
Celebrado em: 19/09/2023
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas
Complemento:

nº:
Bairro:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Rua Diversas nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de Início: 26/09/2023 Previsão de Término: 12/02/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 610,32000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 456,13000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE CHARQUEADA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA, NOS SEGUINTE VOLUMES:

REPOSIÇÃO DE BASE BGS = 456,13 M²

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SEM BGS = 610,32 M²

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620251579190 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/09/2025 Baixada em: 08/09/2025

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230221464473

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 QUADRA 1

Complemento: Paço Municipal

Cidade: Bauru

Contrato: 10.969/2022

Valor: R\$ 4.468.807,22

UF: SP

CPF/CNPJ:

nº: 159

Bairro: VILA NOEMY

CEP: 17014900

Celebrado em: 18/08/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Avenida RODRIGUES ALVES

Complemento: Qt 2 a 9

Cidade: Bauru

UF: SP

nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 17015001

Data de Início: 29/08/2022 Previsão de Término: 23/06/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 5908,07000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 216,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 63,15000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 259,20000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 10741,97000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 1151,18000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 148,60000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 7361,06000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 294,43000 metro cúbico. 10) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 429,67000 metro cúbico. 11) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 429,67000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7361,06000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 21483,94000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 10741,97000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7361,06000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 735,75000 metro quadrado. 17) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 2094,62000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 28,47000 metro. 20) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

residuárias. 234,59000 metro. 21) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 328,55000 metro. 22) Execução, Execução de obra, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 145,97000 metro. 23) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 859,34000 metro cúbico. 24) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 6122,91000 metro cúbico. 25) Execução, Execução de obra, de metalurgia extrativa, carregamento de rochas ou minerais. 296,43000 metro cúbico. 26) Execução, Execução de obra, de arranjo físico, de canteiro de obras. 8,00000 mês. 27) Execução, Execução de obra, de arranjo físico, de canteiro de obras. 8,00000 mês. 28) Execução, Execução de obra, de calçada. 216,00000 metro quadrado. 29) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 10741,97000 metro quadrado. 30) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 2900,33000 metro cúbico. 31) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 3222,58000 metro cúbico. 32) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 2944,30000 metro cúbico. 33) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 2964,30000 metro cúbico. 34) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 1726,78000 metro cúbico. 35) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 1745,20000 metro cúbico. 36) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 61229,10000 metro cúbico. 37) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 8593,40000 metro cúbico. 38) Execução, Execução de obra, de calçada. 40,95000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA RODRIGUES ALVES, MUNICÍPIO DE BAURU / SP.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620241698615

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 01/10/2024

Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Areiópolis

Rua Rua Doutor Pereira de Rezende, 110

Complemento: Paço Municipal

Cidade: Areiópolis

Contrato: 26/2024

Valor: R\$ 345.723,81

UF: SP

CPF/CNPJ:

nº: 230

Bairro: Centro

CEP: 18670970

Celebrado em: 25/09/2024

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua diversas

Complemento:

Cidade:

nº:

Bairro: Conjunto Hab. Prefeito João Cadete

CEP:

UF:

Data de Início: 07/10/2024

Previsão de Término: 07/01/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Areiópolis

CPF/CNPJ: 46.634.515/0001-44

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 2122,68000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 0,36000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 8,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 21,26000 metro cúbico.

Observação: Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização viária em vias públicas do bairro Conjunto Habitacional Prefeito João Cadete, município de Areiópolis / SP.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ

Registro: 0600860850-SP

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620251999056

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 06/11/2025

Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: Substituição retificadora à 2620241134952

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Araraquara

Rua Rua São Bento, 840

Complemento: Paço Municipal

CPF/CNPJ:

nº: 840

Bairro: Centro



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Cidade: Araraquara
Contrato: 1774/2024
Valor: R\$ 8.649.999,95

UF: SP

CEP: 14801901
Celebrado em: 13/06/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 01/07/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário:

Previsão de Término: 25/11/2024

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 386695,73000 metro quadrado.
2) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 5271,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA / SP.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620252040987 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/11/2025 Baixada em: 12/11/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620240939699
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça Praça das Cerejeiras, 59 Quadra 1
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Bauru
Contrato: 12456/2024
Valor: R\$ 2.929.074,33

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 159
Bairro: Vila Noemy
CEP: 17014900
Celebrado em: 08/03/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 02/05/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

Previsão de Término: 02/09/2024

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, rampas. 195,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1230,46000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 41015,55000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 969,54000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 69,00000 unidade. 6) Execução, Execução de obra, de calçada. 2254,64000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE 39.293,37 M² DE FRESAGEM E RECAPE ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DA ALTURA DE 69 POÇOS DE VISITA E 195 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAURU.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620252311788 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/12/2025 Baixada em: 29/12/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620241760273
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Botucatu
Praça Praça Professor Pedro Torres, 100
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Botucatu

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 100
Bairro: Centro
CEP: 18600900



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Contrato: 306/2024
Valor: R\$ 1.870.829,73

Celebrado em: 22/08/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas ruas
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro: Jardim Bandeirantes
CEP:

Data de Início: 08/10/2024 Previsão de Término: 04/12/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Botucatu

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.634.101/0001-15

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 40699,32000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1220,98000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 40699,32000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 8,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO JARDIM BANDEIRANTES E IMEDIAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU / SP.

Profissional: RICARDO CRIVELLI ALVAREZ
Registro: 0600860850-SP
Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 2620260005889 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Substituição retificadora à 28027230231655745
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 05/01/2026 Baixada em: 05/01/2026

Contratante: Prefeitura Municipal de Jahu
Rua RUA PAISSANDU, 444
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Jaú
Contrato: 198/2023
Valor: R\$ 748.162,59

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 444
Bairro: CENTRO
CEP: 17201900
Celebrado em: 15/09/2023
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua ATÍLIO LOTTO
Complemento:
Cidade: Jaú

UF: SP

nº:
Bairro: JARDIM OLÍMPIA
CEP: 17208710

Data de Início: 16/10/2023 Previsão de Término: 19/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jahu

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.195.079/0001-54

Rua MATHEUS GERALDO BUSCARIOLLO
Complemento:
Cidade: Jaú

UF: SP

nº:
Bairro: JARDIM SANTO ONOFRE
CEP: 17209828

Data de Início: 16/10/2023 Previsão de Término: 19/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jahu

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.195.079/0001-54

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7918,97000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 211,20000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO LOTTO E MATHEUS GERALDO BUSCARIOLLO, MUNICÍPIO DE JAHU / SP.

Informações Complementares:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600005860

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600005860

0sJT0sCIsUByCf66B01lGkfCFnxU15fx

22/07/2026 15:19:07

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 00.637.923/0001-59, Registro CREA-SP: 1033574, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620260384893 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/02/2026 Baixada em: 24/02/2026
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620252097380
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR
Rua Antônio Osís Brazão
Complemento: SBECA
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato: 138/10/2024
Valor: R\$ 4.130.727,18

CPF/CNPJ:
nº: 3-100
Bairro: Parque Santa Terezinha
CEP: 17035491
Celebrado em: 06/11/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Antônio Osís Brazão
Complemento: PISTA DE ACESSO
Cidade: Bauru UF: SP

nº: S/ NR
Bairro: Parque Santa Terezinha
CEP: 17035491

Data de Início: 10/03/2025 Previsão de Término: 09/02/2026
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 45.031.853/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 177,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1290,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 206,50000 metro. 4) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1387,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de fundações superficiais, em radier. 5,25000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 55,00000 metro. 7) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 60,00000 metro. 8) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 38,00000 metro. 9) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 1091,00000 metro cúbico. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 6904,48000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, reaterro. 786,29000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 6904,48000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 2500,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 50,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de contenções, em alvenaria de pedra. 24,00000 metro cúbico. 16) Execução, Execução de obra, de rebaixamento de lençol freático, por poços profundos. 500,00000 metro. 17) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em paralelepípedo para vias urbanas. 2825,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de pavimentação, em pedra para vias urbanas. 300,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 25,00000 unidade. 20) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 125,00000 metro quadrado. 21) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 255,00000 metro quadrado. 22) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 6,00000 unidade. 23) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, bueiro. 15,00000 unidade. 24) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, descida de água. 6,00000 unidade. 25) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 1467,24000 metro. 26) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canaletas. 700,00000 metro. 27) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 45,00000 unidade. 28) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 45,00000 unidade. 29) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, calçadas. 2442,35000 metro quadrado. 30) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 1693,45000 metro quadrado. 31) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 2019,55000 metro quadrado. 32) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 1892,56000 metro quadrado. 33) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 18983,06000 metro quadrado. 34) Execução, Execução de obra, de compactação de solos. 261,00000 metro quadrado. 35) Execução, Execução de obra, de compactação de solos. 6904,48000 metro quadrado. 36) Execução, Execução de obra, de muro. 30,50000 metro quadrado. 37) Elaboração, Projeto, de compatibilização de projetos. 4,00000 unidade. 38) Execução, Execução de serviço técnico, de ensaio físico para controle tecnológico. 51,00000 unidade. 39) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 744,89000 metro cúbico. 40) Execução, Execução de obra, de sistema de redes de águas pluviais. 81,00000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

metro. 41) Execução, Execução de obra, de defensas para rodovias. 105,00000 metro.

Observação: REFERE-SE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO ACESSO A SBECA - BAURU SP, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230220683277 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 24/01/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina
Rua HENRIQUE ORTELÂ
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Duartina
Contrato: 15/2022
Valor: R\$ 355.248,67

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 127

Bairro: CENTRO
CEP: 17470019

Celebrado em: 02/05/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas ruas do Município
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 02/05/2022 Previsão de Término: 02/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Duartina

Coordenadas Geográficas: ;
Código:

CPF/CNPJ: 46.137.485/0001-60

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Laudo, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 2070,88000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 2070,88000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 1419,75000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Impermeabilizante. 1419,75000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Movimento de Terra. 1419,75000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 1419,75000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Guia. 228,82000 metro. 10) Execução, Execução, Transporte. 567,90000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 62,13000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 42,59000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 567,90000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NAS RUAS SILVIO DEDE ZUIM, ANTONIO DORETTO MIGNONI E DONA RIMA SIMÃO, NO MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230220809246 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 25/05/2022 Baixada em: 24/01/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina
Rua HENRIQUE ORTELÂ
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Duartina
Contrato: 18/2022
Valor: R\$ 109.535,30

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 127

Bairro: CENTRO
CEP: 17470019

Celebrado em: 13/05/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua MANOEL SALUSTIANO CAVALCANTI
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro: VILA MARSIGLIO
CEP: 17471022

Data de Início: 13/05/2022 Previsão de Término: 03/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Duartina

Coordenadas Geográficas: ;
Código:

CPF/CNPJ: 46.137.485/0001-60



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Laudo, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 1595,83000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 1595,83000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 47,87000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA MANOEL SALUSTIANO CAVALCANTI, NO MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230221022717 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/07/2022 Baixada em: 24/01/2024
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina CPF/CNPJ:
Rua HENRIQUE ORTELÃ nº: 127
Complemento: Paço Municipal Bairro: CENTRO
Cidade: Duartina UF: SP CEP: 17470019
Contrato: 29/2022 Celebrado em: 27/06/2022
Valor: R\$ 206.008,12 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: nº:
Rua Diversas do Município Bairro: CENTRO
Complemento: CEP:
Cidade: UF:

Data de Início: 27/06/2022 Previsão de Término: 07/07/2022 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Duartina CPF/CNPJ: 46.137.485/0001-60

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Laudo, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 3006,10000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 3006,10000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 90,18000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230220683103 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2022 Baixada em: 24/01/2024
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina CPF/CNPJ:
Rua HENRIQUE ORTELÃ nº: 127
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Duartina UF: SP CEP: 17470019
Contrato: 14/2022 Celebrado em: 18/04/2022
Valor: R\$ 257.770,83 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: nº:
Avenida EXPEDICIONÁRIO ANTÔNIO APARECIDO Bairro: CENTRO
Complemento: CEP: 17470043
Cidade: Duartina UF: SP

Data de Início: 18/04/2022 Previsão de Término: 18/07/2022 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Duartina CPF/CNPJ: 46.137.485/0001-60



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Rua DONA RIMA SIMÃO
Complemento:
Cidade: Duartina

UF: SP

nº:
Bairro: CENTRO
CEP: 17470009

Data de Início: 18/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Duartina

Previsão de Término: 18/07/2022

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.485/0001-60

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Laudo, Concreto Asfáltico (CBUQ). 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 4479,55000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 4479,55000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Sinalização. 6,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 134,39000 metro cúbico.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230211902298 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 27/12/2021 Baixada em: 10/09/2024

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 21.414-0
Valor: R\$ 8.137.452,99

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 777
Bairro: BOM RETIRO
CEP: 01107901
Celebrado em: 17/12/2021
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia SP 273
Complemento: KM 327+670 AO KM 338+300
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 25/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Previsão de Término: 25/06/2022

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Provisórias. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Nivelamento. 6300,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Impermeabilizante. 6300,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 100030,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Revestimento. 78560,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 670,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1360,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Transporte. 217,00000 metro cúbico por quilômetro. 9) Execução, Execução, Base. 210,00000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Base. 736,00000 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 3127,00000 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Fresagem. 456,00000 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7,00000 metro cúbico. 14) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 2,00000 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Lastro. 7,00000 metro cúbico. 16) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 3200,00000 metro cúbico. 17) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 5630,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 5770,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução, Sinalização Vertical. 144,00000 metro quadrado. 20) Execução, Execução, Dreno. 42,00000 metro. 21) Execução, Execução, Demolição. 2235,00000 metro cúbico. 22) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 3207,00000 metro cúbico. 23) Execução, Execução, Base. 240,00000 metro cúbico. 24) Execução, Execução, Base. 736,00000 metro cúbico.

Observação: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/SP ('PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA'), DIVIDIDOS EM 44 LOTES - BLOCO B - LOTE 41 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RODOVIA SP 273, DO KM 327+670 AO KM 338+300, COM EXTENSÃO DE 10,630 KM NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Número da ART: 2620241573963 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 12/09/2024
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 28027230221089682
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 21.830-3
Valor: R\$ 15.136.573,55

CPF/CNPJ:
nº: 777
Bairro: BOM RETIRO
CEP: 01107901
Celebrado em: 30/06/2022
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Vicinal AVI-030
Complemento:
Cidade:

UF:
nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 10/07/2022 Previsão de Término: 30/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Estrada Vicinal DRT-323
Complemento:
Cidade:

UF:
nº:
Bairro:
CEP:

Data de Início: 10/07/2022 Previsão de Término: 30/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 8208,97000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 625,55000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 15996,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 750,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 808,50000 metro. 6) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 3270,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 1635,00000 unidade. 8) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 240,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 9039,37000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 11,92000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 2920,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 139,32000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 109,31000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de edificação provisória. 1,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 715,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 715,00000 metro quadrado. 17) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 190139,05000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 2763,60000 metro cúbico. 19) Execução, Execução de obra, de compactação - terraplenagem. 2590,22000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 20198,50000 metro cúbico. 21) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 4338,37000 metro cúbico. 22) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 6535,77000 metro cúbico. 23) Execução, Execução de obra, de pavimentação asfáltica para rodovias. 1026,97000 metro cúbico. 24) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 293,55000 metro cúbico.

Observação: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO "NOVAS VICINAIS", DIVIDIDOS EM 94 LOTES - FASE 7 - LOTE 22: ESTRADA VICINAL DRT-323/AVI-030 - LIGAÇÃO DA SP 294 (DUARTINA) AO MUNICÍPIO DE AWAÍ. EXTENSÃO TOTAL DE 22,900 KM. EDITAL CO 417/2021.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620250623441 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/04/2025 Baixada em: 09/10/2025
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
Praça Eugênio Burjato
Complemento: PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ:
nº: 93
Bairro: Centro



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Cidade: Boracéia
Contrato: 71/2024
Valor: R\$ 294.786,24

UF: SP

CEP: 17270010
Celebrado em: 12/12/2024

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua José Nunes do Amaral
Complemento:
Cidade: Boracéia

UF: SP

nº: 0
Bairro: Centro
CEP: 17270003

Data de Início: 27/01/2025 Previsão de Término: 26/05/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.734/0001-61

Rua Antonio de Freitas Pereira
Complemento:
Cidade: Boracéia

UF: SP

nº: 0
Bairro: Centro
CEP: 17270019

Data de Início: 27/01/2025 Previsão de Término: 26/05/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.734/0001-61

Rua das Missões
Complemento:
Cidade: Boracéia

UF: SP

nº: 0
Bairro: Centro
CEP: 17270021

Data de Início: 27/01/2025 Previsão de Término: 26/05/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.734/0001-61

Rua dos Lavradores
Complemento:
Cidade: Boracéia

UF: SP

nº: 0
Bairro: Vila Nossa Senhora Aparecida
CEP: 17270032

Data de Início: 27/01/2025 Previsão de Término: 26/05/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.189.734/0001-61

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 7849,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7849,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 235,47000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 70,00000 metro quadrado.

Observação: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE BORACEIA - SP, COM FORNECIMENTO DE CBUQ, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620242145851 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 10/12/2024 Baixada em: 06/11/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Areiópolis
Rua Doutor Pereira de Rezende
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Areiópolis
Contrato: 31/2024
Valor: R\$ 835.337,42

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 230
Bairro: Centro
CEP: 18670011
Celebrado em: 06/12/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas

nº:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento: Diversas vias públicas
Cidade:

UF:

Bairro: Vila Cremer e Vila Bentivenha
CEP:

Data de Início: 10/01/2025 Previsão de Término: 10/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Areiópolis

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.634.515/0001-44

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 21290,33000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 21290,33000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 638,71000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 376,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de levantamento topográfico, planialtimétrico. 21290,33000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃI VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS VILA CREMER E VILA BENTIVENHA, MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS / SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620252040785 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/11/2025 Baixada em: 12/11/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620250722162
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Praça das Cerejeiras
Complemento: Paço Municipal
Cidade: Bauru
Contrato: 13.336/2025
Valor: R\$ 984.725,84

CPF/CNPJ:
nº: 1-59
Bairro: Vila Noemy
CEP: 17014500
Celebrado em: 27/02/2025
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Diversas Ruas
Complemento:
Cidade:

UF: SP
UF:
nº:
Bairro: Jardim Godoy
CEP:

Data de Início: 07/04/2025 Previsão de Término: 07/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bauru

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 607,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, remoção de solo. 995,38000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 9467,08000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 3574,41000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 2208,58000 metro. 6) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4569,79000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3574,41000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 35,74000 metro cúbico. 9) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 137,10000 metro cúbico. 10) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 284,02000 metro cúbico. 11) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 189,36000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 9467,08000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 9467,08000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 32,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 1831,82000 metro. 17) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 376,76000 metro. 18) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 243,00000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, sarjeta. 243,00000 metro. 20) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, poço de visita para drenagem. 13,00000 unidade. 21) Execução, Execução de obra, de acessibilidade, em vias urbanas. 136,00000 metro quadrado. 22) Execução, Execução de obra, de calçada. 607,50000 metro quadrado. 23) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 243,00000 metro. 24) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 30,38000 metro cúbico. 25) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 298,61000 metro cúbico. 26) Execução, Execução de obra, de volume/área de bota-fora - terraplenagem. 29,86000 metro cúbico.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Observação: ART REFERENTE A OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO E SOBRE PARALELEPÍPEDO, RECOMPOSIÇÃO DE BASE, ADEQUAÇÃO DE TAMPAS DE POÇOS DE VISITA, DEMOLIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA REFLETIVA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, NO BAIRRO JARDIM GODOY, BAURU / SP.

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620252042730 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/11/2025 Baixada em: 14/11/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620250622433
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Praça das Cerejeiras
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato: 12528/24
Valor: R\$ 1.651.824,00

CPF/CNPJ:
nº: 1-59
Bairro: Vila Noemy
CEP: 17014500
Celebrado em: 15/04/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Praça das Cerejeiras
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP

nº:
Bairro: Vila Noemy
CEP: 17014500

Data de Início: 29/04/2024 Previsão de Término: 29/04/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1835,56000 tonelada.

Observação: FORNECIMENTO DE CBUQ NA MODALIDADE 'TAPA BURACOS', COM EMPREGO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAURU - SP

Profissional: ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI
Registro: 5069988930-SP
Título: Engenheira Civil

Número da ART: 2620252307578 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/12/2025 Baixada em: 26/12/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620250823184
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Rua Rua Paissandu, 444
Complemento: PAÇO MUNICIPAL
Cidade: Jaú UF: SP
Contrato: CT 444/2024
Valor: R\$ 235.381,53

CPF/CNPJ:
nº: 444
Bairro: Centro
CEP: 17019000
Celebrado em: 12/12/2024
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua Misael Simões Barbosa
Complemento:
Cidade: Jaú UF: SP

nº:
Bairro: Jardim Nova Jaú
CEP: 17213610

Data de Início: 26/05/2025 Previsão de Término: 30/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.195.079/0001-54

Rua Ariosvaldo de Andrade
Complemento:
Cidade: Jaú UF: SP

nº:
Bairro: Jardim Nova Jaú
CEP: 17213620

Data de Início: 26/05/2025 Previsão de Término: 30/06/2025
Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas:
Código:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006046

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

CPF/CNPJ: 46.195.079/0001-54

Rua Vereador João Buoro
Complemento:
Cidade: Jaú

UF: SP

nº:
Bairro: Jardim Nova Jaú
CEP: 17213470

Data de Início: 26/05/2025 Previsão de Término: 30/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 46.195.079/0001-54

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 3459,18000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3459,18000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3459,18000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3026,78000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 121,07000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 121,07000 metro cúbico. 7) Elaboração, Projeto, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1,00000 unidade. 8) Elaboração, Laudo, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1,00000 unidade. 9) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 8,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 90,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 155,64000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 8,52000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 1183,04000 metro cúbico. 14) Execução, Execução de obra, de base e sub-base para rodovias. 34,59000 metro cúbico. 15) Execução, Execução de obra, de transporte - terraplenagem. 400,00000 metro cúbico.

Observação: REFERENTE AS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E FRESAGEM, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM NOVA JAHU, MUNICÍPIO DE JAHU SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ENSAIOS E PROJETO DE AS BUILT.

Informações Complementares:

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600006046

xJTg1Cx310A6AJF5y0xK01k05Gx0IA

27/07/2026 17:12:51

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 00.637.923/0001-59, Registro CREA-SP: 1033574, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110143791 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 11/02/2011 Baixada em: 15/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina
Avenida ECOPARQUE CIRO SIMAO E DIVERSAS RUAS
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 373.615,27

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17470000
Celebrado em: 30/10/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida ECOPARQUE CIRO SIMAO E DIVERSAS RUAS
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17470000

Data de Início: 30/10/2008
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 1910,00000 METRO.EXECUÇÃO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUAS PLUVIAIS. 278,00000 METRO.EXECUÇÃO DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 88590,25000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Contrato n.28/2008 - Processo n.51/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220020068595 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 09/08/2002 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: FRIGOL AMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
LENCOIS PAULISTA
Complemento:
Cidade: Itatinga UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 112.684,80

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 18691030
Celebrado em: 28/02/2002
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
LENCOIS PAULISTA
Complemento:
Cidade: Itatinga UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 18691030

Data de Início: 01/03/2002
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 5820,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Observação: ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO, CONFECCAO EM CONCRETO E ALVENARIA EM CAIXAS DE PASSAGEM, BOCA DE LOBO TRIPLA, CANALETA CONCRETO, COMPACTACAO SUB-LEITO, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE E LIGANTE, CAPA EM CBUQ DE 4CM

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220020068618 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 09/08/2002 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: ACUMULADORES AJAX LTDA
Setor SETOR METALURGICO - BAURU
Complemento:
Cidade: Bauru
Contrato:
Valor: R\$ 135.733,20

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17100000
Celebrado em: 19/02/2002
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Setor SETOR METALURGICO - BAURU
Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17100000

Data de Início: 20/02/2002
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 10758,00000 METRO QUADRADO. EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: COMPACTACAO SUB-LEITO, BASE BRITA GRADUADA SIMPLES, IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA COM CM-30, IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA COM RR2C, CAPA ASFALTICA CBUQ NA ESPESSURA DE 4CM, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA ESPESSURA MEDIA DE 3CM

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220081023629 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 21/11/2008 Baixada em: 11/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Nucleo Hab. Michel Neme
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 592.737,55

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 17/11/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Nucleo Hab. Michel Neme
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 01/12/2008
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 38290,54000 METRO QUADRADO. EXECUÇÃO.

Observação: Tomada de Precos n. 09 / 2008 , Processo n. 108 / 2008 , Contrato n. 101 / 2008



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220080080700 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 31/01/2008 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Vedra Incorporacao Ltda
Residencial Residencial Lago Sul Fase -
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 1.371.120,00

CPF/CNPJ:
nº: 02
Bairro:
CEP: 17012110
Celebrado em: 23/04/2007
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Residencial Residencial Lago Sul Fase -
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP

nº: 02
Bairro:
CEP: 17012110

Data de Início: 18/06/2007 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 14500,00000 METRO CUBICO.EXECUÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 5132,00000 METRO.EXECUÇÃO. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 41524,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato de prestacao de servicos com fornecimento de equipamentos, materias e mao de obra incluindo os ensaios proprios.

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220080559385 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 07/07/2008 Baixada em: 23/03/2010
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Alves
Estrada Estrada Vic ao Dist Sao Luiz do Guaricanga
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 2.653.167,83

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 16670000
Celebrado em: 06/05/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Estrada Estrada Vic ao Dist Sao Luiz do Guaricanga
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 16670000

Data de Início: 23/05/2008 Previsão de Término:
Finalidade:
Proprietário:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. RODOVIA. 7,00000 QUILOMETRO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Contrato n. 10 2008 - Processo n. 07 / 2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220070161984 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 09/03/2007 Baixada em:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua SIQUEIRA CAMPOS -
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 601.276,00

CPF/CNPJ:
nº: 64
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 22/03/2006
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Rua SIQUEIRA CAMPOS -
Complemento:
Cidade: UF:

nº: 64
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 22/03/2006
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. USINAS DE ASFALTO. 12400,00000 TONELADA.EXECUÇÃO.

Observação: Ata de Registro n. 20/2006 Processo n.33/2006

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 8210200302388245 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 18/12/2003 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: AIELLO URBANISMO LTDA
Residencial RESIDENCIAL ILHA DE CAPRI - BAURU/SP
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 169.259,20

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17100000
Celebrado em: 05/01/2003
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Residencial RESIDENCIAL ILHA DE CAPRI - BAURU/SP
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17100000

Data de Início: 10/01/2003
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 6049,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: TERRAPLENAGEM, 1389 MTS GUIAS/SARJETAS, 6079 M2 DE BASE SOLO BRITA 50%, 6049 M2 PINTURA IMPERMEAB. E LIGANTE, APLIC. CAPA ASFALTICA EM CBUQ FAIXA C DO DER EM 6049 M2

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 8210200302174610 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 04/12/2003 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS
S NO MUNICIPIO DE IARAS

CPF/CNPJ:
nº: S/N



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 99.990,60

UF:

Bairro:
CEP: 18775000
Celebrado em: 26/11/2002
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
S NO MUNICIPIO DE IARAS
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 18775000

Data de Início: 27/11/2002
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 4586,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: ABERT. CAIXA DE ATE 40CM, REGUL.COMPACTACAO SUB-LEITO, GUIAS E SARJETAS C/ FORNECIMENTO MATERIAL EM 1.170 M/L, BASE SOLO CIMENTO C/ 5% HOMOGENIZADO, IMP. IMPERMEABILIZANTE BET. CM-30, IMP. LIGANTE BET. RR2C, CAPA ASFALTICA CBUQ FAIXA C DER

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 8210200300566006 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 30/04/2003 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 129.600,00

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17270000
Celebrado em: 21/11/2002
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17270000

Data de Início: 28/11/2002
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 8100,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, REG. E COMP. DO SUB-LEITO, BASE DE SOLO CIMENTO COM TEOR DE 5% DE ESP. 15 CM , IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM-30, IMPRIMADURA LIGANTE RR2C, APLICACAO DE CAPA ASFALTICA EM C.B.U.Q., FAIXA C DO DER, ESP. 3 CM.

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil,Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220080815313 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 22/09/2008 Baixada em: 28/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Jardim Jardim Andorfato, Jardim Roosevelt
Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17014900



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Contrato:
Valor: R\$ 549.501,20

Celebrado em: 15/09/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Jardim Jardim Andorfato, Jardim Roosevelt
Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17014900

Data de Início: 23/09/2008

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 2380,00000 METRO.EXECUÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 725,00000 METRO.EXECUÇÃO. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 10660,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 5530/2008 - Processo n. 20450/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220020102017 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 21/10/2002 Baixada em:
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NUCLEO LEONOR MENDES DE BARROS - PEDERNEIRAS
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 148.872,93

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 13/09/2002
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
NUCLEO LEONOR MENDES DE BARROS - PEDERNEIRAS
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 20/09/2002

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 20591,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: LIMPEZA DA AREA, PINTURA LIGANTE, PERFILAMENTO DA BASE E APLICACAO DE CAMADA ASFALTICA EM C.B.U.Q.

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110702056 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 27/06/2011 Baixada em: 04/07/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru
Diversas ruas Pavimentadas em Bauru - SP
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 427.980,88

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17100000
Celebrado em: 13/04/2010
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Diversas ruas Pavimentadas em Bauru - SP

nº: S/N



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

Bairro:
CEP: 17100000

Data de Início: 10/05/2010

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 1425,70000 METRO.EXECUÇÃO.

Observação: Pregao Eletronico n.113/09 - Contrato n.5.965/10

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

Registro: 5060517526-SP

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220102256363 Tipo da ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 22/12/2010

Baixada em: 12/12/2011

Forma de Registro:

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Conjunto Conjunto Habitacional Lencois Paulista D

Complemento:

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

Contrato:

Valor: R\$ 301.177,59

CPF/CNPJ:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 18682900

Celebrado em: 06/12/2010

Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:

Conjunto Conjunto Habitacional Lencois Paulista D

Complemento:

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

nº: S/N

Bairro:

CEP: 18682900

Data de Início: 20/12/2010

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUAS PLUVIAIS. 1475,42000 METRO.EXECUÇÃO.

Observação: Tomada de Precos n.016/2010 - Processo Administrativo n.016/2010 - Contrato n.285/2010

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

Registro: 5060517526-SP

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110711569 Tipo da ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 06/07/2011

Baixada em: 19/07/2011

Forma de Registro:

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Arno Augusto dos Santos Junior e Outros

Residencial Residencial Jardim Primavera - Bariri - SP

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato:

Valor: R\$ 517.129,36

CPF/CNPJ:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 17250000

Celebrado em: 17/03/2010

Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:

Residencial Residencial Jardim Primavera - Bariri - SP

Complemento:

Cidade:

UF:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 17250000

Data de Início: 17/03/2010

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 18736,11000 METRO CUBICO.EXECUÇÃO. 2)



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PRE-MOLDADOS DE CONCRETO. 2920,00000 METRO.EXECUÇÃO. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 13421,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n.03/2011

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110701995 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 24/06/2011 Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua DUQUE DE CAXIAS - PEDERNEIRAS - SP
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 330.009,09

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 26/04/2011
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Rua DUQUE DE CAXIAS - PEDERNEIRAS - SP
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 02/05/2011
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 500,70000 METRO.EXECUÇÃO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 3850,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SINALIZACAO. 57,60000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Tomada de Precos n.02/2011 - Contrato n.71/2011

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220090544836 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 19/06/2009 Baixada em: 20/01/2012
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Bairro Cidade Nova
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 345.588,36

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 01/06/2009
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Bairro Cidade Nova
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 25/06/2009
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALERIA PLUVIAL. 393,38000 METRO.EXECUÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 7570,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato N. 76 / 2009 - Tomada de Precos n. 03 / 2009



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110732068 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 11/07/2011 Baixada em: 19/07/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Diversas ruas de Pederneiras - SP
Complemento:
Cidade: UF:
Contrato:
Valor: R\$ 330.000,00

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 31/03/2010
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Diversas ruas de Pederneiras - SP
Complemento:
Cidade: UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 15/04/2010
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. CONCRETO USINADO. 5000,00000 TONELADA.EXECUÇÃO.

Observação: Ata de Registro de Precos n.36/2010 - Pregao Presencial n.27/2010 - Processo n.39/2010

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 8210200602081722 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 28/03/2006 Baixada em: 03/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Construbau Engenharia e Comercio Ltda
Rua ANTENOR DE ALMEIDA, S/N - RESID SAUIPE
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 252.000,00

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17047590
Celebrado em: 01/05/2005
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Rua ANTENOR DE ALMEIDA, S/N - RESID SAUIPE
Complemento:
Cidade: Bauru UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17047590

Data de Início: 01/06/2005
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE ESGOTO. 1171,00000 METRO.EXECUÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUA. 967,90000 METRO.EXECUÇÃO. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 1171,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Rede de Agua, Rede de Esgotoi, Galeria de Agua Pluvial, Guias e Sarjetas, Pavimentacao Asfaltica

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220100365812 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 09/02/2010 Baixada em: 11/02/2010
Forma de Registro:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Salsul Sociedade Amigos do Lago Sul
Vias Internas do Residencial Lago Sul
Complemento:
Cidade: Bauru
Contrato:
Valor: R\$ 1.316.403,00

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17018800
Celebrado em: 14/01/2009
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Vias Internas do Residencial Lago Sul
Complemento:
Cidade: Bauru

UF: SP

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17018800

Data de Início: 20/01/2009
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 66485,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Fornecimento de Equipamentos, Material e Mao de Obra.

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220102300440 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 30/12/2010 Baixada em: 20/06/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabralia Paulista
Diversas Ruas do Municipio
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 149.133,29

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17480000
Celebrado em: 30/11/2010
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Diversas Ruas do Municipio
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17480000

Data de Início: 15/12/2010
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 7304,60000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Convite n.019/2010 - Processo n.023/2010

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220102130803 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 22/11/2010 Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Rua ELIAZAR BRAGA - DISTRITO DE SANTELMO
Complemento:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Cidade: UF: CEP: 17280000
Contrato: Celebrado em: 08/11/2010
Valor: R\$ 103.992,26 Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Rua ELIAZAR BRAGA - DISTRITO DE SANTELMO Bairro:
Complemento: CEP: 17280000
Cidade: UF:

Data de Início: 20/11/2010 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 4842,00000 METRO
QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Tomada de Precos n.17/2010 - Processo n.166/2010 - Contrato n.125/2010

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220080468486 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 09/06/2008 Baixada em: 28/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras CPF/CNPJ:
Avenida BERNARDINO FLORA FURLAN nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 17280000
Contrato: Celebrado em: 04/06/2008
Valor: R\$ 235.500,00 Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Avenida BERNARDINO FLORA FURLAN Bairro:
Complemento: CEP: 17280000
Cidade: UF:

Data de Início: 10/07/2008 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 15000,00000 METRO
QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 070 / 2008 Processo 091 / 2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220101950122 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 06/10/2010 Baixada em: 09/04/2012
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras CPF/CNPJ:
Avenida DR. SILVIO MARIA DARIO - PEDERNEIRAS- SP nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 17280000
Contrato: Celebrado em: 01/07/2010
Valor: R\$ 120.463,80 Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Avenida DR. SILVIO MARIA DARIO - PEDERNEIRAS- SP



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 17280000

Data de Início: 01/08/2010 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 5712,00000 METRO
QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Tomada de Precos n.08/2010 - Processo n.124/2010 - Contrato n.85/2010

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220090710377 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 30/07/2009 Baixada em: 25/01/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bauru CPF/CNPJ:
Pousada da Espernca - 2. Etapa nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17020310
Contrato: Celebrado em: 05/05/2009
Valor: R\$ 359.086,96 Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Pousada da Espernca - 2. Etapa Bairro:
Complemento: CEP: 17020310
Cidade: Bauru UF: SP

Data de Início: 22/06/2009 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUAS PLUVIAIS. 905,49000 METRO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 5695/2009 - Processo n. 11800/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110731163 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 11/07/2011 Baixada em: 18/01/2013
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Boraceia CPF/CNPJ:
Diversas Ruas do Municipio nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 17270000
Contrato: Celebrado em: 22/06/2011
Valor: R\$ 103.940,66 Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Diversas Ruas do Municipio Bairro:
Complemento: CEP: 17270000
Cidade: UF:

Data de Início: 10/07/2011 Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 5411,70000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n.38/2011 - Convite n.15/2011 - Processo n.46/2011

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220100997331 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 17/05/2010 Baixada em: 20/05/2010
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CFO Engenharia Ltda
Rodovia Rodovia SP 333 - SP
Complemento:
Cidade: Jaboticabal
Contrato:
Valor: R\$ 252.000,00

UF: SP

CPF/CNPJ:
nº: 310
Bairro:
CEP: 14870970
Celebrado em: 23/07/2009
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Rodovia Rodovia SP 333 - SP
Complemento:
Cidade: Jaboticabal

UF: SP

nº: 310
Bairro:
CEP: 14870970

Data de Início: 01/08/2009
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 1800,00000 METRO CUBICO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato 23/07/2009 - Valor R\$252.000,00

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110163239 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 17/02/2011 Baixada em: 18/02/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Conjunto Conj. Hab. Maria Helena Pereira Bertolini
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 155.013,69

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000
Celebrado em: 03/07/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Conjunto Conj. Hab. Maria Helena Pereira Bertolini
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17280000

Data de Início: 01/08/2008
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 10138,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n.082/2008 - Processo n.100/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Registro: 5060517526-SP

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220080468453 Tipo da ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 09/06/2008

Baixada em: 28/02/2011

Forma de Registro:

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Bairro Maria Helena Pereira Bertolini

Complemento:

Cidade:

UF:

Contrato:

Valor: R\$ 606.561,79

CPF/CNPJ:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 17280000

Celebrado em: 04/06/2008

Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:

Bairro Maria Helena Pereira Bertolini

Complemento:

Cidade:

UF:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 17280000

Data de Início: 10/07/2008

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 39670,49000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 069/2008 - Processo n. 68/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

Registro: 5060517526-SP

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220110412033 Tipo da ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 25/04/2011

Baixada em: 26/05/2011

Forma de Registro:

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Vila Vila Mamedina, V. Eden e V. Maria Cristina

Complemento:

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

Contrato:

Valor: R\$ 381.864,06

CPF/CNPJ:

nº: S/N

Bairro:

CEP: 18682900

Celebrado em: 08/12/2008

Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:

Vila Vila Mamedina, V. Eden e V. Maria Cristina

Complemento:

Cidade: Lençóis Paulista

UF: SP

nº: S/N

Bairro:

CEP: 18682900

Data de Início: 19/12/2008

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 23355,60000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n.281/2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

Registro: 5060517526-SP

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220111047985 Tipo da ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 12/09/2011

Baixada em: 12/09/2011

Forma de Registro:

Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Galia
S DA CIDADE DE GALIA
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 316.882,21

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 17450000
Celebrado em: 14/06/2010
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
S DA CIDADE DE GALIA
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17450000

Data de Início: 14/06/2010
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 13697,97000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Contrato na48/2011 - TP n.006/2010, sendo: - 8.268,50 m2 do contrato de repasse 0302157-76/2009/MC - 5.426,47 m2 do contrato de repasse 029971320/2009/MC

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220121227680 Tipo da ART: Obra/Serviço
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 24/09/2012 Baixada em: 18/01/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
Praça EUGENIO BURJATO
Complemento:
Cidade:
Contrato: 19/2012
Valor: R\$ 342.683,46

UF:

CPF/CNPJ:
nº: 93
Bairro: CENTRO
CEP: 17270000
Celebrado em: 26/03/2012
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Conjunto Habitacional BORACEIA III
Complemento:
Cidade:

UF:

nº:
Bairro:
CEP: 17270000

Data de Início: 03/07/2012
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário:

Previsão de Término: 23/08/2012

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 6355,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Sarjeta. 2320,00000 metro. 3) Execução, Execução, Terraplenagem. 6335,00000 metro quadrado.

Observação: Execução das obras de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, Conjunto Habitacional Boraceia III

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220090074560 Tipo da ART: OBRA/SERVICO
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 26/01/2009 Baixada em: 09/02/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Duartina
Rua . BOIADEIRA
Complemento:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 588.730,80

UF:

CEP: 17470000
Celebrado em: 26/11/2008
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Rua . BOIADEIRA
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 17470000

Data de Início: 26/11/2008
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUAS PLUVIAIS. 460,00000 METRO.EXECUÇÃO. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 6280,00000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO.

Observação: Contrato n. 37/2008 - Processo n. 53 / 2008

Profissional: RICARDO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA
Registro: 5060517526-SP
Título: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 92221220100669426 Tipo da ART: OBRA/SERVICO Registrada em: 17/06/2010 Baixada em: 18/08/2011
Forma de Registro:
Participação Técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
Empresa Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Iaras
Travessa Travessa Rio Novo
Complemento:
Cidade:
Contrato:
Valor: R\$ 198.127,67

UF:

CPF/CNPJ:
nº: S/N
Bairro:
CEP: 18775000
Celebrado em: 07/06/2010
Tipo de Contratante:

Endereço da Obra/Serviço:
Travessa Travessa Rio Novo
Complemento:
Cidade:

UF:

nº: S/N
Bairro:
CEP: 18775000

Data de Início: 20/06/2010
Finalidade:
Proprietário:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 3650,11000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 3403,20000 METRO QUADRADO.EXECUÇÃO DE OBRA.

Observação: Execucao dos servicos com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra. Contrato n. 007/2010

Informações Complementares:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600006047

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600006047

g5xBC0Cg6zCaF0IJClCTg0fg1yBCy5an

27/07/2026 17:39:30

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.

DECLARAÇÕES

A FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rodovia Pedro Lopes Torres, s/n – km 01 – Pederneiras / SP, inscrita no CNPJ sob nº 00.637.923/001-59, neste ato representada pelo seu diretor, Natanael Silvestre, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

- a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.
- c) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição).
- d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.
- h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.
- m) que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações.
- n) que não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera, bem como que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo.



FORTPAV

Pavimentação e Serviços

- o) que tem pleno conhecimento que eventuais questionamentos ao Edital da presente licitação e de TODOS seus anexos, deverão ser efetuados EXCLUSIVAMENTE durante o período previsto para tal no Instrumento Convocatório (Edital), isto é, caso venhamos a ganhar o presente certame licitatório, comprometemo-nos a cumprir fielmente com o Objeto Contratado, seguindo o Contrato e TODOS seus Anexos, Legislação Vigente, Normas Técnicas e as Boas Práticas Construtivas;
- p) que analisou o presente Edital e TODOS os seus anexos e estamos de acordo com TODA a documentação apresentada, a qual permite a correta e total execução do objeto;
- q) que analisou TODOS os Serviços da Planilha Orçamentária, os Quantitativos da Planilha Orçamentária, as folhas dos projetos, memoriais descritivos, termo de referência e estamos de acordo;
- e) ter ciência que serviços eventualmente não utilizados SERÃO SUPRIMIDOS DO CONTRATO E NÃO SERÃO PAGOS;
- s) que o Responsável Técnico que assinar este documento deverá ser o detentor do Atestado de Capacidade Técnica e deverá ser o mesmo que acompanhará a Direção da Execução da Obra;
- t) ter ciência que os serviços só podem ser medidos (pagos) ao cumprirem com os Termos do Edital;
- u) ter ciência que se não seguirmos os Termos do Edital e seus anexos, NADA fora desse escopo poderá ser pago;
- v) ter ciência que o valor monetário da presente licitação é suficiente para a TOTAL execução do objeto e engloba TODOS os custos diretos e indiretos.
- x) que não consta no cadastro de impedidos, inidôneos e sancionados mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e no cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União.
- z) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

Por ser verdade assina o presente.

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.

00.637.923/0001-59

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

ROD. PEDRO LOPES TORRES, S/N-KM 01
MACUCO - CEP 17280-000

PEDERNEIRAS - SP

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

NATANAEL SILVESTRE

DIRETOR

RG 22.084.591-8

CPF 108.959.798-37


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

A empresa FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.637.923/0001-59, declara, sob as penas da lei, que emprega e que estão matriculados nos Cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, a quantidade de 6 aprendizes equivalentes a 5% por cento dos trabalhadores existentes no seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, nos termos do art. 429 da CLT.

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.



Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.
NATANAEL SILVESTRE.

Diretor
RG Nº 22.084.591-8 SSP-SP
CPF Nº 108.959.798-37

[00.637.923/0001-59]

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

ROD. PEDRO LOPES TORRES, S/N-KM 01
MACUCO - CEP 17280-000

PEDERNEIRAS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

Eu, Natanael Silvestre, representante legal da empresa FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, interessada em participar do processo licitatório acima identificado, do Município de Jau, DECLARO sob as penas da Lei, que em decorrências da questão facultativa estimada no edital, NÃO efetuamos a vistoria facultativa aos locais dos serviços e também não tomamos conhecimento das condições de trabalho, mas garantimos, porém que as informações contidas e fornecidas no edital e todos os seus anexos em questão, são suficientes para o cumprimento do edital em sua integridade, elaboração da proposta comercial e execução do objeto contratual em sua totalidade, externando e garantindo assim nosso compromisso de responsabilidade para a execução de todos os serviços e obrigações que integram o referido edital, sendo que o município de Jau, não se responsabilizará por eventuais diferenças nas quantidades e serviços que deverão ser previstas pelas licitantes e declinamos o direito de questionamentos posteriores a abertura da licitação quanto aos elementos técnicos e responsabilidades da prestação dos serviços aqui elencados.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Pederneiras, 17 setembro de 2026.


Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda
NATANAEL SILVESTRE.
DIRETOR
RG Nº 22.084.591-8 SSP-SP
CPF Nº 108.959.798-37

00.637.923/0001-59

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

ROD. PEDRO LOPES TORRES, S/N-KM 01
MACUCO - CEP 17280-000

PEDERNEIRAS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAU – SP.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026.
PROCESSO Nº 0300001399/2026-PG-3.

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL DE MADEIRA

Em conformidade com a legislação estadual, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de engenharia e serviços gerais contratados pela Prefeitura Municipal de Jau: Eu, Natanael Silvestre, RG 22.084.591-8 CPF 108.959.798-37, legalmente nomeado representante da empresa FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 00.637.923/0001-59, e sendo vencedor da Concorrência Eletrônica nº 11/2026, declaro, sob as penas da lei, que, a madeira que iremos fornecer é de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovante de inscrição no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047 de 02 de junho de 2008, os quais serão disponibilizados ao final da obra, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. Por ser verdade, firmo a presente.

Pederneiras, 17 de setembro de 2026.



Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.

NATANAEL SILVESTRE.

Diretor

RG Nº 22.084.591-8 SSP-SP

CPF Nº 108.959.798-37

00.637.923/0001-59

**FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA**

**ROD. PEDRO LOPES TORRES, S/N-KM 01
MACUCO - CEP 17280-000**

PEDERNEIRAS - SP