
CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO: 4 meses
DATA BASE: JAN/2019 – SIURB (sem desoneração) / SINAPI INSUMOS JUN/2019 (sem desoneração)

 UNIT. TOTAL

1 MOVIMENTO DE TERRA
04-04-00 Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual à 4,0m m³ 451,00             8,81              3.973,31 
04-09-00 Reenchimento de vala com compactação, sem fornecimento de terra m³ 234,65 10,27                       2.409,86 
04-15-00 Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km (Considerando 30% de empolamento) m³ 351,65             8,91              3.133,20 
04-60-00 Remoção de terra além do primeiro km (bota-fora ~15km) m³xkm 5274,75             1,56              8.228,61 

subtotal           17.744,98 
2 ESTRUTURAS

06-03-00 Escoramento descontinuo de madeira para canaliz.de tubos m² 328,00 43,67          14.323,76           
06-05-00 Lastro de brita e pó de pedra m³ 9,00 134,57        1.211,13             
06-17-01 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, ø1,50m TIPO PA-2 m 20,00 625,72        12.514,40           
06-18-03 Poço de visita tipo 1(2,90x2,90x2,50) un 2,00 6.767,61     13.535,22           
08-14-01 Forma, inclusive cimbramento m² 436,00 66,64          29.055,04           
07-09-00 Fornecimento e aplicação de aço CA-50 diâmetro < ou = a 1/2" kg 6512,40 9,97            64.928,63           
07-17-00 Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck=30,00 Mpa m³ 81,41 327,64        26.671,53           

        162.239,71 
3  PAVIMENTAÇÃO

05-03-00 Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão m² 38,00 17,68                          671,84 
05-04-00 Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão m² 36,00 15,03                          541,08 
05-14-02 Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - fck=25MPa m 3,00 34,07                          102,21 
05-19-02 Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - fck=20MPa m³ 0,06 358,27                          21,50 
05-25-02 Base de binder denso (sem transporte) m³ 1,80 785,61                     1.414,10 
05-26-00 Imprimação betuminosa ligante m² 36,00 4,65                            167,40 
05-27-00 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 36,00 10,86                          390,96 
05-28-00 Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) m³ 1,80 940,49                     1.692,88 
05-42-00 Passeio de concreto fck=15MPa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita m³ 2,70 459,64                     1.241,03 
05-48-00 Brita graduada m³ 3,60 127,28                        458,21 
05-78-01 Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até a distância média de ida e volta de 1 km m³ 1,80 10,88                            19,58 
05-78-07 Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (15km) m³xkm 540,00 1,92                         1.036,80 
05-79-01 Carga, descarga e transporte de binder, até a distância média de ida e volta de 1 km m³ 1,80 10,88                            19,58 
05-79-07 Transporte de binder além do primeiro km (15km) m³xkm 540,00 1,92                         1.036,80 
14-02-01 Fundação de agregado reciclado, com fornecimento de agregado m³ 5,40 96,62                          521,75 

subtotal             9.335,72 
VALOR DOS SERVIÇOS (*I)         189.320,41 

4 CANTEIRO DE OBRAS

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

mês 4              495,00                     1.980,00 

10-16-03 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,00m x 1,50m m² 1,50 175,68                        263,52 

TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS (*II)             2.243,52 
TOTAL SEM BDI         191.563,93 

MUNICÍPIO DE JAHU

ORÇAMENTO
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN.  QTDE.  VALOR (R$) 

TOTAL SEM BDI         191.563,93 
BDI SOBRE TOTAL DOS SERVIÇOS (I)(25%) (*III) vb                1     47.890,98           47.890,98 

TOTAL GERAL COM BDI (I + II + III)    239.454,91 

06 agosto de 2019.
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ENGENHEIRA CIVIL


