MUNICIPIO DE JAHU

ORCAMENTO

OBRA: LIGAGCAO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMINIO VILA REAL AO LAGO DO SILVERIO COM A CONSTRUGAO DE ESCADA HIDRAULICA
CRONOGRAMA PARA EXECUCAO: 4 meses

DATA BASE: JAN/2019 — SIURB (sem desoneracéo) / SINAPI INSUMOS JUN/2019 (sem desoneracao)
- X VALOR (R$)
ITEM | CODIGO DESCRICAO UN. QTDE. UNIT. TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA
04-04-00 |Escavacdo mecanica para fundacdes e valas com profundidade menor ou igual & 4,0m m3 451,00 8,81 3.973,31
04-09-00 |Reenchimento de vala com compactacéo, sem fornecimento de terra m3 234,65 10,27 2.409,86
04-15-00 |Carga e remocdo de terra até a distancia média de 1,0km (Considerando 30% de empolamento) m3 351,65 8,91 3.133,20
04-60-00 |Remocdo de terra além do primeiro km (bota-fora ~15km) m3xkm | 5274,75 1,56 8.228,61
subtotal 17.744,98
2 ESTRUTURAS
06-03-00 |Escoramento descontinuo de madeira para canaliz.de tubos m2 328,00 43,67 14.323,76
06-05-00 |Lastro de brita e p6 de pedra m3 9,00 134,57 1.211,13
06-17-01 |Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, g1,50m TIPO PA-2 m 20,00 625,72 12.514,40
06-18-03 |Poco de visita tipo 1(2,90x2,90x2,50) un 2,00 6.767,61 13.535,22
08-14-01 |Forma, inclusive cimbramento m2 436,00 66,64 29.055,04
07-09-00 |Fornecimento e aplicacédo de aco CA-50 diametro < ou = a 1/2" kg 6512,40 9,97 64.928,63
07-17-00 |Fornecimento e aplicacdo de concreto usinado Fck=30,00 Mpa m3 81,41 327,64 26.671,53
162.239,71
3 PAVIMENTACAO
05-03-00 |Demolicdo de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetdo, inclui carga em caminhao m2 38,00 17,68 671,84
05-04-00 |Demolicéo de pavimento asfaltico, inclusive capa, inclui carga no caminhdo m2 36,00 15,03 541,08
05-14-02 |Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - fck=25MPa m 3,00 34,07 102,21
05-19-02 |Construcéo de sarjeta ou sarjetdo de concreto - fck=20MPa m3 0,06 358,27 21,50
05-25-02 |Base de binder denso (sem transporte) m3 1,80 785,61 1.414,10
05-26-00 |Imprimacéo betuminosa ligante m2 36,00 4,65 167,40
05-27-00 |Imprimacdo betuminosa impermeabilizante m2 36,00 10,86 390,96
05-28-00 |Revestimento de concreto asfaltico (sem transporte) m3 1,80 940,49 1.692,88
05-42-00 |Passeio de concreto fck=15MPa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita m3 2,70 459,64 1.241,03
05-48-00 |Brita graduada m3 3,60 127,28 458,21
05-78-01 |Carga, descarga e transporte de concreto asféltico, até a distancia média de ida e volta de 1 km m3 1,80 10,88 19,58
05-78-07 |Transporte de concreto asfaltico, além do primeiro km (15km) m3xkm 540,00 1,92 1.036,80
05-79-01 |Carga, descarga e transporte de binder, até a distancia média de ida e volta de 1 km m3 1,80 10,88 19,58
05-79-07 |Transporte de binder além do primeiro km (15km) m3xkm 540,00 1,92 1.036,80
14-02-01 |Fundacéo de agregado reciclado, com fornecimento de agregado m3 5,40 96,62 521,75
subtotal 9.335,72
VALOR DOS SERVICOS (*1) 189.320,41
4 CANTEIRO DE OBRAS
10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, més 4 495,00 1.980,00
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS
10-16-03 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado 1,00m x 1,50m m2 1,50 175,68 263,52
TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS (*11) 2.243,52
TOTAL SEM BDI 191.563,93
BDI SOBRE TOTAL DOS SERVICOS (1)(25%0) (*111) vb 47.890,98 47.890,98
TOTAL GERAL COM BDI (I + 11 + 111) 239.454,91
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