
MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi  Data base:  SINAPI – 11/2019 S/ DESON. 
Local: Residencial Bernardi  CPOS – 11/2019 177 S/ DES. 
BDI: 22,00%

Item REF. Código Descrição  Unidade  Quantidade  Unitário  Total 
1.00 Serviços Preliminares
1.01 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado  m2  6,00  384,10  2.304,60 
1.02 CPOS 02.01.180 Banheiro químico com manutenção conforme exigências da CETESB  un x mês  3,00  562,86  1.688,58 
1.03 CPOS 02.02.160 Locação de container para escritório e depósito – área de 4,60m²  un x mês  3,00  416,80  1.250,40 
1.04 SINAPI 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno  m2  1.743,33  0,34  592,73 
1.05 SINAPI 97636 Demolição parcial de pavimento asfáltico sem reaproveitamento  m2  472,50  10,58  4.999,05 
1.06 SINAPI 97627 Demolição de concreto (guia e sarjeta)  m3  2,88  255,46  735,72 
1.07 SINAPI 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante  m3  135,50  3,53  478,32 
1.08 SINAPI 97914 Transporte com caminhão basculante  m3 x km  2.032,50  1,30  2.642,25 
1.09 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora  m3  135,50  1,00  135,50 

1.10 SINAPI 78472  m2  1.962,00  0,47  922,14 

Subtotal  15.749,29 
Subtotal com BDI  19.214,14 

2.00 Terraplenagem e Pavimentação

2.01 CPOS 54.01.400  m2  1.962,00  13,83  27.134,46 

2.02 CPOS 54.01.210 Base de brita graduada (20cm)  m3  392,40  142,35  55.858,14 

2.03 SINAPI 94268  m  444,75  40,29  17.918,98 

2.04 SINAPI 96401 Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído cm-30  m2  1.962,00  6,92  13.577,04 
2.05 SINAPI 96402 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C  m2  1.962,00  1,88  3.688,56 

2.06 CPOS 54.03.210  m3  78,48  916,62  71.936,34 

Subtotal  190.113,52 
Subtotal com BDI  231.938,49 

3.00 Passeio Público
3.01 SINAPI 94112 Lastro com camada de brita (espessura 3cm), inclusive preparo de fundo  m3  8,76  175,03  1.533,26 

3.02 SINAPI 94991  m3  17,50  413,89  7.243,08 

Subtotal  8.776,34 
Subtotal com BDI  10.707,13 

TOTAL SEM BDI  214.639,14 

BDI (22,00 %)  47.220,61 

TOTAL GERAL COM BDI (22,00 %)  261.859,76 

 Jahu, 05 de Março de 2020. 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito

Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto em trecho curvo, 45cm base (15cm base da 
guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – 
espessura do pavimento = 4cm

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional (espessura 6cm)
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